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,REKONSTRUKCE ZST. TURNOV*

DOKUMENTACE PRO UZEMNI RIZENI (DUR)

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje o stavb &
Zakazkové cislo:
ISPROFIN:
ISPROFOND:

S-kéd:

Realizace stavby:

Cislo PS/SO:
a) Nazev stavby:

b) Misto stavby:
Kraj:
Okres:
Katastralni Gizemi:
Parcelni ¢&islo:
Cislo traté:

(ProhlaSeni o draze)

Cislo traté:
(NJR/ TTP)

Cislo traté:

(KJIR)

Cislo tratového Useku:

¢) Predmét dokumentace:

d) Sirsi vztahy:
Kategorie drahy:
(z. €. 266/1994 Sb.)

ZAK-2021-13

551 352 0013

327 321 4901
S631700077
10/2024 - 03/2026
SO 00-30-04

Rekonstrukce zst. Turnov

trat Jaromér — Turnov — Liberec

trat Hradec Kralové hl.n. —Turnov

trat Praha — Turnov
Liberecky

Semily

k.G. Turnov [771601]

3888/1, 3890/1 viz. Majetkopravni ¢ast
500 00 Jaromér — Turnov - Liberec
491 00 Hradec Kralové hl. n. — Turnov

480 00 Praha - Turnov

508 Jaromér — Turnov - Liberec

511A Hradec Kralové hl. n. — Turnov

537 Praha — Turnov

030 Jaromér — Turnov - Liberec

041 Hradec Kralové hl. n. — Turnov

070 Praha - Turnov

1051 Stara Paka (mimo) - Liberec (véetné)

1071 Libui (mimo) - Turnov (mimo)
0901 Praha hl.n. (mimo) - Turnov (mimo) (odb. Skaly)

Rekonstrukce

celostatni - Jaromé&r — Turnov - Liberec

regionalni - Hradec Kralové hl. n. — Turnov

celostatni - Praha — Turnov

Kategorie drahy podle TSI INF: P5/F3
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,REKONSTRUKCE ZST. TURNOV* DOKUMENTACE PRO UZEMNI RIZENi (DUR)

Soucast sité TENT-T: NE

Tratova tfida zatizeni: C3 (20t/7,2t)
Trakéni soustava: Nezavisla
Pocet tratovych koleji: 1

Max. tratova rychlost:

Obvod stanice Turnov: 40 km/hod

Prilehlé trat. Gseky: 100 km/hod - 030 Jaromér — Turnov - Liberec
60 km/hod - 041 Hradec Kralové hl. n. — Turnov
100 km/hod - 070 Praha - Turnov

e) Stuper dokumentace Dokumentace pro Uzemni fizeni (DUR)

1.2 Udaje o zadateli
a) Investor a objednatel: Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7
110 00 PRAHA 1
ICO: 70 99 42 34
DIC: CZ 7099 42 34

Zastoupen: Stavebni sprava zapad
Sokolovskéa 278/1955, 190 00 Praha 9

Hlavni inzenyr stavby: Ing. Jifi Zaruba

Spréavce Zel. dopravni infras.: Sprava Zeleznic, s.o., Oblastni feditelstvi Hradec Kralové

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Zpracovatel projektové dokumentace:

Generalni dodavatel dokumentace: PROJEKT servis spol. s r.0.
U Elektry 830/2b
198 00 Praha 9
ICO: 49 82 31 41

Subdodavatelé dokumentace: STOSMOL, s.r.o.
U Cukrovaru 509/4
400 07 Usti nad Labem
ICO: 28 69 50 97

SUDOP Brno, spol. s r.o.

Kounicova 26
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611 36 Brno
ICO: 44 96 04 17

DIPONT s.r.o.
Libouchec &.p. 505,
403 35 Libouchec
ICO: 286 93 094

NDCON s.r.o.
Zlatnicka 10/1582,
Praha 1, PSC 110 00
ICO: 649 39 511

EMPLA AG spol. s r.o.

Za Skodovkou 305/5, Kukleny,
503 11 Hradec Kréalové

ICO: 259 96 240

KVINTING spol. s r.o.
Pocernické 272/96, MaleSice,
108 00 Praha 10

ICO: 41692748

b) Hlavni inZenyr projektu: Ing. Martin Koudelka (&islo CKAIT: 0202207)
¢) Zéastupce HIPa: Bc. Michal Munzar

d) Specialista &asti: Ing. Jifi Stolba

€) Zodpovédny projektant ¢asti: Ing. Jifi Stolba

f) Zpracovatel Easti: Radek Tauchman
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JREKONSTRUKCE ZST. TURNOV* DOKUMENTACE PRO UZEMNI RIZENI (DUR)

2. VSEOBECNE UDAJE O STAVB E

ZST Turnov lezi v km 123,993 trati celostatni drahy Jaromé&F — Liberec (trat je v pfilehlych dsecich
jednokolejnd), v km 104,061 trati celostatni drahy Praha-Vyso€any — Turnov (trat je v pfilehlém Useku
jednokolejnd) a v km 29,222 trati regionalni drahy Hradec Kralové hl.n. — Turnov (trat je v pfilehlém Useku
jednokolejnd).

Hlavnim cilem stavby je kompletni rekonstrukce ZST v ramci, které je vyfeSeno odstranéni
avratovych jizd ze sméru Jicin.

V ZST dochazi ke zrychleni jizd vlaki v hlavnich kolejich, a to na rychlost 65 km/h ve sméru Malé
Skala — Turnov a zpét, 100 km/h v tratovém Useku Turnov — Sychrov a zpét, 60 km/h ve sméru Hruba
Skala — Turnov a zpét a 70 km/h ve sméru PFfiSovice — Turnov a zpét. Rychlosti pro jizdy vlakd vedlejSim
smérem jsou pak ve vétsiné pfipadd umoznény alespon pro rychlost 60 km/h do osobni ¢asti kolejisté a
50 km/h do nékladni ¢asti kolejiste.

NavrZzené feSeni ZST Turnov vyhovuije jak stavajici organizaci dopravy dle dne3niho konceptu
provozu, tak i cilovému stavu po realizaci stavby dle SP Praha — Mlada Boleslav — Liberec a dalSich
staveb na zékladé dolozenych podklad(i od objednatelt dopravy. V ramci zpracovani byly vyhotoveny
vyhledové GVD pro vSechny pfilehlé traté a plany obsazeni koleji pro zpracované varianty. Dopravni
technologie prokazala potfebu ideélné 6 koleji s nastupni hranou, pfi¢emz alespon 4 nastupni hrany musi
byt prijezdné ve sméru Mala Skala — Turnov — Sychrov / PfiSovice.

Rekonstrukce ZST Turnov je zpracovana ve vybrané varianté s podchodem pro cestujici s dvojici
nakladnich koleji mezi nastupisti. Navrzené feSeni reflektuje potfeby nakladni dopravy pro tranzitni i
obsluzné vlaky. Proto jsou zde navrzeny 4 dopravni koleje, které vyhovi odklonovym viakim Nex
pFepravce Skoda-Auto (620 m) i b&znym vlakam nékladni dopravy, pfi¢emz 2 koleje umozni jizdy viakd
ve sméru Mala Skala.

NavrZené feSeni umoZiuji napojeni integrovaného pracovisté OR Hradec Kralové dvojici koleji
dle pozadavk.

V ZST jsou k dispozici vn&jsi nastupisté od vypravni budovy, ostrovni nastupisté s jazykovou
¢asti a dalSi ostrovni nastupisté. Tratova kolej ze sméru Hruba Skala je pfivedena k obéma kolejim
nastupisté €. 3, coz zvysi variabilitu provozu. 2 koleje pro nakladni dopravu jsou vloZzeny mezi
nastupisté ¢. 2 a 3, aby bylo mozno dosahnout pozadované délky bez nutnosti rusit pfejezd P3182.
Dalsi dvojice nakladnich koleji je smérovana ze sychrovského zhlavi smérem na Hrubou Skélu a konci
pred zminénym prejezdem.

ZST je vybavena stani¢nim zabezpe&ovacim zafizenim 3. kategorie typu elektronické stavédio,
které bude ovladano z dopravni kancelafe ZST Turnov. Realizaci stavby dochazi k vyznamné Uspore
cca 19 provoznich zaméstnancu.

V tratovém Useku Maléa Skala — Turnov je navrzeno zabezpecovaci zafizeni 3. kategorie —
automatické hradlo s oddilovymi navéstidly hradla Dolanky.

V tratovém Useku Hruba Skala — Turnov je navrzeno zabezpecéovaci zafizeni 3. kategorie —
automatické hradlo bez oddilovych navéstidel.

Pokud bude ZST Hruba Skala vybavena SZZ typu elektronické stavédlo a mezistaniéni Usek
Turnov — Hruba Skéala — Rovensko pod Troskami TZZ typu automatické hradlo, bude umoznéno
zavedeni atraktivniho provozniho konceptu osobni dopravy na trati Ji€¢in — Turnov s prelozenim
kiizovani z ZST Rovensko pod Troskami do ZST Hruba Skéala. Tato Gprava vSak neni sougasti této
stavby.

Soucasti jsou také fragmenty GVD na tratich Dvar Kralové nad Labem — Liberec, Zelezny Brod
— Tanvald, Mlada Boleslav — Turnov a Ji¢in — Turnov, které podrobné mapuji moznosti vedeni
jednotlivych linek po moderni infrastruktufe, tzn. po realizaci uvazovanych staveb v regionu.

Soucasti této stavby je vSak jen realizace TZZ typu automatické hradlo v iseku Turnov — Hruba
Skala. Pozadovana Gprava v ZST Hruba Skala bude spocivat ve vybudovani nového technologického
objektu pro Uvazku TZZ. Samotna rekonstrukce ZST Hruba Skéla a GUsek Hruba Skala — Rovensko pod
Troskami vSak nespadaji do této stavby a musi prob&hnout v rdmci jiné souvisejici stavby.
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JREKONSTRUKCE ZST. TURNOV* DOKUMENTACE PRO UZEMNI RIZENI (DUR)

2.1 Seznam vstupnich podklad
Pro zpracovani projektu stavby byly pouzity nasledujici podklady:
« Mapa JZM a podklady spravce inZ.siti
e Pfipravna dokumentace
* Vykresy a stavajici dokumentace spravci
» Vysledky mistnich Setfeni a jednani s investorem
e Platné zékony, vyhlasky, normy a predpisy

2.2 Popis a zd tvodn éni navrzeného technického FeSeni a hlavnich technickych
parametr G

Tato ¢ast dokumentace feSi prelozky stavajici distribu¢ni sité sestavajici ze zemnich kabelovych vedeni
NN z davodu rekonstrukce Zelezniéni stanice. V rdmci realizace stavby Zelezni¢niho spodku a svrsku by
nemélo dojit ke stfetu s ulozenymi silovymi kabely nn. Silové kabely jsou ulozeny v chranic¢kach, kryti
chréaniéek dle CSN 73 6005 a dle PNE 34 1050 musi byt nejméné 1500 mm od plané télesa Zelezniéniho
spodku, respektive 2000 mm od temene kolejnice. V pfipadé, ze v rdmci realizace stavby dojde k odkryti
chranic¢ek kabeld, bude pfizvan spravce kabelu, tyto chrani¢ky budou v dostate¢né délce odkopany, s
kabely pfemistény a po novém umisténi obetonovany.

2.3 Vyjimky z norem ap Fedpis u

V ramci tohoto provozniho souboru nejsou uplatfiovany Zadné vyjimky z platnych norem a
predpisu.

2.4 Seznam pouzitych norem a p Fedpis U

CSN 331500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zaFizeni

CSN 33 2000-1 ed.2  Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice.

CSN 33 2000-4-41ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro
zajiSténi bezpecnosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43 ed.2Elektricka zaFizeni. Cast 4 - Bezpeénost. Kapitola 43 Ochrana proti
nadprouddim

CSN 33 2000-5-51 ed.3Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni. Kapitola 51: VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 ed.2Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-523 ed. 2 Elektrické instalace budov - Cast 5: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Oddil 523: Dovolené proudy v elektrickych rozvodech

CSN IEC 1200-52 Pokyny pro elektrické instalace — Cast 52: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni — Vybér soustav a zpusoby kladeni vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed.3Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 6: Revize

CSN 333060 Ochrana elektrickych zafizeni pfed prepétim

CSN 333210 Elektrotechnické predpisy. Rozvodna zafizeni. Spole¢né ustanoveni

CSN 333505 ed.2 Predpisy pro elektrické trakéni napajeci a spinaci stanice

CSN 34 1610 Elektrotechnické predpisy CSN. Elektricky silnoproudy rozvod v pramyslovych
provozovnach

CSN 37 6605 ed.2 PFipojovani elektrickych zafizeni celostatnich drah na elektricky rozvod

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zaFizenich

CSN EN 50110-2 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zaFizenich (narodni dodatky)

CSN EN 50310 ed.3  PouZiti spoleéné soustavy pospojovani a zemnéni v budovach
vybavenych zafizenim informac¢ni technologie

CSN EN 50124-2 Dréazni zafizeni — koordinace izolace — Cast 2: Piepéti a ochrana pred
prepétim
CSN EN 50522 Uzemnovani elektrickych instalaci AC nad 1kV
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JREKONSTRUKCE ZST. TURNOV* DOKUMENTACE PRO UZEMNI RIZENI (DUR)

CSN EN 60721-3-0 Klasifikace podminek prostredi - Cast 3: Klasifikace skupin parametr
prostiedi a jejich stupid pFisnosti. Uvod

CSNEN 60721-3-3 Klasifikace podminek prostredi - Cast 3: Klasifikace skupin parametrt
prostfedi a jejich stupnud pFisnosti - Oddil 3: Stacionarni pouziti na mistech chranénych proti
povétrnostnim vlivim

CSN EN 60721-3-4 Klasifikace podminek prostredi - Cast 3: Klasifikace skupin parametri
prostfedi a jejich stupnud pFisnosti - Oddil 4: Stacionarni pouziti na mistech nechranénych proti
povétrnostnim vlivim

CSN EN 61140 ed.2  Ochrana pred Grazem elektrickym proudem — Spole&na hlediska pro
instalaci

CSN EN 61936-1 Elektrické instalace AC nad 1kV - VSeobecna pravidla

CSN EN 62305-3 ed.2 Ochrana pred bleskem — Céast 3: Hmotné $kody na stavbach a ohroZeni
Zivota

CSN EN 62305-4 ed.2 Ochrana pfed bleskem — Cast 4: Elektrické a elektronické systémy ve
stavbach

TUDC-15036/2000 Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah v platném znéni,
kap. 29 ,Silnoprouda technologicka zafizeni*

3. ROZSAH RESENI

Tato ¢ast dokumentace FeSi prelozky stavajici distribuni sité sestavajici ze zemnich kabelovych
vedeni NN z davodu rekonstrukce Zelezni¢ni stanice. V ramci realizace stavby Zelezni¢niho spodku a
svrSku by nemélo dojit ke stfetu s uloZzenymi silovymi kabely nn. Silové kabely jsou ulozeny v chranic¢kach,
kryti chrani¢ek dle CSN 73 6005 a dle PNE 34 1050 musi byt nejméné 1500 mm od plané télesa
Zelezniéniho spodku, respektive 2000 mm od temene kolejnice. V pfipadé, Ze v rdmci realizace stavby
dojde k odkryti chrani¢ek kabell, bude pfizvan spravce kabeld, tyto chrani¢ky budou v dostate¢né délce
odkopany, s kabely pfemistény a po novém umisténi obetonovany.

3.1 Zakladni technické udaje
Napét'ova soustava : 3PEN AC 50Hz 400//TN-C — distribuéni sit NN CEZ Distribuce a.s.

4. POPIS A ZDUVODNENI RESENI

4.1  Stavajici stav

V Useku stavby se nachazi nékolik koliznich mist, kde stavajici inzenyrské sité koliduji se
stavbou, a to pfi kfizeni s nové navrhovanym kolejistém.

4.2 Navrhovany stav

Tato cast dokumentace obsahuje navrh opatfeni, pro zabranéni poSkozeni stavajicich
inzenyrskych siti stavbou, a to pomoci prelozek stavajicich inzenyrskych siti, nebo jejich ochranou pfi
vystavbé.

4.3 Podrobné FeSeni jednotlivych SO

Trasy vedeni jsou zfejmé ze situace.

SO 00-30-04 VN,NN - tprava/ochranal/p felozka CEZ
Objekt FeSi kfizeni modernizovaného kolejisté a stavajiciho zemniho kabelového vedeni NN.

V zkm. 123,442, 123,510, 123,513 a 28,803 je pod zelezni¢nim spodkem ulozen distribuéni kabel
NN v majetku CEZ Distribuce a.s. V misté kfiZeni je navrZzena preloZka této sit&, spo&ivajici v dostateéném
zahloubeni této sité v pfipadé jejiho odkryti. V pfipadé, Ze v rdmci realizace stavby dojde k odkryti chranic¢ky
kabelu NN, bude pfizvan spravce kabelu, tato chranicka bude v dostate¢né délce odkopana, s kabelem
zahloubena a po novém umisténi obetonovana, popfipadé bude stavajici kabel prodlouzen spojkovanim a
chranicka vyménéna.
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Ostatni distribuéni kabely NN a napdjeci kabely VO, kfizici nové rekonstruované kolejisté, nejsou
v kolizi se stavbou, nebot’ jsou umistény v prostoru podjezdd, popf. podchodd.

KFizeni vrchniho vedeni VN a VVN nebylo v této fazi projektové dokumentace feSeno, protoze se
v této f4zi dokumentace nefeSi vystavba trakéniho vedeni.

5. ORGANIZACE VYSTAVBY

5.1 Postup vystavby

V pfipadé, ze v rdmci realizace stavby Zelezni¢niho spodku dojde k odkryti chrani¢ek kabelu, které
kfizi Zelezniéni trat, bude pfizvan spravce kabeld, tyto chrani¢ky budou v dostate¢né délce odkopany, s
kabely pfemistény zahloubenim ve stavajici trase a po novém umisténi obetonovany. Spravcem a
provozovatelem téchto zafizeni je CEZ Distribuce a.s. Vybrany zhotovitel musi se spravcem dotéeného
zafizeni projednat postup praci a rozhodujici vlastni specialni technologické postupy pfi jejich provadéni a
v nutném rozsahu si smluvné zajistit jejich pfipadnou spolupraci (odborny dohled, vstupy do vyhrazenych
prostor, identifikace jednotlivych kabell a zafizeni, méfeni a nastavovéani, provozni vyluky atd.).
Bezpecnost a provozuschopnost elektrickych zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu ovéfena
provedenim vychozi revize dle CSN 33 2000-6-61, provedenim TPZ a vydanim priikazu zpGsobilosti UTZ.

5.2 Podminky a naroky na vystavbu
Prekladka zafizeni musi probihat za soucinnosti s provozovatelem zafizeni.

5.3 Ochrana stavajicich inzenyrskych siti

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutné ovéfit polohu stavajicich kabelovych rozvodu
v dotéeném obvodu Zelezni¢ni stanice a dalSich dotéenych prostorech kolejiSté, souasné je nezbytné
ucinit veSkera opatfeni zabranuijici jejich poSkozeni.

6. POZADAVKY NA BEZPE CNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpeénost a ochranu zdravi zaméstnanct pfi
praci s ohledem na rizika mozZného ohroZeni Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace. (odst. 1 § 101 z.
€. 262/2006 Sb., zakonik prace)

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpe&né a zdravi neohrozujici pracovni prostfedi
a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni
k pfedchézeni rizikim (odst. 1 8102 z. €. 262/2006 Sbh., z&dkonik prace).

Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpist k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, ktera maji za cil pfedchazet rizikam,
odstranovat je nebo minimalizovat pasobeni neodstranitelnych rizik.

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné dEinitele a procesy
pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pfiiny a zdroje. Na zakladé tohoto zjiSténi
vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni. K tomu je povinen pravidelné kontrolovat
Uroven bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména stav vyrobnich a pracovnich prostfedk( a vybaveni
pracovist a Urovef rizikovych faktorl pracovnich podminek a dodrzet metody a zplsob zjisténi
a hodnoceni rizikovych faktord (viz odst. 3 § 102 z. €. 262/2006 Sh., zakonik préace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkiim bezpecénostnich pfedpisu, norem a jinych zavaznych
predpist, navodim vyrobce, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim bezpeénostnim
predpisim, ataké zavaznym dokumentim spravcl inZzenyrskych siti a dokumentld tykajicich se stfetu
s zelezniéni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na vodnich tocich.

Prehled zakladnich legislativnich pfedpist BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:

Z.€. 262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)
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Z.C. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

Z.€. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

Z.C. 258/2005 Sbh., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (v platném
znéni)

Z.6. 22/1997 Sb., otechnickych pozadavcich na vyrobky a ozméné a doplnéni nékterych zakonu
(v plathém znéni)

Z.C. 174/1968 Sh., o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace (v Gplném znéni) (v platném znéni)
Z.¢. 133/1985 Sh., o pozarni ochrané (v plathném znéni)

Vyhlaska €. 20/1979 Sbh., kterou se urcuji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajiSténi jejich bezpecnosti

VyhlaSka €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecénosti prace a technickych
zafizeni

Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do tfid
a skupin a o blizSich

NV €. 591/2006 Shb., o blizSich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

NV 362/2005 Sbh., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

NV 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizsi poZzadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojl, technickych
zafizeni, pristroju a naradi
NV 101/2005 Sh., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

NV 168/2002 Sbh., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupl, které je
zameéstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci

NV 495/2001 Sbh., kterym se stanovi rozsah a blizS§i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkt, mycich, €isticich a desinfekénich prostredku

NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signald
NV 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Urazu, hldSeni a zasilani zaznamu o Urazu
NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajiSténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci v prostredi
s nebezpecim vybuchu.

V Usti nad Labem: 11/2022 Vypracoval: Radek Tauchman
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