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FORMULAR SO/PS

[EOPS/PRIZ022 prozatmm - ~
SOUPIS PRACI / ROZPOCET SO 00-30-04
Stavba: Rekonstrukce ZST Turnov
CELKEM: 0,00 Ke
SO/PS: SO 00-30-04 VN,NN - Giprava/ochrana/p felozka CEZ
s: 5. Soucet za Dil
VloZit Vlozit o e
véetné prepoditani Dilu
Kategorie monitoringu: D.2.15 Ostatni inZenyrské objekty Klasifikace SO/PS: 82873
Stuperi dokumentace: Stadium 2 Dokumentace pro tzemni Fizeni - DUR ISPROFIN: 327 3214 901/ 551 372 0006
IMajetek: Ostatni CEZ Distribuce a.s. Oznageni (S-kod): S631700077
Zahéjeni realizace SO/PS: 10/2024 Zpracovatel: Cenova Uroven: 2022
Ukongeni realizace SO/PS. 3/2026 Stosmol s.r.o. Martin Mikulecky Datum zpracovani: 30.11.2022
[Rekonstrukce ZST Turnov ISPROFIN:_327 3214 901/551 372 0006
Pof. éislo |K6d polozky | Varianta Cenova Néazev polozky/dilu MJ Mnozstvi Jednotkova Celkova Cena
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
Dil: 1 Zemni prace
1 | 13273 | OTSKP_2022 |HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 16,500 | 0,00 K&j

popis polozky

Ryha 0,5x1,5m, délka 2x8m + 2x4m,

poloZka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu préce v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( v&. jejich doasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody vé. erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstrelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce €.0141**

SO 00-30-04

1/3



FORMULAR SO/PS

Rekonstrukce ZST Turnov

ISPROFIN: 327 3214 901/551 372 0006

Pof. &isl

o

Kéd polozky

Varianta

Cenova
soustava

Néazev polozky/dilu

MJ

MnozZstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova

Celkem

2 17411

OTSKP_2022

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM

M3

16,500

0,00 K¢

popis polozky

Ryha 0,5x1,5m, délka 2x8m + 2x4m,

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( vé. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- t&Zeni a rozpojovani jednotlivych balvanu

- vytahovani a no3eni vykopku

- svahovani a presvah. svaht do kone&ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofeni a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

3 702312

OTSKP_2022

ZAKRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLIi SIRKY PRES 20 DO 40 CM

52,000

0,00 K¢

popis polozky

viz situace 2750m

1. PoloZzka obsahuje:

— kompletni montaz, navrh, rozméfeni, upevnéni, zacisténi, svareni, vrtani, fezani, spojovani a pod.

— veskery spojovaci a montazni material v¢. upevriovaciho materialu

— sestaveni a upevnéni konstrukce na stanovisti

— pomocné mechanismy

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zpusob méfeni:

Udava se pocet sad, které se skladaji z predepsanych dild, jez tvofi pozadovany celek, za kazdy zapoc¢aty mésic
pronajmu.

4 742P13

OTSKP_2022

ZATAZENI KABELU DO CHRANICKY - KABEL DO 4 KG/M

36,000

0,00 K¢

popis polozky

Viz situace

1. PoloZka obsahuje:

— montaz kabelu o vaze do 4 kg/m do chréni¢ky/ kolektoru
2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zpusob méfeni:

Meéfi se metr délkovy.

SO 00-30-04
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FORMULAR SO/PS

Rekonstrukce ZST Turnov

ISPROFIN: 327 3214 901/551 372 0006

Pof. &isl

o

Kéd polozky

Varianta

Cenova
soustava

Néazev polozky/dilu

MJ

MnozZstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova

Celkem

702232

OTSKP_2022

KABELOVA CHRANICKA ZEMNIi DELENA DN PRES 100 DO 200 MM

36,000

0,00 K¢

popis polozky

viz situace

1. PoloZka obsahuje:

— proraZzeni otvoru zdivem o prafezu od 0,01 do 0,025m2
— Upravu a zacisténi omitky po montézi vedeni

— pomocné mechanismy

2. PoloZka neobsahuje:

— protipozarni ucpavku

3. Zplsob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

03730

| OTSKP 2022

POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ OCHRANU INZENYRSKYCH SITi

KPL

4,000

0,00 K¢

popis polozky

Viz situace

zahrnuje objednatelem povolené néklady na poZadovana zafizeni zhotovitele

58110

OTSKP_2022

CEMENTOBETONOVY KRYT JEDNOVRSTVY NEVYZTUZENY

M3

2,700

0,00 K¢

popis polozky

viz technicka zprava, situace

1. PoloZzka zahrnuje:

zahrnuje objednatelem povolené néklady na poZadované zafizeni zhotovitele
2. PoloZka neobsahuje:

— zemni prace

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

Sou Eet

za Dil

Zemni prace

0,00 Ké

Dil:

747

Zkousky, revize a HZS

747212 |

| OTSKP_2022

CELKOVA PROHLIDKA, ZKOUSENI, MERENI A VYHOTOVENI VYCHOZi REVIZNi ZPRAVY, PRO OBJEM IN
PRES 100 DO 500 TIS. KC

KUS

4,000

0,00 K¢

popis polozky

1. PoloZka obsahuje:

— cenu za celkovou prohlidku zafizeni PS/SO, v¢. méfeni, komplexnich zkouSek a revizi zafizeni tohoto PS/SO
autorizovanym reviznim technikem na silnoprouda zafizeni podle pozadavku CSN, v&etné hodnoceni a vyhotoveni
celkové revizni zpravy

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

Udéava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

Sou et

za Dil

Zkousky, revize a HZS

0,00 K¢

SO 00-30-04
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