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,Rekonstrukce zst. Turnov”

DOKUMENTACE PRO UZEMNI RIZENI (DUR)

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje o stavbé
Zakazkové &islo:
ISPROFIN:
ISPROFOND:

S-kéd:

Realizace stavby:

Cislo PS/SO:

a) Nazev stavby:

b) Misto stavby:

Kraj:
Okres:

Katastralni uzemi:

Parcelni ¢islo:
Cislo traté:

(ProhlaSeni o draze)

Cislo traté:
(NJR/TTP)

ZAK-2021-13

551 352 0013

327 321 4901
S631700077
10/2024 - 03/2026
SO 00-31-01

Rekonstrukce Zst. Turnov

trat Jaromér — Turnov — Liberec

trat Hradec Kralové hl.n. — Turnov
trat Praha — Turnov

Liberecky

Liberec, Semily

k.u. MaSov u Turnova [771686]

k.U. Ohrazenice u Turnova [709336]
k.u. Pfepefe u Turnova [7346863]

k.. Turnov [771601]

k.U. Karlovice [663328]

k.u. PFiSovice [736309]

k.u. Daliméfice [771627]

viz. Majetkopravni ¢ast (E.5 Geodeticka dokumentace)
500 00 Jaroméf — Turnov - Liberec
491 00 Hradec Kralové hl. n. — Turnov
480 00 Praha - Turnov

508 Jaroméf — Turnov - Liberec

511A Hradec Kralové hl. n. — Turnov
537 Praha — Turnov
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,Rekonstrukce zst. Turnov”

DOKUMENTACE PRO UZEMNI RIZENI (DUR)

Cislo traté:
(KJR)

Cislo tratového Useku:

c) Pfedmét dokumentace:

d) SirSi vztahy:
Kategorie drahy:
(z. €. 266/1994 Sb.)

Kategorie drahy podle TSI INF:
Soucast sité TENT-T:

Tratova tfida zatizeni:

Trakeni soustava:

Pocet tratovych koleji:

Max. tratova rychlost:

Obvod stanice Turnov:

Prilehlé trat. Useky:

e) Stuperi dokumentace

1.2 Udaje o zadateli

a) Investor a objednatel:

Zastoupen:

Hlavni inzenyr stavby:

Spravce zel. dopravni infras.:

030 Jaromé&f — Turnov - Liberec

041 Hradec Kralové hl. n. — Turnov

070 Praha - Turnov

1051 Stara Paka (mimo) - Liberec (véetné)

1071 Libun (mimo) - Turnov (mimo)

0901 Praha hl.n. (mimo) - Turnov (mimo) (odb. Skaly)

Rekonstrukce

celostatni - Jaromé&F — Turnov - Liberec
regionalni - Hradec Kralové hl. n. — Turnov
celostatni - Praha — Turnov

P5/F3

NE

C3 (20t/7,2t)

Nezavisla

1

40 km/hod

100 km/hod - 030 Jaromé&F — Turnov — Liberec
60 km/hod - 041 Hradec Kralové hl. n. — Turnov
100 km/hod - 070 Praha — Turnov

Dokumentace pro uzemni fizeni (DUR)

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 PRAHA 1

ICO: 70 99 42 34

DIC: CZ 70 99 42 34

Stavebni sprava zapad
Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 — Karlin

Ing. Jifi Zaruba

Sprava zeleznic, s.o., Oblastni Feditelstvi Hradec Kralové
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1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Zpracovatel projektové dokumentace:

Generalni dodavatel dokumentace:

Subdodavatelé dokumentace:

PROJEKT servis spol. s r.o.

U Elektry 830/2b
198 00 Praha 9
ICO: 49 82 31 41

STOSMOL, s.r.o.

U Cukrovaru 509/4
400 07 Usti nad Labem
ICO: 28 69 50 97

SUDOP Brno, spol. s r.o.
Kounicova 26

611 36 Brno

ICO: 44 96 04 17

DIPONT s.r.o.
Libouchec €.p. 505,
403 35 Libouchec
ICO: 286 93 094

NDCON s.r.o.
Zlatnicka 10/1582,
Praha 1, PSC 110 00
ICO: 649 39 511

EMPLA AG spol. sr.o.

Za Skodovkou 305/5, Kukleny,

503 11 Hradec Kralové
ICO: 259 96 240

KVINTING spol. s r.o.

Pocernicka 272/96, MaleSice,

108 00 Praha 10
ICO: 41692748
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b) Hlavni inZzenyr projektu: Ing. Martin Koudelka (&islo CKAIT: 0202207)
c) Zastupce HIPa: Bc. Michal Munzar

d) Specialista &asti: Ing. Juraj Lednicky

e) Zodpovédny projektant ¢asti: Ing. Martin Koudelka

f) Zpracovatel Easti: Bc. Michal Munzar
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2. VSEOBECNE UDAJE O STAVBE
ZST Turnov lezi v km 123,993 trati celostatni drahy Jaromér — Liberec (trat je v pfilehlych
usecich jednokolejna), v km 104,061 trati celostatni drahy Praha-Vysocany — Turnov (trat je v pfilehlém
useku jednokolejna) a v km 29,222 ftrati regionalni drahy Hradec Kralové hl.n. — Turnov (trat je v

prilehlém Useku jednokolejna).

Hlavnim cilem stavby je kompletni rekonstrukce ZST v rdmci, které je vyfeSeno odstranéni
uvratovych jizd ze sméru Jigin.

V ZST dochéazi ke zrychleni jizd vlaki v hlavnich kolejich, a to na rychlost 65 km/h ve sméru
Mala Skala — Turnov a zpét, 100 km/h v tratovém Useku Turnov — Sychrov a zpét, 60 km/h ve sméru
Hruba Skala — Turnov a zpét a 70 km/h ve sméru PFiSovice — Turnov a zpét. Rychlosti pro jizdy vlakl
vedlejSim smérem jsou pak ve vétSiné pfipadd umoznény alespon pro rychlost 60 km/h do osobni ¢asti

kolejisté a 50 km/h do nakladni ¢asti kolejisté.

Navrzené feSeni ZST Turnov vyhovuje jak stavajici organizaci dopravy dle dne$niho konceptu
provozu, tak i cilovému stavu po realizaci stavby dle SP Praha — Mlada Boleslav — Liberec a dalSich
staveb na zakladé doloZenych podkladi od objednatelli dopravy. V rdmci zpracovani byly vyhotoveny
vyhledové GVD pro vSechny pfilehlé traté a plany obsazeni koleji pro zpracované varianty. Dopravni
technologie prokazala potfebu idedlné 6 koleji s nastupni hranou, pfiemz alespori 4 nastupni hrany

musi byt prijezdné ve sméru Mala Skala — Turnov — Sychrov / PfiSovice.

Navrzené feSeni reflektuje potfeby nakladni dopravy pro tranzitni i obsluzné vlaky. Proto jsou
zde navrzeny 4 dopravni koleje, které vyhovi odklonovym viakim Nex piepravce Skoda-Auto (620 m) i

béznym viakiim nakladni dopravy, pficemz 2 koleje umozni jizdy vlak( ve sméru Mala Skala.

Navrzené feSeni umoziuji napojeni integrovaného pracovi$té OR Hradec Kralové dvojici koleji

dle pozadavkd.

V ZST jsou k dispozici vnéj$i nastupi$té od vypravni budovy, ostrovni nastupisté s jazykovou
Casti a dalSi ostrovni nastupidté. Tratova kolej ze smé&ru Hruba Skala je pfivedena k obéma kolejim
nastupisté €. 3, coz zvySi variabilitu provozu. 2 koleje pro nakladni dopravu jsou vlozeny mezi
nastupisté ¢. 2 a 3, aby bylo moZzno dosahnout pozadované délky bez nutnosti rusit prejezd P3182.
Dalsi dvojice nakladnich koleji je smérovana ze sychrovského zhlavi smérem na Hrubou Skalu a konc¢i

pfed zminénym prejezdem.

ZST je vybavena staniénim zabezpe&ovacim zafizenim 3. kategorie typu elektronické stavédio,
které bude ovladano z dopravni kancelafe ZST Turnov. Realizaci stavby dochazi k vyznamné Uspore

cca 19 provoznich zaméstnancu.
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V tratovém useku Hruba Skéla — Turnov je navrZzeno zabezpeCovaci zafizeni 3. kategorie —
automatické hradlo bez oddilovych navéstidel. V nakladisti zastavce Karlovice-Sedmihorky je zfizeno

pomocné stavédlo pro obsluhu nedalekého pfejezdu pfi posunu Mn viaku v nakladisti.

Tratovy Gsek Mala Skala — Turnov bude fe$en v ramci souvisejici stavby ,Rekonstrukce ZST

Mala Skala“ véetné zfizeni automatického hradla Dolanky.

Sougasti jsou také fragmenty GVD na tratich Dvir Kralové nad Labem — Liberec, Zelezny Brod
— Tanvald, Mlada Boleslav — Turnov a Jiin — Turnov, které podrobné mapuji moznosti vedeni

jednotlivych linek po moderni infrastruktufe, tzn. po realizaci uvazovanych staveb v regionu.

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU
. Podrobné geodetické zaméfeni polohopisu a vySkopisu zajmového uzemi stavby:
,Rekonstrukce ZST Turnov* PRO1051KM115-127ML051-069REK_Turnov, zpracovatel SZG

Regionalni pracovisté Usti nad Labem, ¢ast dokumentace E.5.3 ,Geodetické a mapové

podklady*;
. Zapisy z profesnich porad a mistnich Setfeni, ¢ast dokumentace E.7.3 ,Zapisy z porad*;
. Informace z katastru nemovitosti o0 pozemcich dotéenych stavbou a sousednich, zdroj

Katastralni ufad pro Liberecky kraj, http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ a mapovy podklad, ¢ast

dokumentace E.5.3 ,Geodetické a mapové podklady*;

. Pribéh inzenyrskych siti draznich a mimodraznich spravcili v prostoru stavby s vyznacenim
jejich tras a s vyjadfenim spravcl zafizeni, ¢ast dokumentace E.4.“ Stanoviska vlastnik
vefejné dopravni a technické infrastruktury®;

. Prdzkum moznych skladek v okoli pro vytéZzeny material Stérkového loZze a zeminy a odpady

po rekonstrukci;

. Mistni Setfeni;
. Vlastni fotodokumentace pofizena pfi prohlidkach;
. Souvisejici zakony, vyhlasky, pfedpisy, normy a smérnice atd.
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4. PRUZKUM INZENYRSKYCH SITi

Pro zpracovani DUR bylo zajisténo vyjadfeni spravcll inzenyrskych siti vCetné prubéhu
stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby. Prabéhy veskerych zjisténych siti jsou zakresleny ve
vykresové casti dokumentace. Originaly vyjadfeni s vyznaCenim prabéhd siti jsou zaloZzeny u
zpracovatele projektové dokumentace, kopie jsou obsahem ¢asti dokumentace E.4.“ Stanoviska

vlastnikl vefejné dopravni a technické infrastruktury*.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné zajistit vyty€eni podzemnich vedeni pfislusnymi

spravci, po dobu zemnich praci v blizkosti trasy bude zajistén dozor jednotlivych spravcu siti.

V ochrannych pasmech a v blizkosti zafizeni pod napétim se musi ucinit opatfeni proti dotyku
nebo pfiblizeni k Castem s nebezpeCnym napétim. Zejména se jedna o opatfeni pfi provozu

mechanismul pro zemni prace.

V ochrannych pasmech vedeni nesmi byt (pfipadné je nutny souhlas spravcu inzenyrskych siti)
skladky a deponie zemin, a nebudou budovany objekty zafizeni stavenisté a vyrobni zafizeni, a plochy

se nebudou pouzivat pro parkovani vozidel a mechanism.

Pfekladana a chranéna vedeni inzenyrskych siti maji rovnéz ochranna pasma, jejichZz podminky
je nutno respektovat. Pozadavky jsou uvedeny v ¢asti dokumentace E.4.“ Stanoviska vlastnika vefejné

dopravni a technické infrastruktury®.

Ochranné pasmo drahy tvofi prostor po obou stranich drahy, jehoZ hranice jsou vymezeny
svislou plochou vedenou u drahy celostatni a u drahy regionalni 60 m od osy krajni koleje, nejméné
vSak ve vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy. Obvod drahy u celostatni drahy a u regionaini drahy
je vymezen svislymi plochami vedenymi hranicemi pozemka, které jsou ur¢eny pro umisténi drahy a jeji
Udrzbu (viz Zakon ¢. 266/1994 ,Zakon o drahach*).

Ochranna pasma IS:

. NTL a STL rozvod: 1,0 m na obé strany
. VTL a VVTL rozvodu: 2,0 m na obé strany
. Kanalizace a vodovod do DN 500 mm: 1,5 m na obé strany
. Kanalizace a vodovod nad DN 500 mm: 2,5 m na obé strany
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5. KANALIZACE — UPRAVA/OCHRANA/PRELOZKA

26,328 Kanalizace SCVK, a.s. SCVKZAD101845 Ochrana kanalizace Stavajici
27,104 Kanalizace SCVK, a.s. SCVKZAD101845 Ochrana kanalizace Stavajici
28,165 Kanalizace SCVK, a.s. SCVKZAD101845 Ochrana kanalizace Stavajici
102,439 Kanalizace SCVK, a.s. SCVKZAD101845 Ochrana kanalizace Stavajici

Tabulka ¢. 1 — Kanalizace ochrana SCVK, a.s.

28,877 Kanalizace SZ s.0.(SPS) 20671/2021-SZ-OR HKR-OPS Ochrana kanalizace Stavajici
123,433 Kanalizace SZs.0.(SPS) 20671/2021-SZ-OR HKR-OPS

Ochrana kanalizace Stavajici

Tabulka &. 2 — Kanalizace ochrana SZ s.o. (SPS)

V rédmci realizace stavby by nemélo dojit ke stfetu s ulozenym potrubim kanalizace. Potrubi
kanalizace jsou uloZena v chrani¢kach, kryti chrani¢ek dle CSN 73 6005 ,Prostorové usporadani vedeni
technického vybaveni“ a Pfedpisu SZ S4 ,Zelezniéni spodek* musi byt nejmén& 1500 mm od plané
télesa zelezni¢niho spodku (terénu), respektive 2000 mm od temene kolejnice. V pfipadé, ze v ramci
realizace stavby dojde k odkryti chrani¢ek kabeld, bude pfizvan spravce kabeld, tyto chrani¢ky budou v

dostatecné délce odkopany, s kabely pfemistény a po novém umisténi obetonovany.

Naklady spojené s vyty€enim stavajicich inzenyrskych siti a pripadné stavebni zasahy

budou hrazeny investorem v ramci provedeni stavby.

5.1 Provadéni zemnich praci
Pfed zahajenim vykopovych praci v blizkosti stavajicich inzenyrskych siti dojde ke
geodetickému vytyCeni. V pFipadé nutnosti je tfeba provést za dozoru provozovatele stavajici
inzenyrské sité ruénim vykopem dalSi pfi€né sondy. Podle skuteéného pribéhu téchto siti je nutno
pfimo v terénu trasy kabell upfesnit. VSechny sité jsou chranény ochrannymi pasmy a podle toho je
tfeba také postupovat. VSichni pracovnici provadéjici prace musi byt s polohou vSech stavajicich siti a

zarizeni prokazatelné seznameni.

Pokud by se po vyty€eni ukazalo, Ze skute¢né ulozeni siti je jiné, nez je v podkladech spravci,
pfipadné skute€né uloZeni siti ve vzajemné kombinaci vylu€uje dodrzeni odstupovych vzdalenosti dle
CSN 73 6005 ,Prostorové uspotadani vedeni technického vybaveni®, tj. Ze je nutné v projektované trase

uc€init zmény, je nutné vyvolat jednani za u€asti vSech zainteresovanych a zde zaleZitost dofesit.
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VesSkeré vykopové prace v trase vedeni a nejméné 1,5 m po kazdé strané vyznacené trasy
vedeni, je tfeba provadét vyhradné ru¢né. Vykopové prace musi byt provadény v souladu s platnymi
normami, predevéim CSN 73 6005 ,Prostorové usporadani vedeni technického vybaveni‘, CSN 73
6133 ,Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci*, CSN 75 6230 Podchody stok a
kanalizaénich ptipojek pod drahou a pozemni komunikaci, CSN 75 2130 ,Kfizeni a soub&hy vodnich
tok( s drahami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi‘, CSN 73 6006 ,Vystrazné folie k identifikaci
podzemnich vedeni technického vybaveni a pfi dodrzeni vSech dalSich pfislusnych bezpe€nostnich

predpist a norem.

VSechna odkryta zafizeni v prabéhu provadénych praci je potfeba ohlasit spravci a pred
zasypem protokolarné predat. Dojde-li ke vstupu do ochranného pasma v prabéhu provadénych praci,
je potifeba tuto skute¢nost neprodlené oznamit spravci a je nutné zabezpecit proti poSkozeni, opatfit
vystraznymi tabulkami a vykopy ohradit proti urazu, vSechny oteviené vykopy musi byt ohrazeny
alespon vystraznou reflexni paskou po celou dobu trvani praci (poznamka: vyskyt osob se snizenou
schopnosti pohybu a orientace se nepfedpoklada, bude se jednat o fadné ohrani¢ené a vyznacené

staveniste).

Pfi vS8ech zemnich pracich je tfeba dbat, aby mechanizacni prostiedky neposkozovaly vefejnou

zelen, ani soukromy majetek.

Upozornéni:

. dojde-li v prlibéhu zemnich praci k naruseni jakéhokoliv podzemniho zafizeni, je povinnosti
dodavatele toto poSkozeni okamzité ohlasit pfisluSnému spravci zafizeni a dle jeho pokynu
na vlastni naklady zafizeni opravit.

. veskera pfipadné nalezena a odkryta stavajici jina zafizeni musi byt chranéna proti
poskozeni ¢i odcizeni. Pfed zahozem ryh v misté vSech kfizovatek a soub&hu se stavajicimi
sitémi je v takovém pfipadé tieba pfizvat spravce téchto siti ke kontrole.

. pfed zahozem je tfeba pozvat pracovnika Spravy a ochrany siti, ke kontrole. Pracovnik

Spravy a ochrany siti potvrdi do stavebniho deniku neporusenost trasy.
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6. NAKLADANIi S ODPADY
VesSkeré odpady, které budou stavbou vyprodukovany, vzniknou v prubéhu realizace stavby.
Odpady vzniklé pfi stavbé se budou na jednotlivych mistech stavby tfidit a odvazet na pfislusné
zafizeni pro nakladani s odpady. Primarné dle zakona &. 541/2020 Sb. o odpadech budou odpady v
maximalni mozné mife recyklovany nebo zpétné vyuzivany na stavb&. Mimo béznych zasad ochrany
Zivotniho prostfedi je nutno zejména zajistit spravné nakladani s odpady podle pfisluSnych zakonu a

vyhlasek.

PFi manipulaci a hospodareni s odpady je nutné fidit se zakonem €. 541/2020 Sb. o odpadech a
dale vyhlaska €. 8/2021 Sb. ,VyhlaSka o Katalogu odpadu a posuzovani vlastnosti odpad(i (Katalog

odpadu)‘, vyhlagka &. 273/2021 Sb. ,Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady“, smérnice SZ
SMO096 ,Smérnice pro nakladani s odpady*.

Podle katalogd odpadu ze stavby je plivodce mimo jiné povinen vznik odpadu co nejvice
omezovat a vytvaret predpoklady pro vyuzivani a zne$kodrovani odpadu. PUvodce musi s odpady
nakladat tak, aby nedosSlo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich pfedpisu (zakon &.
372/2011 Sb. o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani v platném znéni, zakon ¢&.

254/2001 Sb. o vodach a o0 zméné nékterych zakonu (vodni zakon) v platném znéni, ...).

Ve smyslu zakona €. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni stavba nevyvolava negativni
vliv na Zivotni prostfedi. Pfedpokladany vyskyt odpadového materidlu pfi stavbé je uveden ve vykazu

vymér a materialu.

Veskery vyziskany material Zelezniéniho svrsku je vlastnictvim SZ, s.o., ve spravé OR Hradec
Kralové. Bude postupovano dle Smérnice SZDC &. 42 (Hospodafeni s vyziskanym materidlem ze

zelezniéni dopravni cesty).

U nepouzitelného materialu bude provedeno rozebrani do soucasti, odvezeni do vykupu a na

skladku, pfip. k recyklaci.

Likvidace odpadu:

Primarné dle zakona &€. 541/2020 Sb. o odpadech budou odpady v maximalni mozné mife
recyklovany a zpétné vyuzivany na stavbé, nebo sekundarné budou odpady v prubéhu stavby ukladany

na fizenou skladku &i likvidovany prostfednictvim specializované organizace.
Provozem stavby po jejim dokonéeni Zadné dalSi odpady nevznikaji.

7. POLOHOVY SYSTEM

Projekt stavby je zpracovan v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vyskovém systému CINS-
Balt po vyrovnani. DalSi podrobnosti o pevnych bodech v &asti dokumentace E.5.3 ,Geodetické a

mapové podklady®.

V listopadu Vypracoval: Michal Munzar
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