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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SOUPIS PRACI / ROZPOCET

SO 00-92-01

Stavba:

Rekonstrukce zst. Turnov

CELKEM:

0,00 K&

SO/PS:

SO 00-92-01

Kaceni drevin

Viozit Vioiit

Kategorie monitoringu:

D.2.4.1

Priprava izemi a kaceni

Klasifikace SO/PS:

Soucet za Dil
véetné prepoéitani Dilu

823

Stuper dokumentace:

Stadium 2

Dokumentace pro Gzemni fizeni - DUR

ISPROFIN:

551 352 0013

IMajetek:

¥4

Spréva Zeleznic, statni organizace

Oznaceni (S-kéd):

$631700077

Zahdjeni realizace SO/PS:

Ukongeni realizace SO/PS.

10.2024
3.2026

Zpracovatel:
PROJEKT servis spol. s r.o.

Milan Diblik

Cenova uroven:

2022

Datum zpracovani:

16.11.2022

551 352 0013 - Rekonstrukce Zst. Turnov

ISPROFIN:

Por. ¢islo [Kod polozky| Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Celkova
hmotnost

Jednotkova
hmotnost

Cena

Jednotkova | Celkem

|Dil: 0

Vseobecné konstrukce a prace

1 | R015340 | 923

Firemni
materialy

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 02 01 03 PAREZY - VCETNE DOPRAVY

26,350

0,00 K¢

EVIDENCNI POLOZKA. Neoceriovat v objektu SO/PS, polozka se ocerfiuje pouze v objektu SO 90-90.

MnozZstvi v poloZce dle predpoklddaného mnoZstvi vyziskané dievni hmoty parezu (viz poloZzka odstranéni parezii)
Hmotnost vyziskanych parezi
26,350=26,350 [A]

1. Polozka obsahuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky, recykla¢ni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadu souvisejici s pfevzetim, uloZenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

- naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpad(

- naklady spojené s vyloZenim a manipulaci s materidlem v misté skladky

2. PoloZka neobsahuje:

3. Zpusob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem &. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

Poznamka:
*) U nebezpeénych odpadi musi byt v dopliiujicim popisu polozky uvedeno upfesnéni nebezpecnych vlastnosti v
rozsahu a typu koncentrace nebezpecnych latek

Soucet za Dil

VSeobecné konstrukce a prace

0,00 K&

IDil: 1

Zemni prace

11120 |

| 2022 _OTSKP

ODSTRANENI KROVIN

M2

2 080,000

0,00 K¢

Zapojené porosty kiovin (mnoZstvi v poloZce dle dendrologického prizkumu)

Odstranéné kfoviny budou $tépkovany a uloZeny na deponii v obvodu ZST Turnov pro dal$i vyuziti v ramci
stavebnich praci pii rekonstrukci stanice. Drevni Stépka bude nasledné vyuZita jako mulc pfi vystavbé zemnich
valli. Z 2080 m2 zapojeného porostu se predpoklada vyzisk 15,6 t dievni $tépky.

2080=2 080,000 [A]

odstranéni kfovin a strom( do priméru 100 mm
doprava drevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani

SO 00-92-01
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

551 352 0013 - Rekonstrukce Zst. Turnov ISPROFIN:
- a o 3 Cenova . s . . Jednotkova | Celkova Cena
Por. ¢islo [Kod polozky| Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
3 112123 2022 OTSKP_|KACENI STROMU D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 3KM KUS 31,000 0 0 0,00 K¢
Polozka zahruje pokéceni stromt v mnoZstvi dle dendrologického prizkumu
Kmeny stromi budou piedany spravci v obvodu ZST Turnov - piedpoklada se vyziskané dfevni hmota z kulatin
max. 55,192t (predbézny vypocet primér kmene * délka kulatiny 4,0m * objemovéa hmotnost 700kg/m3 * pocet ks)
=(0,45%0,45*3,14*4,0*0,7*31)=55,192t
Vétve pokacenych stromi budou $tépkovany a ulozeny na deponii v obvodu ZST Turnov pro dal$i vyuziti v ramci
stavebnich praci pii rekonstrukci stanice. Drevni Stépka bude nasledné vyuZita jako mul¢ pii vystavbé zemnich
valt. V pfipadé, Ze by v ramci vystavby zemnich vali bylo stépky prebytek, bude na misté spalena.
Mnozstvi stromi dle dendrologického prizkumu
31=31,000 [A]
Kéceni stromu se méfi v [ks] porazenych stromu (primér stroml se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani
- dopravu a uloZeni kmend, pfipadné dal$i prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace
4 | 11222 | | 2022 OTSKP_|ODSTRANENI PAREZU D DO 0,9M KUS 31,000 0 0 0,00 K¢

Mnozstvi odstranénych parezi dle poctu stromu uréenych k pokaceni (mnoZstvi stromi dle dendrologického
prizkumu)
Parezy budou odstranény a prevezeny do kompostarny vzdalené 4 km k dal$imu zpracovani (doprava nacenéna
v poplatku za likvidaci odpadti - pafezy)
Vyziskana drevni hmota z pafez(i se pfedpoklada takto: (objem parezu * pocet ks * objemova hmotnost drevni
hmoty) = 1*31*0,85=26,35 t
31=31,000 [A]
Odstranéni pafezi se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezu, primér pafezu je uvaZzovan dle stromu ve
vysce 1,3m nad terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméfeny primér vynasobeny koeficientem 1/1,38.
PolozZka zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani pafezu
- veskeré zemni prace spojené s odstranénim pafezu
- dopravu a uloZeni pafezu, pfipadné dal$i prace s nimi dle pokynu zadavaci dokumentace
- zasyp jam po parezech.

Soucet za Dil Zemni prace 0,00 K&

SO 00-92-01
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