


Název stavby: Rekonstrukce žst. Turnov

Název SO: ŽST Turnov, rekonstrukce nástupiště

Název tabulky: Demontáž zpevněných ploch kolem VB Tabulka č. 1

Typ nástupiště Prvek L [m] B [m] H [m]
Plocha 

[m²]
Objem 
[m³/ks]

Hmotnost 
[kg/ks]

Objem 
[m³/m]

Hmotnost 
[kg/m]

Celk. počet 
kusů [ks]

Objem 
celkem [m³]

Hmotnost 
celkem [t]

Poznámka:

Dlažba betonová tl. 0,08 m - - 0,08 565,00 - - - - - 45,20 111,64 Objemová hmotnost: asfalt - 1600 kg/m³, drť - 2000 kg/m³, dlažba - 2470 kg/m³

Betonový obrubník šířky 100 mm 242 - - 0,077 - - 0,077 - - 18,63 46,59

Kladecí vrstva - - 0,04 565,00 - - - - - 22,60 45,20 Kladecí vrstva fr. 4/8 tl. 0,04 m

Štěrkodrť - - 0,25 565,00 - - - - - 141,25 282,50 Podkladní vrstva fr. 8/16 tl. 0,20 m

Celkem - sypané materiály, zeminy - odvoz skládka 163,85 327,70
Celkem - betonové prvky, části - odvoz skládka 18,63 46,59
Celkem - betonové výrobky - odvoz deponie SŽ (DLAŽBA) 45,20 111,64

SUDOP



Název stavby: Rekonstrukce žst. Turnov

Název SO: ŽST Turnov, rekonstrukce nástupiště

Název tabulky: Demontáž centrálního přechodu Tabulka č. 2

Typ nástupiště Prvek L [m] B [m] H [m]
Plocha 

[m²]
Objem 
[m³/ks]

Hmotnost 
[kg/ks]

Objem 
[m³/m]

Hmotnost 
[kg/m]

Celk. počet 
kusů [ks]

Objem 
celkem [m³]

Hmotnost 
celkem [t]

Poznámka:

Dlažba betonová tl. 0,08 m - - 0,08 154,41 - - - - - 12,35 30,51 Objemová hmotnost: asfalt - 1600 kg/m³, drť - 2000 kg/m³, dlažba - 2470 kg/m³

Zádlažbový panel ÚRTŘ 02 vnitřní 300 3,00 1,29 0,15 - 0,5386 1330 - - 12 6,46 15,96 Pro výpočet použita konstrukce ÚRTŘ 02

Zádlažbový panel ÚRTŘ 02 vnejší 300 3,00 0,85 0,15 - 0,3624 888 - - 24 8,70 21,31 Pro výpočet použita konstrukce ÚRTŘ 02

Betonový obrubník šířky 100 mm 34 - - 0,077 - - - - - 2,62 6,55

Kladecí vrstva - - 0,04 154,41 - - - - - 6,18 12,35 Kladecí vrstva fr. 4/8 tl. 0,04 m

Štěrkodrť - - 0,25 154,41 - - - - - 38,60 77,21 Podkladní vrstva fr. 8/16 tl. 0,20 m

Celkem - sypané materiály, zeminy - odvoz skládka 44,78 89,56
Celkem - betonové výrobky centrální přechod - odvoz deponie SŽ 15,16 37,27
Celkem - betonové prvky, části - odvoz skládka 2,62 6,55
Celkem - betonové výrobky - odvoz deponie SŽ (DLAŽBA) 12,35 30,51

SUDOP



Název stavby: Rekonstrukce žst. Turnov

Název SO: ŽST Turnov, rekonstrukce nástupiště

Název tabulky: Demontáž nástupiště č.1a - úrovňové, jednostranné Tabulka č. 3

Délka nástupiště č.3 [m] 98

Počet hran [-] 1

Typ nástupiště Prvek L [m] B [m] H [m]
Plocha 

[m²]
Objem 
[m³/ks]

Hmotnost 
[kg/ks]

Objem 
[m³/m]

Hmotnost 
[kg/m]

Celk. počet 
kusů [ks]

Objem 
celkem [m³]

Hmotnost 
celkem [t]

Poznámka:

Konzolová deska K - 230 2,30 1,00 0,10 - 0,2172 510 0,2172 510,0 98 21,29 49,98

Dlažba betonová tl. 0,08 m - 0,65 0,08 63,70 - - 0,0520 128,44 - 5,10 12,59 Objemová hmotnost: asfalt - 1600 kg/m³, drť - 2000 kg/m³, dlažba - 2470 kg/m³

Opěra z drti - ano - 1,15 0,10 - - - 0,1150 258,8 - 11,27 22,54

Nástupištní tvárnice TISCHER B 1,00 0,30 0,25 - 0,0647 149 0,0647 149,0 98 6,34 14,60

Nástupištní tvárnice TISCHER 1,00 0,30 0,25 - 0,0615 143 0,0615 143,0 0 0,00 0,00

Úložný blok U 95 0,30 0,35 0,95 - 0,0845 195 0,0845 195,0 91 7,69 17,75

Úložný blok U 65 0,30 0,35 0,65 - 0,0575 132 0,0575 132,0 4 0,23 0,53

Podložka nástupištní tvárnice TISCHER 0,30 0,40 0,40 - 0,0429 99 0,0429 99,0 4 0,17 0,40

Schody nástupiště 1,50 1,05 0,54 0,567 1417,5 5 2,84 7,09 Beton C30/37 -XF4

Monolitická zídka 98,0 0,2 1,4 - 0,28 - - - 27,44 68,60

Monolitická patka - - - 0,5 - 4 2,00 5,00

Cementová malta MC10 tl. 10 mm (nástupištní tvárnice/úložný blok) 0,3 0,3 0,01 - 0,0009 - - - - 0,09 0,20

Cementová malta MC10 tl. 10 mm (konzolová deska/nástupištní tvárnice) 1 0,275 0,01 - 0,00275 - - - - 0,27 0,61

Podkladní beton pod zídkou - - - 0,03 - - - - - 2,94 6,47 Betonové lože pod obrubníkem / Podkladní beton pod zídkou nebo patkou

Podkladní beton pod nástupištním prefabrikátem 0,50 0,60 0,05 - 0,015 - - - - 1,49 3,27 Podkladní beton (C 20/25)

Nenamrzavý násypový materiál - 2,25 1,14 - - - 2,5650 5130,0 - 251,37 502,74

Záchytná deska - 1 ks/výšku bloku 1 0,07 0,28 - 0,0196 47 0,0196 47,0 98 1,92 4,61 Výplňová deska D3

Zábradlí (ano/ne) - - - - - - - - 1,70 Možno použít hodnotu 37 kg/m

Celkem - sypané materiály, zeminy - odvoz skládka 262,64 525,28

Celkem - betové výrobky nástupiště SUDOP - odvoz deponie SŽ 37,64 87,86
Celkem - betonové prvky, části - odvoz skládka 37,06 91,23
Celkem - betonové výrobky - odvoz deponie SŽ (DLAŽBA) 5,10 12,59
Celkem - ocelové výrobky - odvoz deponie SŽ - 1,70

Poznámka: Při výběru 1 hrany počítáme že nástupištní zídka se skladá z nástupištní tvárnice TISCHER a úložních bloků U65/U85/U95 na opačené straně s obrubníka (nebo monolitické 

zídky/patky). Při výběru 2 počítáme, že na druhé straně se nástupištní zídka skládá jenom z nástupištní tvárnice TISCHER/TISCHER B (bez úložných bloků) nebo je nástupištní deska 

uložená na opěre z drti .

SUDOP



Název stavby: Rekonstrukce žst. Turnov

Název SO: ŽST Turnov, rekonstrukce nástupiště

Název tabulky: Demontáž nástupiště č.1b - úrovňové, jednostranné Tabulka č. 4

Délka nástupiště č.3 [m] 104

Počet hran [-] 1

Typ nástupiště Prvek L [m] B [m] H [m]
Plocha 

[m²]
Objem 
[m³/ks]

Hmotnost 
[kg/ks]

Objem 
[m³/m]

Hmotnost 
[kg/m]

Celk. počet 
kusů [ks]

Objem 
celkem [m³]

Hmotnost 
celkem [t]

Poznámka:

Konzolová deska K - 230 2,30 1,00 0,10 - 0,2172 510 0,2172 510,0 104 22,59 53,04

Dlažba betonová tl. 0,08 m - 0,65 0,08 67,60 - - 0,0520 128,44 - 5,41 13,36 Objemová hmotnost: asfalt - 1600 kg/m³, drť - 2000 kg/m³, dlažba - 2470 kg/m³

Opěra z drti - ano - 1,15 0,10 - - - 0,1150 258,8 - 11,96 23,92

Nástupištní tvárnice TISCHER B 1,00 0,30 0,25 - 0,0647 149 0,0647 149,0 104 6,73 15,50

Nástupištní tvárnice TISCHER 1,00 0,30 0,25 - 0,0615 143 0,0615 143,0 0 0,00 0,00

Úložný blok U 95 0,30 0,35 0,95 - 0,0845 195 0,0845 195,0 97 8,20 18,92

Úložný blok U 65 0,30 0,35 0,65 - 0,0575 132 0,0575 132,0 4 0,23 0,53

Podložka nástupištní tvárnice TISCHER 0,30 0,40 0,40 - 0,0429 99 0,0429 99,0 4 0,17 0,40

Schody nástupiště 1,50 1,05 0,54 0,567 1417,5 7 3,97 9,92 Beton C30/37 -XF4

Monolitická zídka 104,0 0,2 1,4 - 0,28 - - - 1 29,12 72,80

Monolitická patka - - - 0,5 - - - 4 2,00 5,00

Cementová malta MC10 tl. 10 mm (nástupištní tvárnice/úložný blok) 0,3 0,3 0,01 - 0,0009 - - - - 0,09 0,21

Cementová malta MC10 tl. 10 mm (konzolová deska/nástupištní tvárnice) 1 0,275 0,01 - 0,00275 - - - - 0,29 0,64

Podkladní beton pod zídkou - - - 0,03 - - - - - 3,12 6,86 Betonové lože pod obrubníkem / Podkladní beton pod zídkou nebo patkou

Podkladní beton pod nástupištním prefabrikátem 0,50 0,60 0,05 - 0,015 - - - - 1,58 3,47 Podkladní beton (C 20/25)

Nenamrzavý násypový materiál - 2,25 1,14 - - - 2,5650 5130,0 - 266,76 533,52 Odtěžení včetně svahu nástupiště

Záchytná deska - 1 ks/výšku bloku 1 0,07 0,28 - 0,0196 47 0,0196 47,0 104 2,04 4,89 Výplňová deska D3

Zábradlí (ano/ne) - - - - - - - - 1,82 Možno použít hodnotu 37 kg/m

Celkem - sypané materiály, zeminy - odvoz skládka 278,72 557,44
Celkem - betové výrobky nástupiště SUDOP - odvoz deponie SŽ 39,95 93,26
Celkem - betonové prvky, části - odvoz skládka 40,16 98,91
Celkem - betonové výrobky - odvoz deponie SŽ (DLAŽBA) 5,41 53,04

Celkem - ocelové výrobky - odvoz deponie SŽ - 1,82

Poznámka: Při výběru 1 hrany počítáme že nástupištní zídka se skladá z nástupištní tvárnice TISCHER a úložních bloků U65/U85/U95 na opačené straně s obrubníka (nebo monolitické 

zídky/patky). Při výběru 2 počítáme, že na druhé straně se nástupištní zídka skládá jenom z nástupištní tvárnice TISCHER/TISCHER B (bez úložných bloků) nebo je nástupištní deska 

uložená na opěre z drti .

SUDOP



Název stavby: Rekonstrukce žst. Turnov

Název SO: ŽST Turnov, rekonstrukce nástupiště

Název tabulky: Demontáž nástupiště č. 2.- úrovňové, oboustranné Tabulka č. 5

Délka nástupiště č.3 [m] 181

Počet hran [-] 2

Typ nástupiště Prvek L [m] B [m] H [m]
Plocha 

[m²]
Objem 
[m³/ks]

Hmotnost 
[kg/ks]

Objem 
[m³/m]

Hmotnost 
[kg/m]

Celk. počet 
kusů [ks]

Objem 
celkem [m³]

Hmotnost 
celkem [t]

Poznámka:

Konzolová deska K - 230 2,30 1,00 0,10 - 0,2172 510 0,2172 510,0 362 78,63 184,62

Dlažba betonová tl. 0,08 m - 1,60 0,08 289,60 - - 0,1280 316,16 - 23,17 57,22 Objemová hmotnost: asfalt - 1600 kg/m³, drť - 2000 kg/m³, dlažba - 2470 kg/m³

Opěra z drti - ano - 2,60 0,10 - - - 0,2600 585,0 - 47,06 94,12

Nástupištní tvárnice TISCHER B 1,00 0,30 0,25 - 0,0647 149 0,0647 149,0 362 23,42 53,94

Nástupištní tvárnice TISCHER 1,00 0,30 0,25 - 0,0615 143 0,0615 143,0 0 0,00 0,00

Úložný blok U 95 0,30 0,35 0,95 - 0,0845 195 0,0845 195,0 356 30,08 69,42

Úložný blok U 65 0,30 0,35 0,65 - 0,0575 132 0,0575 132,0 4 0,23 0,53

Podložka nástupištní tvárnice TISCHER 0,30 0,40 0,40 - 0,0429 99 0,0429 99,0 4 0,17 0,40

Schody nástupiště 1,30 1,03 0,75 0,567 1417,5 1 0,57 1,42 Beton C30/37 -XF4

Panely na konci nástupiště 1,30 0,10 0,75 0,0975 229,125 4 0,39 0,92 odhad rozměrů

Monolitická patka - 0,5 - - 6 3,00 7,50 odhad množství

Cementová malta MC10 tl. 10 mm (nástupištní tvárnice/úložný blok) 0,3 0,3 0,01 - 0,0009 - - - - 0,33 0,74

Cementová malta MC10 tl. 10 mm (konzolová deska/nástupištní tvárnice) 1 0,275 0,01 - 0,00275 - - - - 1,00 2,24

Podkladní beton pod patkou - - - 0,08 - - - - - 0,38 0,84 Betonové lože pod obrubníkem / Podkladní beton pod zídkou nebo patkou

Podkladní beton pod nástupištním prefabrikátem 0,50 0,60 0,05 - 0,015 - - - - 5,46 12,01 Podkladní beton (C 20/25)

Nenamrzavý násypový materiál - 4,74 1,14 - - - 5,4000 10800,0 - 977,40 1954,80

Záchytná deska - 1 ks/výšku bloku 1 0,07 0,28 - 0,0196 47 0,0196 47,0 362 7,10 17,01 Výplňová deska D3

Zábradlí (ano/ne) - - - - - - - - 0,12 Možno použít hodnotu 37 kg/m

Celkem - sypané materiály, zeminy - odvoz skládka 1024,46 2048,92
Celkem - betové výrobky nástupiště SUDOP - odvoz deponie SŽ 139,63 325,92
Celkem - betonové prvky, části - odvoz skládka 11,12 25,67
Celkem - betonové výrobky - odvoz deponie SŽ (DLAŽBA) 23,17 57,22

Celkem - ocelové výrobky - odvoz deponie SŽ - 0,12

Poznámka: Při výběru 1 hrany počítáme že nástupištní zídka se skladá z nástupištní tvárnice TISCHER a úložních bloků U65/U85/U95 na opačené straně s obrubníka (nebo monolitické 

zídky/patky). Při výběru 2 počítáme, že na druhé straně se nástupištní zídka skládá jenom z nástupištní tvárnice TISCHER/TISCHER B (bez úložných bloků) nebo je nástupištní deska 

uložená na opěre z drti .

SUDOP



Název stavby: Rekonstrukce žst. Turnov

Název SO: ŽST Turnov, rekonstrukce nástupiště

Název tabulky: Demontáž nástupiště č. 3.- úrovňové, oboustranné Tabulka č. 6

Délka nástupiště č.3 [m] 220

Počet hran [-] 2

Typ nástupiště Prvek L [m] B [m] H [m]
Plocha 

[m²]
Objem 
[m³/ks]

Hmotnost 
[kg/ks]

Objem 
[m³/m]

Hmotnost 
[kg/m]

Celk. počet 
kusů [ks]

Objem 
celkem [m³]

Hmotnost 
celkem [t]

Poznámka:

Konzolová deska K - 230 2,30 1,00 0,10 - 0,2172 510 0,2172 510,0 440 95,57 224,40

Dlažba betonová tl. 0,08 m - 1,60 0,08 352,00 - - 0,1280 316,16 - 28,16 69,56 Objemová hmotnost: asfalt - 1600 kg/m³, drť - 2000 kg/m³, dlažba - 2470 kg/m³

Opěra z drti - ano - 2,60 0,10 - - - 0,2600 585,0 - 57,20 114,40

Nástupištní tvárnice TISCHER B 1,00 0,30 0,25 - 0,0647 149 0,0647 149,0 431 27,89 64,22

Nástupištní tvárnice TISCHER 1,00 0,30 0,25 - 0,0615 143 0,0615 143,0 0 0,00 0,00

Úložný blok U 95 0,30 0,35 0,95 - 0,0845 195 0,0845 195,0 426 36,00 83,07

Úložný blok U 65 0,30 0,35 0,65 - 0,0575 132 0,0575 132,0 4 0,23 0,53

Podložka nástupištní tvárnice TISCHER 0,30 0,40 0,40 - 0,0429 99 0,0429 99,0 4 0,17 0,40

Schody nástupiště 1,30 1,03 0,75 0,567 1417,5 2 1,13 2,84 Beton C30/37 -XF4

Panely na konci nástupiště 1,30 0,10 0,75 0,0975 229,125 4 0,39 0,92 odhad rozměrů

Monolitická zídka 23,0 0,15 1,8 - 6,21 - - - 6,21 15,53 odhad rozměrů

Monolitická patka 0,5 6 3,00 7,50 odhad množství

Cementová malta MC10 tl. 10 mm (nástupištní tvárnice/úložný blok) 0,3 0,3 0,01 - 0,0009 - - - - 0,39 0,88

Cementová malta MC10 tl. 10 mm (konzolová deska/nástupištní tvárnice) 1 0,275 0,01 - 0,00275 - - - - 1,19 2,67

Podkladní beton pod zídkou - - - 0,035 - - - - - 0,81 1,77 Betonové lože pod obrubníkem / Podkladní beton pod zídkou nebo patkou

Podkladní beton pod nástupištním prefabrikátem 0,50 0,60 0,05 - 0,015 - - - - 6,51 14,32 Podkladní beton (C 20/25)

Nenamrzavý násypový materiál - 4,74 1,14 - - - 5,4000 10800,0 - 1188,00 2376,00

Záchytná deska - 1 ks/výšku bloku 1 0,07 0,28 - 0,0196 47 0,0196 47,0 431 8,45 20,26 Výplňová deska D3

Zábradlí (ano/ne) - - - - - - - - 0,52 Možno použít hodnotu 37 kg/m

Celkem - sypané materiály, zeminy - odvoz skládka 1245,20 2490,40
Celkem - betové výrobky nástupiště SUDOP - odvoz deponie SŽ 168,53 393,40
Celkem - betonové prvky, části - odvoz skládka 19,62 46,42
Celkem - betonové výrobky - odvoz deponie SŽ (DLAŽBA) 28,16 69,56
Celkem - ocelové výrobky - odvoz deponie SŽ - 0,52

Poznámka: Při výběru 1 hrany počítáme že nástupištní zídka se skladá z nástupištní tvárnice TISCHER a úložních bloků U65/U85/U95 na opačené straně s obrubníka (nebo 

monolitické zídky/patky). Při výběru 2 počítáme, že na druhé straně se nástupištní zídka skládá jenom z nástupištní tvárnice TISCHER/TISCHER B (bez úložných bloků) nebo je 

nástupištní deska uložená na opěre z drti .

SUDOP



Název stavby: Rekonstrukce žst. Turnov

Název SO: ŽST Turnov, rekonstrukce nástupiště

Název tabulky: Demontáž provizorního nástupiště č. 4.- úrovňové, Tischer Tabulka č. 7

Délka nástupiště [m] 164

Počet hran [-] 2

Typ nástupiště Prvek L [m] B [m] H [m]
Plocha 

[m²]
Objem 
[m³/ks]

Hmotnost 
[kg/ks]

Objem 
[m³/m]

Hmotnost 
[kg/m]

Celk. počet 
kusů [ks]

Objem 
celkem [m³]

Hmotnost 
celkem [t]

Poznámka:

Asfaltový povrch - Litý asfalt - 0,70 0,04 114,80 - - 0,0280 44,80 - 4,59 7,35 Objemová hmotnost: asfalt - 1600 kg/m³, drť - 2000 kg/m³, dlažba - 2470 kg/m³

Nástupištní tvárnice TISCHER 1,00 0,30 0,25 - 0,0615 143 0,0615 143,0 164 10,09 23,45

Nástupištní tvárnice TISCHER 1,00 0,30 0,25 - 0,0615 143 0,0615 143,0 164 10,09 23,45

Podložka nástupištní tvárnice TISCHER 0,30 0,40 0,40 - 0,0429 99 0,0429 99,0 330 14,16 32,67

Betonový obrubník šířky 50 mm - 0,0125 30 - - 0,00 0,00

Cementová malta MC10 tl. 10 mm (nástupištní tvárnice/podložka) 0,30 0,30 0,01 - 0,0009 - - - - 0,30 0,67

Podkladní beton pod nástupištním prefabrikátem 0,50 0,60 - 0 - - - 0,00 0,00 Podkladní beton (C 20/25)

Betonové lože pod obrubníkem šířky 50 mm - - - 0,046 - - - - - 0,00 0,00 Betonové lože pod obrubníkem / Podkladní beton pod zídkou nebo patkou

Nenamrzavý násypový materiál - 0,70 0,60 0,42 - - 0,4200 840,0 - 68,88 137,76

Dosypávka drť - mezi kolejnicí a tvárnicí Tischer 308 0,85 0,25 0,21 - - - - - 65,45 161,66

Záchytná deska - není  -  -  - - 0,0196 47 0,0196 47,0 0 0,00 0,00 Výplňová deska D3

Vyrovnávací vrstva z drti 164 0,70 0,1 - - - - - - 11,48 20,66

Zábradlí (ano/ne) - - - - - - - - 0,00 Možno použít hodnotu 37 kg/m

Celkem - sypané materiály, zeminy - odvoz skládka 145,81 320,09
Celkem - betonové výrobky nástupiště TISCHER - odvoz deponie SŽ 34,33 79,57
Celkem - betonové prvky, části - odvoz skládka 4,89 8,02

Poznámka: Při výběru 1 hrany počítáme s nástupištní tvárnicí TISCHER/TISCHER B a na opačné hraně s obrubníkem (nebo monolitickou zídkou/patkou). Při výběru 2 počítáme s 

nástupištní tvárnicí TISCHER/TISCHER B a na opačné hraně s tvárnicí TISCHER/TISCHER B.

Tischer



Název stavby: Rekonstrukce žst. Turnov

Název SO: ŽST Turnov, rekonstrukce nástupiště

Název tabulky: Demontáž provizorního nástupiště č. 5.- úrovňové, Tischer Tabulka č. 8

Délka nástupiště [m] 164

Počet hran [-] 2

Typ nástupiště Prvek L [m] B [m] H [m]
Plocha 

[m²]
Objem 
[m³/ks]

Hmotnost 
[kg/ks]

Objem 
[m³/m]

Hmotnost 
[kg/m]

Celk. počet 
kusů [ks]

Objem 
celkem [m³]

Hmotnost 
celkem [t]

Poznámka:

Asfaltový povrch - Litý asfalt - 0,75 0,04 123,00 - - 0,0300 48,00 - 4,92 7,87 Objemová hmotnost: asfalt - 1600 kg/m³, drť - 2000 kg/m³, dlažba - 2470 kg/m³

Nástupištní tvárnice TISCHER 1,00 0,30 0,25 - 0,0615 143 0,0615 143,0 164 10,09 23,45

Nástupištní tvárnice TISCHER 1,00 0,30 0,25 - 0,0615 143 0,0615 143,0 164 10,09 23,45

Podložka nástupištní tvárnice TISCHER 0,30 0,40 0,40 - 0,0429 99 0,0429 99,0 330 14,16 32,67

Betonový obrubník šířky 50 mm - 0,0125 30 - - 0,00 0,00

Cementová malta MC10 tl. 10 mm (nástupištní tvárnice/podložka) 0,30 0,30 0,01 - 0,0009 - - - - 0,30 0,67

Podkladní beton pod nástupištním prefabrikátem 0,50 0,60 - 0 - - - 0,00 0,00 Podkladní beton (C 20/25)

Betonové lože pod obrubníkem šířky 50 mm - - - 0,046 - - - - - 0,00 0,00 Betonové lože pod obrubníkem / Podkladní beton pod zídkou nebo patkou

Nenamrzavý násypový materiál - 0,75 0,60 0,45 - - 0,4500 900,0 - 73,80 147,60

Dosypávka drť - mezi kolejnicí a tvárnicí Tischer 308 0,85 0,25 0,21 - - - - - 65,45 161,66

Záchytná deska - není  -  -  - - 0,0196 47 0,0196 47,0 0 0,00 0,00 Výplňová deska D3

Vyrovnávací vrstva z drti 164 0,75 0,1 - - - - - - 12,30 22,14

Zábradlí (ano/ne) - - - - - - - - 0,00 Možno použít hodnotu 37 kg/m

Celkem - sypané materiály, zeminy - odvoz skládka 151,55 331,40
Celkem - betonové výrobky nástupiště TISCHER - odvoz deponie SŽ 34,33 79,57
Celkem - betonové prvky, části - odvoz skládka 5,22 8,54

Poznámka: Při výběru 1 hrany počítáme s nástupištní tvárnicí TISCHER/TISCHER B a na opačné hraně s obrubníkem (nebo monolitickou zídkou/patkou). Při výběru 2 počítáme s 

nástupištní tvárnicí TISCHER/TISCHER B a na opačné hraně s tvárnicí TISCHER/TISCHER B.

Tischer



Název stavby: Rekonstrukce žst. Turnov

Název SO: ŽST Turnov, rekonstrukce nástupiště

Název tabulky: Demontáž provizorního nástupiště č. 6.- úrovňové, Tischer Tabulka č. 9

Délka nástupiště [m] 154

Počet hran [-] 2

Typ nástupiště Prvek L [m] B [m] H [m]
Plocha 

[m²]
Objem 
[m³/ks]

Hmotnost 
[kg/ks]

Objem 
[m³/m]

Hmotnost 
[kg/m]

Celk. počet 
kusů [ks]

Objem 
celkem [m³]

Hmotnost 
celkem [t]

Poznámka:

Asfaltový povrch - Litý asfalt - 1,15 0,04 177,10 - - 0,0460 73,60 - 7,08 11,33 Objemová hmotnost: asfalt - 1600 kg/m³, drť - 2000 kg/m³, dlažba - 2470 kg/m³

Nástupištní tvárnice TISCHER 1,00 0,30 0,25 - 0,0615 143 0,0615 143,0 154 9,47 22,02

Nástupištní tvárnice TISCHER 1,00 0,30 0,25 - 0,0615 143 0,0615 143,0 154 9,47 22,02

Podložka nástupištní tvárnice TISCHER 0,30 0,40 0,40 - 0,0429 99 0,0429 99,0 310 13,30 30,69

Betonový obrubník šířky 50 mm - 0,0125 30 - - 0,00 0,00

Cementová malta MC10 tl. 10 mm (nástupištní tvárnice/podložka) 0,30 0,30 0,01 - 0,0009 - - - - 0,28 0,63

Podkladní beton pod nástupištním prefabrikátem 0,50 0,60 - 0 - - - 0,00 0,00 Podkladní beton (C 20/25)

Betonové lože pod obrubníkem šířky 50 mm - - - 0,046 - - - - - 0,00 0,00 Betonové lože pod obrubníkem / Podkladní beton pod zídkou nebo patkou

Nenamrzavý násypový materiál - 1,15 0,60 0,69 - - 0,6900 1380,0 - 106,26 212,52

Dosypávka drť - mezi kolejnicí a tvárnicí Tischer 308 0,85 0,25 0,21 - - - - - 65,45 161,66

Záchytná deska - není  -  -  - - 0,0196 47 0,0196 47,0 0 0,00 0,00 Výplňová deska D3

Vyrovnávací vrstva z drti 154 1,15 0,1 - - - - - - 17,71 31,88

Zábradlí (ano/ne) - - - - - - - - 0,00 Možno použít hodnotu 37 kg/m

Celkem - sypané materiály, zeminy - odvoz skládka 189,42 406,06
Celkem - betonové výrobky nástupiště TISCHER - odvoz deponie SŽ 32,24 74,73
Celkem - betonové prvky, části - odvoz skládka 7,36 11,96

Poznámka: Při výběru 1 hrany počítáme s nástupištní tvárnicí TISCHER/TISCHER B a na opačné hraně s obrubníkem (nebo monolitickou zídkou/patkou). Při výběru 2 počítáme s 

nástupištní tvárnicí TISCHER/TISCHER B a na opačné hraně s tvárnicí TISCHER/TISCHER B.

Tischer



Název stavby: Rekonstrukce žst. Turnov

Název SO: ŽST Turnov, rekonstrukce nástupiště

Název tabulky: Demontáž provizorního přístupu nástupiště č. 3.- Tischer Tabulka č. 10

Délka nástupiště [m] 7

Počet hran [-] 2

Typ nástupiště Prvek L [m] B [m] H [m]
Plocha 

[m²]
Objem 
[m³/ks]

Hmotnost 
[kg/ks]

Objem 
[m³/m]

Hmotnost 
[kg/m]

Celk. počet 
kusů [ks]

Objem 
celkem [m³]

Hmotnost 
celkem [t]

Poznámka:

Asfaltový povrch - Litý asfalt - 4,56 0,04 31,92 - - 0,1824 291,84 - 1,28 2,04 Objemová hmotnost: asfalt - 1600 kg/m³, drť - 2000 kg/m³, dlažba - 2470 kg/m³

Nástupištní tvárnice TISCHER 1,00 0,30 0,25 - 0,0615 143 0,0615 143,0 7 0,43 1,00

Nástupištní tvárnice TISCHER 1,00 0,30 0,25 - 0,0615 143 0,0615 143,0 7 0,43 1,00

Podložka nástupištní tvárnice TISCHER 0,30 0,40 0,40 - 0,0429 99 0,0429 99,0 16 0,69 1,58

Betonový obrubník šířky 50 mm - 0,0125 30 - - 0,00 0,00

Cementová malta MC10 tl. 10 mm (nástupištní tvárnice/podložka) 0,30 0,30 0,01 - 0,0009 - - - - 0,01 0,03

Podkladní beton pod nástupištním prefabrikátem 0,50 0,60 - 0 - - - 0,00 0,00 Podkladní beton (C 20/25)

Betonové lože pod obrubníkem šířky 50 mm - - - 0,046 - - - - - 0,00 0,00 Betonové lože pod obrubníkem / Podkladní beton pod zídkou nebo patkou

Nenamrzavý násypový materiál - 4,56 0,70 3,19 - - 3,1920 6384,0 - 22,34 44,69

Dosypávka drť - mezi kolejnicí a tvárnicí Tischer 14 1,80 0,25 0,45 - - - - - 6,30 15,56

Záchytná deska - není  -  -  - - 0,0196 47 0,0196 47,0 0 0,00 0,00 Výplňová deska D3

Vyrovnávací vrstva z drti 7 4,56 0,1 - - - - - - 3,19 5,75

Zábradlí (ano/ne) - - - - - - - - 0,00 Možno použít hodnotu 37 kg/m

Celkem - sypané materiály, zeminy - odvoz skládka 31,84 65,99
Celkem - betonové výrobky nástupiště TISCHER - odvoz deponie SŽ 1,55 3,59
Celkem - betonové prvky, části - odvoz skládka 1,29 2,08

Poznámka: Při výběru 1 hrany počítáme s nástupištní tvárnicí TISCHER/TISCHER B a na opačné hraně s obrubníkem (nebo monolitickou zídkou/patkou). Při výběru 2 počítáme s 

nástupištní tvárnicí TISCHER/TISCHER B a na opačné hraně s tvárnicí TISCHER/TISCHER B.

Tischer


