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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 11-20-02
D21013 Rekonstrukce žst Turnov

SO/PS: SO 11-20-02 Železniční most ev. km 123,463

D.2.1.4  Mosty, propustky, zdi 821 21
Stupeň dokumentace: Stádium 2 5513520012
Majetek: Ostatní S631000077

01.10.2024 2022
31.03.2026 D - Dipont s.r.o. 30.11.2022

ISPROFIN: 5513520012

Jednotková Celkem
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 029412 2022_OTSKP - OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1 0 0     0,00 Kč

1.000000 = 1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 02953 2022_OTSKP - OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1 0 0     0,00 Kč

1.000000 = 1,000 [A]
položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

39 R015140 2022_OTSKP - POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV T 34,563 0 0     0,00 Kč
včetně dopravy
0,2*8,0*2*2,5 = 8,000 [A]
 8,5*25*0,05*2,5 = 26,563 [B]
 Celkem: A+B = 34,563 [C]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

Součet za Díl Všeobecné konstrukce a práce     0,00 Kč
Díl: 1 Zemní práce

3 11120 2022_OTSKP - ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 100 0 0     0,00 Kč

"odstranění keřů "
 "O1"
 50 = 50,000 [A]
 "O2"
 50 = 50,000 [B]
 Celkem: A+B = 100,000 [C]
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

4 121103 2022_OTSKP - SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM M3 6 0 0     0,00 Kč

MJCenová
soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET
Stavba:

CELKEM:     0,00 Kč

CenaJednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Kategorie monitoringu:
ISPROFIN:  Dokumentace pro územní řízení - DUR

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce žst Turnov

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu

Označení (S-kód):Správa železnic, státní organizace

Zpracovatel:
Ukončení realizace SO/PS. Titul Jméno Příjmení

Vložit Součet za Díl
včetně přepočítání DíluVložit
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN: 5513520012

Jednotková Celkem
MJCenová

soustava
CenaJednotková

hmotnost
Celková

hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce žst Turnov

Název položky/dílu

"odkop podél křídel pro provedení vyústění drenáže"
 4*10*0,15 = 6,000 [A]
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

5 123733 2022_OTSKP - ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3 910 0 0     0,00 Kč

"Odkop za opěrou O1"
 11,5*36 = 414,000 [A]
 "Odkop za opěrou O2"
 12,0*36,0 = 432,000 [B]
 "Odkop pro vyústění drenáže"
 40*0,4*4 = 64,000 [C]
 Celkem: A+B+C = 910,000 [D]

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

6 17180 2022_OTSKP - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 219,5 0 0     0,00 Kč
Zásypy za opěrami do úrovně pod ZKPP ze štěrkodrti fr. 0-32
"Za opěrou O1"
 6,5*20,5 = 133,250 [A]
 "Za opěrou O2"
 7,5*11,5 = 86,250 [B]
 Celkem: A+B = 219,500 [C]
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN: 5513520012

Jednotková Celkem
MJCenová

soustava
CenaJednotková

hmotnost
Celková

hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce žst Turnov

Název položky/dílu

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 18222 2022_OTSKP - ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 8,25 0 0     0,00 Kč

"ornice zpět "
 55*0,15 = 8,250 [A]
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

8 18241 2022_OTSKP - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 55 0 0     0,00 Kč

55 = 55,000 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

9 18247 2022_OTSKP - OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 55 0 0     0,00 Kč

55 = 55,000 [A]
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez
ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

Součet za Díl Zemní práce     0,00 Kč
Díl: 3 Svislé konstrukce

10 333325 2022_OTSKP - MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 3,2 0 0     0,00 Kč
Dobetonování ubouraných křídel
"Opěra O1"
 0,2*8,0 = 1,600 [A]
 "Opěra O2"
 0,2*8,0 = 1,600 [B]
 Celkem: A+B = 3,200 [C]
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN: 5513520012

Jednotková Celkem
MJCenová

soustava
CenaJednotková

hmotnost
Celková

hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce žst Turnov

Název položky/dílu

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

11 333365 2022_OTSKP - VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 0,32 0 0     0,00 Kč

"závěrná zeď""100kg/m3"
 3,2*100/1000 = 0,320 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Součet za Díl Svislé konstrukce     0,00 Kč
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

12 451324 2022_OTSKP - PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 30,75 0 0     0,00 Kč

"tvrdá ochrana izolace"
 8,2*0,05*25 = 10,250 [A]
 "Drenážní žebro za O2"
 1,0*20,5 = 20,500 [B]
 Celkem: A+B = 30,750 [C]
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN: 5513520012

Jednotková Celkem
MJCenová

soustava
CenaJednotková

hmotnost
Celková

hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce žst Turnov

Název položky/dílu

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

13 451366 2022_OTSKP - VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 0,808 0 0     0,00 Kč
Výztuž podkladního betonu pod dlažbou. KARI síť průměr 4mm oko 100x100 mm
hmotnost 1,98 kg/m2
"tvrdá ochrana izolace "
 "KARI síť průměr 4mm oko 100x100 mm""hmotnost 1,98 kg/m2"
 8,1*25*1,25*0,00198 = 0,501 [A]
 "Výztuž drenážního žebra"
 "KARI síť průměr 4mm oko 100x100 mm""hmotnost 1,98 kg/m2"
 2*6,2*10*1,25*0,00198 = 0,307 [B]
 Celkem: A+B = 0,808 [C]

položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže

14 46321 OTSKP - 2022 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 13,44 0 0     0,00 Kč
Kamenná rovnanina za rubem
0,6*1,4*8*2 = 13,440 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene predepsané frakce do predepsaného tvaru vcetne mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

15 465512 2022_OTSKP - DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,6 0 0     0,00 Kč

"Pod vyústěním drenáže"
 8,0*0,2 = 1,600 [A]
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položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

40 R428401 2022_OTSKP - MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) KUS 4 0 0     0,00 Kč
Repase ocelových ložisek, promazání, obnova PKO
4 = 4,000 [A]

- výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné
- dodání kompletních ložisek požadované kvality
- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch
- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení
- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty
- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty
- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů
- vyplnění kotevních otvorů
- lešení a podpěrné konstrukce
- tmelení, těsnění a výplně spar
- nastavení ložisek a odborná prohlídka
- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek
- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem
- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek
- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

Součet za Díl Vodorovné konstrukce     0,00 Kč
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

16 626111 2022_OTSKP - REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 280,4 0 0     0,00 Kč

2*6,5*25 = 325,000 [A]
 1,5*2*8,5 = 25,500 [B]
 (A+B)*0,8 = 280,400 [C]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

17 626113 2022_OTSKP - REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM M2 70,1 0 0     0,00 Kč
Reprofilace betonových ploch NK a spodní stavby uvažováno 80 % ploch
2*6,5*25 = 325,000 [A]
 1,5*2*8,5 = 25,500 [B]
 (A+B)*0,2 = 70,100 [C]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

18 626212 2022_OTSKP - REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM M2 212,5 0 0     0,00 Kč

8,5*25 = 212,500 [A]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

19 62631 2022_OTSKP - SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 563 0 0     0,00 Kč
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"Spojovací můstek pro všechny typy sanace"
 2*6,5*25 = 325,000 [A]
 1,5*2*8,5 = 25,500 [B]
 8,5*25 = 212,500 [C]
 Celkem: A+B+C = 563,000 [D]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

20 62641 2022_OTSKP - SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 350,5 0 0     0,00 Kč

"Před provedením nátěru"
 2*6,5*25 = 325,000 [A]
 1,5*2*8,5 = 25,500 [B]
 Celkem: A+B = 350,500 [C]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

21 62652 2022_OTSKP - OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 70,1 0 0     0,00 Kč
včetně očištění na SA 2 1/2
"předpoklad 20% plochy sanací"
 2*6,5*25 = 325,000 [A]
 1,5*2*8,5 = 25,500 [B]
 (A+B)*0,2 = 70,100 [C]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Součet za Díl Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů     0,00 Kč
Díl: 7 Přidružená stavební výroba

22 711137 2022_OTSKP - IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 212,5 0 0     0,00 Kč

"separační folie na NK"
 8,5*25] = 212,500 [A]
 Celkem: A = 212,500 [B]

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

23 711412 2022_OTSKP - IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 335,75 0 0     0,00 Kč
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"NK"
 8,5*25 = 212,500 [A]
 "O1"
 3,5*8,5 = 29,750 [B]
 "O2"
 (4,5+6,5)*8,5 = 93,500 [C]
 Celkem: A+B+C = 335,750 [D]

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

24 711509 2022_OTSKP - OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 335,75 0 0     0,00 Kč

"NK S1 -300 g /m2 "
 8,5*25 = 212,500 [A]
 "přechodové oblasti ""S2 - 1200g/m2"
 3,5*8,5 = 29,750 [B]
 (4,5+6,5)*8,5 = 93,500 [C]
 Celkem: A+B+C = 335,750 [D]
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

25 78382 2022_OTSKP - NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 350,5 0 0     0,00 Kč
Sjednocující nátěr betonových konstrukcí
2*6,5*25 = 325,000 [A]
 1,5*2*8,5 = 25,500 [B]
 Celkem: A+B = 350,500 [C]
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých
nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků
daných technologickým předpisem.

41 R7111111 2022_OTSKP - IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC M2 212,5 0 0     0,00 Kč
ALP na NK
8,5*25 = 212,500 [A]
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Součet za Díl Přidružená stavební výroba     0,00 Kč
Díl: 8 Potrubí
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26 84914 2022_OTSKP - POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM M 46 0 0     0,00 Kč

2*23 = 46,000 [A]

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a
těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění
- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr
- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek
- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace
- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

27 875342 2022_OTSKP - POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M 24,72 0 0     0,00 Kč

(18+6)*1,03 = 24,720 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

28 87914 2022_OTSKP - POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB  DN DO 200 MM M 15 0 0     0,00 Kč

2*7,5 = 15,000 [A]

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a
těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění
- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr
- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek
- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace
- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

29 89484 2022_OTSKP - ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS 2 0 0     0,00 Kč

2 = 2,000 [A]
položka zahrnuje:
- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- předepsané podkladní konstrukce

Součet za Díl Potrubí     0,00 Kč
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Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce
30 9112A2R 2022_OTSKP - ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 80 0 0     0,00 Kč

oprava PKO a lokální opravy nebo výměny poškozených částí madel
45+35 = 80,000 [A]
položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací
- nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů
- případnou náhradu zničených částí
nezahrnuje kompletní novou PKO

31 93152 2022_OTSKP - MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M 17 0 0     0,00 Kč

8,5*2 = 17,000 [A]

- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)
- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení
- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech
- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení
- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění
- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení
- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na
chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)
- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí,
vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru
- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

32 938255 2022_OTSKP - ÚPRAVA BET POVRCHU OTRYSKÁNÍM OCELOVÝMI KULIČKAMI M2 212,5 0 0     0,00 Kč
úprava povrchu pod izolaci
8,5*25 = 212,500 [A]
položka zahrnuje úpravu povrchu  předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

33 938544 2022_OTSKP - OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ M2 563 0 0     0,00 Kč
600-1200 bar pro očištění před reprofilací a sanací povrchu
2*6,5*25 = 325,000 [A]
 1,5*2*8,5 = 25,500 [B]
 8,5*25 = 212,500 [C]
 Celkem: A+B+C = 563,000 [D]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

34 94390 2022_OTSKP - PROSTOROVÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ PŘES 3 KPA M3OP 200 0 0     0,00 Kč
Lešení pro provádění sanací
20*10 = 200,000 [A]
Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

35 96616A 2022_OTSKP - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY M3 13,825 0 0     0,00 Kč
Bourání stávajících říms
"bourání dle D.2.4.1.3 příloha č. 03, 04 a 05"
 "tvrdá ochrana stávající"
 8,5*25*0,05 = 10,625 [A]
 "závěrná zeď"
 0,2*8,0*2 = 3,200 [B]
 Celkem: A+B = 13,825 [C]
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položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

36 96785 2022_OTSKP - VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ M 17 0 0     0,00 Kč

8,5*2 = 17,000 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

37 96787 2022_OTSKP - VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ KUS 10 0 0     0,00 Kč

2*5 = 10,000 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

38 97817 2022_OTSKP - ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 212,5 0 0     0,00 Kč
včetně likvidace(poplatek) a odvozu na skládku
"odstranění stávající izolace"
 8,5*25 = 212,500 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

42 R936501 2022_OTSKP - DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KS 10 0 0     0,00 Kč
Nové odvodňovače včetně vybourání stávajících a osazení nových
2*5 = 10,000 [A]

položka zahrnuje:
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž
- dodání spojovacího materiálu
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)
- všechny druhy ocelového kotvení
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění
jam zeminou
- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů

43 R93854 2022_OTSKP - OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR MECHANICKY M2 281,5 0 0     0,00 Kč
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"Očištění konstrukce uvažováno 50% celkové plochy"
 2*6,5*25 = 325,000 [A]
 1,5*2*8,5 = 25,500 [B]
 8,5*25 = 212,500 [C]
 Celkem: (A+B+C)*0,5 = 281,500 [D]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Součet za Díl Ostatní konstrukce a práce     0,00 Kč
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