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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 11-20-03
D21013 Rekonstrukce žst Turnov

SO/PS: SO 11-20-03 Železniční most ev. km 124,361

D.2.1.4  Mosty, propustky, zdi 821 21
Stupeň dokumentace: Stádium 2 5513520012
Majetek: Ostatní S631000077

01.10.2024 2022
31.03.2026 D - Dipont s.r.o. 30.11.2022

ISPROFIN: 5513520012

Jednotková Celkem
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 029412 2022_OTSKP - OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1 0 0     0,00 Kč

1.000000 = 1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 02953 2022_OTSKP - OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1 0 0     0,00 Kč

1.000000 = 1,000 [A]
položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

43 R015140 2022_OTSKP - POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV T 99,625 0 0     0,00 Kč
včetně dopravy
39,85*2,5 = 99,625 [A]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

Součet za Díl Všeobecné konstrukce a práce     0,00 Kč
Díl: 1 Zemní práce

3 11120 2022_OTSKP - ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 100 0 0     0,00 Kč

"odstranění keřů "
 "O1"
 50 = 50,000 [A]
 "O2"
 50 = 50,000 [B]
 Celkem: A+B = 100,000 [C]
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

4 121103 2022_OTSKP - SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM M3 6 0 0     0,00 Kč

Označení (S-kód):Správa železnic, státní organizace

Zpracovatel:
Ukončení realizace SO/PS. Titul Jméno Příjmení

    0,00 Kč

CenaJednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Kategorie monitoringu:
ISPROFIN:  Dokumentace pro územní řízení - DUR

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce žst Turnov

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu MJCenová
soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET
Stavba:

CELKEM:

Vložit Součet za Díl
včetně přepočítání DíluVložit
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Jednotková Celkem

CenaJednotková
hmotnost

Celková
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce žst Turnov

Název položky/dílu MJCenová
soustava

"odkop pro vyústění drenáže"
 10*0,15*4 = 6,000 [A]
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

5 123733 2022_OTSKP - ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3 1941 0 0     0,00 Kč

"Opěra O1"
 27,5*35 = 962,500 [A]
 "Opěra O2"
 27,5*35 = 962,500 [B]
 "Odkop pro vyústění drenáže"
 4*10*0,4 = 16,000 [C]
 Celkem: A+B+C = 1941,000 [D]

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

6 17180 2022_OTSKP - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 187,5 0 0     0,00 Kč
Zásypy za opěrami do úrovně pod ZKPP ze štěrkodrti fr. 0-32
"Za opěrou O1"
 2,5*35 = 87,500 [A]
 "Za opěrou O2"
 2,4*35 = 84,000 [B]
 "vyústění drenáží"
 4*10*0,4 = 16,000 [C]
 Celkem: A+B+C = 187,500 [D]
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ISPROFIN: 5513520012

Jednotková Celkem

CenaJednotková
hmotnost

Celková
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce žst Turnov

Název položky/dílu MJCenová
soustava

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 18222 2022_OTSKP - ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 40 0 0     0,00 Kč

"ornice zpět "
 4*10 = 40,000 [A]
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

8 18241 2022_OTSKP - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 40 0 0     0,00 Kč

40 = 40,000 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

9 18247 2022_OTSKP - OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 40 0 0     0,00 Kč

40 = 40,000 [A]
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez
ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

Součet za Díl Zemní práce     0,00 Kč
Díl: 2 Základy

10 261113 2022_OTSKP - VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ I D DO 25MM M 205 0 0     0,00 Kč
vrty pro kotvení říms na NK 2 ks á 400 mm
(21/0,4)*2+(20/0,4)*2 = 205,000 [A]
položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

Součet za Díl Základy     0,00 Kč
Díl: 3 Svislé konstrukce

11 317325 2022_OTSKP - ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 18,03 0 0     0,00 Kč
Nové římsy na NK a na přechodových zídkách, včetně zálivky pro kotvení říms cementovou maltou
0,35*(20+21) = 14,350 [A]
 0,2*4,6*4 = 3,680 [B]
 Celkem: A+B = 18,030 [C]
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Jednotková Celkem

CenaJednotková
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položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

12 317365 2022_OTSKP - VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 3,245 0 0     0,00 Kč
Uvažováno 180 kg/m3 včetně kotevních trnů pro kotvení říms
18,03*0,18 = 3,245 [A]

položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

13 327125 2022_OTSKP - ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 16 0 0     0,00 Kč
Přechodové zíádky prefabrikát včetně výztuže
2*8 = 16,000 [A]
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- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových
ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

14 333325 2022_OTSKP - MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 3 0 0     0,00 Kč
Dobetonování ubouraných křídel
"ubourání stávajících křídel pro vyústění drenáže"
 0,5*1,5*4 = 3,000 [C]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

15 333365 2022_OTSKP - VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 0,3 0 0     0,00 Kč

"závěrná zeď""100kg/m3"
 3*100/1000 = 0,300 [A]
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Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

16 348173 2022_OTSKP - ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM KG 2100 0 0     0,00 Kč
Nové zábradlí na římsách NK a křídlech uvažováno 35kg na m zábradlí. Včetně PKO
30*2*35 = 2100,000 [A]

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro
výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění
jam zeminou,
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

17 386113 2022_OTSKP - KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ Z PROST BET DO C16/20 M3 1,2 0 0     0,00 Kč
Vsakovací jímky skruže průměr 0,8 m stěna 0,1 hloubka 1,0 včetně výplně štěrkems
0,3*1,0*4 = 1,200 [A]

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových
ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
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Součet za Díl Svislé konstrukce     0,00 Kč
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

18 451113 2022_OTSKP - PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 M3 9,6 0 0     0,00 Kč
Podkladní beton pod přechodové zídky
4,0*0,3*8 = 9,600 [A]

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových
ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

19 451324 2022_OTSKP - PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 36 0 0     0,00 Kč

"Drenážní žebro za O1 a O2"
 0,6*30*2 = 36,000 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

20 451366 2022_OTSKP - VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 0,49 0 0     0,00 Kč
Výztuž podkladního betonu pod dlažbou. KARI síť průměr 4mm oko 100x100 mm
hmotnost 1,98 kg/m2
"Výztuž drenážního žebra"
 "KARI síť průměr 4mm oko 100x100 mm""hmotnost 1,98 kg/m2"
 2*3,3*30*1,25*0,00198 = 0,490 [B]
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položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže

21 465512 2022_OTSKP - DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,8 0 0     0,00 Kč

"Pod vyústěním drenáže"
 1,0*4*0,2 = 0,800 [A]
položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Součet za Díl Vodorovné konstrukce     0,00 Kč
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

22 626113 2022_OTSKP - REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM M2 919,024 0 0     0,00 Kč
Reprofilace betonových ploch NK a spodní stavby uvažováno 80 % ploch
"Opěra O1"
 3,0*31,0+5*2 = 103,000 [A]
 "Opěra O2"
 3,00*31,0+5*2 = 103,000 [B]
 "podhled NK"
 (3,3+8,1+3,3)*31 = 455,700 [C]
 "boky NK"
 2*20 = 40,000 [D]
 "Pilíře"
 65*4+7,06*1*9*2 = 387,080 [E]
 "Křídla"
 15*4 = 60,000 [F]
 Celkem: (A+B+C+D+E+F)*0,8 = 609,360 [G]

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

23 626121 2022_OTSKP - REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM M2 608 0 0     0,00 Kč
Oprava horního povrvhu desky NK pod izolaci
32*19 = 608,000 [A]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

24 626131 2022_OTSKP - REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 70MM M2 229,756 0 0     0,00 Kč
Reprofilace betonových ploch NK a spodní stavby uvažováno 20 % ploch
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"Opěra O1"
 3,0*31,0+5*2 = 103,000 [A]
 "Opěra O2"
 3,00*31,0+5*2 = 103,000 [B]
 "podhled NK"
 (3,3+8,1+3,3)*31 = 455,700 [C]
 "boky NK"
 2*20 = 40,000 [D]
 "Pilíře"
 65*4+7,06*1*9*2 = 387,080 [E]
 "Křídla"
 15*4 = 60,000 [F]
 Celkem: (A+B+C+D+E+F)*0,2 = 152,340 [G]

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

25 62631 2022_OTSKP - SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 1756,78 0 0     0,00 Kč

"Opěra O1"
 3,0*31,0+5*2 = 103,000 [A]
 "Opěra O2"
 3,00*31,0+5*2 = 103,000 [B]
 "podhled NK"
 (3,3+8,1+3,3)*31 = 455,700 [C]
 "boky NK"
 2*20 = 40,000 [D]
 "Pilíře"
 65*4+7,06*1*9*2 = 387,080 [E]
 "Křídla"
 15*4 = 60,000 [F]
 "Horní povrch NK"
 32*19 = 608,000 [G]
 Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 1369,700 [H]

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

26 62641 2022_OTSKP - SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 1148,78 0 0     0,00 Kč

"Opěra O1"
 3,0*31,0+5*2 = 103,000 [A]
 "Opěra O2"
 3,00*31,0+5*2 = 103,000 [B]
 "podhled NK"
 (3,3+8,1+3,3)*31 = 455,700 [C]
 "boky NK"
 2*20 = 40,000 [D]
 "Pilíře"
 65*4+7,06*1*9*2 = 387,080 [E]
 "Křídla"
 15*4 = 60,000 [F]
 Celkem: A+B+C+D+E+F = 761,700 [G]

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

27 62652 2022_OTSKP - OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 229,756 0 0     0,00 Kč
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včetně očištění na SA 2 1/2
"předpoklad 20% plochy sanací"
 "Opěra O1"
 3,0*31,0+5*2 = 103,000 [A]
 "Opěra O2"
 3,00*31,0+5*2 = 103,000 [B]
 "podhled NK"
 (3,3+8,1+3,3)*31 = 455,700 [C]
 "boky NK"
 2*20 = 40,000 [D]
 "Pilíře"
 65*4+7,06*1*9*2 = 387,080 [E]
 "Křídla"
 15*4 = 60,000 [F]
 Celkem: (A+B+C+D+E+F)*0,2 = 152,340 [G]

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Součet za Díl Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů     0,00 Kč
Díl: 7 Přidružená stavební výroba

28 711131 2022_OTSKP - IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 200 0 0     0,00 Kč
ALP na zasypaný rub betonových kostrukcí 2 vrstvy
50*4 = 200,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

29 711132 2022_OTSKP - IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 380 0 0     0,00 Kč
Asfaltové pásy v přechodových oblastech
5,0*38*2 = 380,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

30 711415 2022_OTSKP - IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ M2 640 0 0     0,00 Kč
Izolace NK bezešvá stříkaná Methylmetakrylátem
32*20,0 = 640,000 [A]
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položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

31 711509 2022_OTSKP - OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 380 0 0     0,00 Kč

"NK S1 -1000 g /m2 "
 5,0*38*2 = 380,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

32 78382 2022_OTSKP - NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 1148,78 0 0     0,00 Kč
Sjednocující nátěr betonových konstrukcí
"Opěra O1"
 3,0*31,0+5*2 = 103,000 [A]
 "Opěra O2"
 3,00*31,0+5*2 = 103,000 [B]
 "podhled NK"
 (3,3+8,1+3,3)*31 = 455,700 [C]
 "boky NK"
 2*20 = 40,000 [D]
 "Pilíře"
 65*4+7,06*1*9*2 = 387,080 [E]
 "Křídla"
 15*4 = 60,000 [F]
 Celkem: A+B+C+D+E+F = 761,700 [G]
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých
nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků
daných technologickým předpisem.

Součet za Díl Přidružená stavební výroba     0,00 Kč
Díl: 8 Potrubí

33 875332 2022_OTSKP - POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 78 0 0     0,00 Kč
drenážní potrubí za opěrami včetně výústek
39*2 = 78,000 [A]
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položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

Součet za Díl Potrubí     0,00 Kč
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

34 9112A3 2022_OTSKP - ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 13 0 0     0,00 Kč
odstranění zábradlí na přechodech
6+7 = 13,000 [A]
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

35 9112B3 2022_OTSKP - ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 41 0 0     0,00 Kč
Odstranění zábradlí na římsách
20+21 = 41,000 [A]
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

36 93140R 2022_OTSKP - MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ - PŘEKRYTÍ SPÁR MEZI KONSTRUKCEMI M 60 0 0     0,00 Kč
Včetně přípravy a konstrukcí ro překrytí, specifikace v DSP
2*30 = 60,000 [A]

- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)
- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení
- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech
- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení
- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění
- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení
- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na
chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)
- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí,
vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru
- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

37 938255 2022_OTSKP - ÚPRAVA BET POVRCHU OTRYSKÁNÍM OCELOVÝMI KULIČKAMI M2 620 0 0     0,00 Kč
úprava povrchu pod izolaci
31,0*20,0 = 620,000 [A]
položka zahrnuje úpravu povrchu  předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

38 938544 2022_OTSKP - OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ M2 1148,78 0 0     0,00 Kč
600-1200 bar pro očištění před reprofilací a sanací povrchu
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"Opěra O1"
 3,0*31,0+5*2 = 103,000 [A]
 "Opěra O2"
 3,00*31,0+5*2 = 103,000 [B]
 "podhled NK"
 (3,3+8,1+3,3)*31 = 455,700 [C]
 "boky NK"
 2*20 = 40,000 [G]
 "Pilíře"
 65*4+7,06*1*9*2 = 387,080 [E]
 "Křídla"
 15*4 = 60,000 [F]
 Celkem: A+B+C+G+E+F = 761,700 [H]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

39 94390 2022_OTSKP - PROSTOROVÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ PŘES 3 KPA M3OP 1836 0 0     0,00 Kč
Lešení pro provádění sanací
"pole 1 a 3"
 9*34*2 = 612,000 [A]
 "Pole 2 prováděno na ploviny"
 18*34*2 = 1224,000 [B]
 Celkem: A+B = 1836,000 [C]
Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

40 96613A 2022_OTSKP - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY M3 30 0 0     0,00 Kč
Bourání kamenné rovnaniny
"O1 a O2"
 0,5*30*2 = 30,000 [A]
položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

41 96616A 2022_OTSKP - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY M3 39,85 0 0     0,00 Kč
Bourání stávajících říms
"římsy"
 0,2*(20+26,5) = 9,300 [A]
 "Ochrana izolace předpoklad"
 29*19,0*0,05 = 27,550 [B]
 "ubourání stávajících křídel pro vyústění drenáže"
 0,5*1,5*4 = 3,000 [C]
 Celkem: A+B+C = 39,850 [D]
položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

42 97817 2022_OTSKP - ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 589 0 0     0,00 Kč
včetně likvidace(poplatek) a odvozu na skládku
"odstranění stávající izolace"
 31,0*19,0 = 589,000 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

44 R93854 2022_OTSKP - OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR MECHANICKY M2 574,39 0 0     0,00 Kč
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"Očištění konstrukce uvažováno 50% celkové plochy"
 "Opěra O1"
 3,0*31,0+5*2 = 103,000 [A]
 "Opěra O2"
 3,00*31,0+5*2 = 103,000 [B]
 "podhled NK"
 (3,3+8,1+3,3)*31 = 455,700 [C]
 "boky NK"
 2*20 = 40,000 [D]
 "Pilíře"
 65*4+7,06*1*9*2 = 387,080 [E]
 "Křídla"
 15*4 = 60,000 [F]
 Celkem: (A+B+C+D+E+F)*0,5 = 380,850 [G]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Součet za Díl Ostatní konstrukce a práce     0,00 Kč
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