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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SOUPIS PRACI / ROZPOCET

SO 11-21-01

Stavba: 551 352 0013

Rekonstrukce zst. Turnov

CELKEM:

SO/PS: SO 11-21-01

Zelezniéni propustek v ev. km 103,267, zruseni

JKategorie monitoringu:

D.2.1.4

Mosty, propustky, zdi

Klasifikace SO/PS:

0,00 K&

Soucet za Dil
véetné prepocitani Dilu

821

Stuper dokumentace:

Stadium 2

Dokumentace pro tzemni fizeni - DUR

ISPROFIN:

5513520013

JMajetek:

74

Sprava zeleznic, statni organizace

Oznaceni (S-kéd):

$631700077

Zahajeni realizace SO/PS:

10.2024
3.2026

Zpracovatel:

PROJEKT servis spol. s r.o.

Ing. Hana Rovenska

Cenova Uroven:

2022

Datum zpracovani:

30.11.2022

IUkon(':enl' realizace SO/PS.
551 352 0013 - Rekonstrukce zst. Turnov

TSPROFIN.

Pof. ¢islo [ Kéd polozky| Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova | Celkem

IDil: 0

Vseobecné konstrukce a prace

1] 03310 |

SLUZBY ZAJISTUJICI STAVENISTNI DOPRAVU

KPL

1,000

| 0,00 K|

maly rozsah praci, nevytizenost vozidel,dojezd na staveni$té rypadlo, jerab 1=1,000 [A]

zahrnuje objednatelem Eovolené nékladx na sluzby pro zhotovitele

2 | 03320 ]

SLUZBY ZAJISTUJICI DOPRAVU PRACOVNIKU

KPL

1,000

0,00 K|

doprava pracovniki na a ze stavby 1=1,000 [A]

za_hrnuje objednatelem povolené nékl_ady na sluzby pro zhotovitele

3 | R015140 | 905

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU,
ZAKLADU TV - VCETNE DOPRAVY

15,225

0,00 K&

beton z demolic ZB fimsy, odvoz do 24 km skladka ASA DOCK s.r.o. Liberec
6,09*2,56=15,225 [A]

1. Polozka obsahuje:

- veskeré poplatky provozovateli skladky, recykla¢ni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
souvisejici s prevzetim, uloZenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

- naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto ofevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizenina zpracovani nebo likvidaci odpadu

- naklady spojené s vylozenim a manipulacis materidlem v misté skladky

2. Polozka neobsahuje:

3. Zpusob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady v
platném znéni

Poznamka:
*) U nebezpeénych odpadii musi byt v doplfiujicim popisu poloZky uvedeno upfesnéni nebezpeénych viastnosti v
rozsahu a typu koncentrace nebezpecnych latek

SO 11-21-01
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

5573520073 - Rekonstruke Zst. Turmov ISPROFIN.
T . s . Cenova . 5 . Sepui Jednotkova Celkova Cena
Pofr. ¢islo | Kéd polozky| Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova Celkem
4 R015330.922 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 KAMENNA SUT VC. DOPRAVY T 15,000 0 0 0,00 K&

kamen z demolice propustku,odvoz do 24 km skladka ASA DOCK s.r.o. Liberec
6,0%2,56=15,000 [A]
. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi
souvisejici s prevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuije:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi
3. Zpusob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

JSoucet za Dil VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K&

loit: 1 Zemni prace

5 | 131733 | | 2022 OTSKP [HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 3KM M3 62,250 0 0 0,00 Kﬂ

Vykopy , dle projektu, odvoz a vyuziti v objektu SO 11-94-01 Rekultivace, zemni val
62,25=62,250 [A]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( vé. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- erpani vody v&. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvanu

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

SO 11-21-01
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

5573520073 - Rekonstruke Zst. Turmov ISPROFIN.
T . s . Cenova . 5 . Sepui Jednotkova Celkova Cena
Pofr. ¢islo | Kéd polozky| Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
6 17481 2022 OTSKP |ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 33,750 0 0 | 0,00 K|
chybéjici zemina na zasyp, dle projektu
33,75=33,750 [A]
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v€etné nakupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, pfip. jiné Upravy za Gcelem
zlep$eni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- o$etfeni UloZisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v€. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli uloZisté a v ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
JSoucet za Dil Zemni prace 0,00 K&
IDiI: 9 Ostatni konstrukce a prace
7 | 96613A | | 2022 OTSKP |BOURANI KONSTRUKCI Z KAMTENE NA MC - BEZ DOPRAVY M3 | 6,000 | 0 0 0,00 Kﬂ
kamené opéry
1,2*5=6,000 [A]
polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami, kromé vodorovné dopravy, véetné uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych pfedpist
8 | 96616A | | 2022 OTSKP |BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY M3 | 6,094 | 0 0 0,00 Kﬂ
bet. deska, celo , panel
(0,45*4,23)+(2*(4,9%0,4))+(0,15*1,8)=6,094 [A]
polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami, kromé vodorovné dopravy, véetné uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych pfedpist
JSoucet za Dil Ostatni konstrukce a prace 0,00 K&
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