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,Rekonstrukce zst. Turnov”

DOKUMENTACE PRO UZEMNI RiZENI (DUR)

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje o stavbé
Zakazkové Cislo:
ISPROFIN:
ISPROFOND:

S-kod:

Realizace stavby:

Cislo PS/SO:

a) Nazev stavby:

b) Misto stavby:

Kraj:

Okres:

Katastralni uzemi:
Parcelni Cislo:
Cislo traté:

(Prohlaseni o draze)

Cislo traté:
(NJR/ TTP)

ZAK-2021-13

551 352 0013

327 321 4901
S631700077
10/2024 - 03/2026
SO 11-31-01

Rekonstrukce Zst. Turnov

trat Jaromér — Turnov — Liberec

trat Hradec Kralové hl.n. — Turnov
trat Praha — Turnov

Liberecky

Liberec, Semily

k.. Turnov [771601]

viz. Majetkopravni ¢ast (E.5 Geodeticka dokumentace)
500 00 Jaroméf — Turnov - Liberec
491 00 Hradec Kralové hl. n. — Turnov
480 00 Praha - Turnov

508 Jaromé&rf — Turnov - Liberec

511A Hradec Kralové hl. n. — Turnov
537 Praha — Turnov
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,Rekonstrukce zst. Turnov*”

DOKUMENTACE PRO UZEMNI RIZENI (DUR)

Cislo traté:
(KJR)

Cislo tratového Useku:

c) Pfedmét dokumentace:

d) SirSi vztahy:
Kategorie drahy:
(z. €. 266/1994 Sb.)

Kategorie drahy podle TSI INF:
Soucast sité TENT-T:

Tratova tfida zatizeni:

Trakeni soustava:

Pocet tratovych koleji:

Max. tratova rychlost:

Obvod stanice Turnov:

Prilehlé trat. Useky:

e) Stuperi dokumentace

1.2 Udaje o zadateli

a) Investor a objednatel:

Zastoupen:

Hlavni inzenyr stavby:

Spravce zel. dopravni infras.:

030 Jaromé&f — Turnov - Liberec

041 Hradec Kralové hl. n. — Turnov

070 Praha - Turnov

1051 Stara Paka (mimo) - Liberec (véetné)

1071 Libuni (mimo) - Turnov (mimo)

0901 Praha hl.n. (mimo) - Turnov (mimo) (odb. Skaly)

Rekonstrukce

celostatni - Jaromé&F — Turnov - Liberec
regionalni - Hradec Kralové hl. n. — Turnov
celostatni - Praha — Turnov

P5/F3

NE

C3 (20t/7,2t)

Nezavisla

1

40 km/hod

100 km/hod - 030 Jaromé&f — Turnov - Liberec
60 km/hod - 041 Hradec Kralové hl. n. — Turnov
100 km/hod - 070 Praha - Turnov

Dokumentace pro uzemni fizeni (DUR)

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 PRAHA 1

ICO: 70 99 42 34

DIC: CZ 70 99 42 34

Stavebni sprava zapad
Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 — Karlin

Ing. Jifi Zaruba

Sprava zeleznic, s.o., Oblastni Feditelstvi Hradec Kralové
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DOKUMENTACE PRO UZEMNI RIZENI (DUR)

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Zpracovatel projektové dokumentace:

Generalni dodavatel dokumentace:

Subdodavatelé dokumentace:

PROJEKT servis spol. s r.o.

U Elektry 830/2b
198 00 Praha 9
ICO: 49 82 31 41

STOSMOL, s.r.o.

U Cukrovaru 509/4
400 07 Usti nad Labem
ICO: 28 69 50 97

SUDOP Brno, spol. s r.o.
Kounicova 26

611 36 Brno

ICO: 44 96 04 17

DIPONT s.r.o.
Libouchec €.p. 505,
403 35 Libouchec
ICO: 286 93 094

NDCON s.r.o.
Zlatnicka 10/1582,
Praha 1, PSC 110 00
ICO: 649 39 511

EMPLA AG spol. s r.o.

Za Skodovkou 305/5, Kukleny,

503 11 Hradec Kralové
ICO: 259 96 240

KVINTING spol. s r.o.

Pocernicka 272/96, MaleSice,

108 00 Praha 10
ICO: 41692748
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,Rekonstrukce zst. Turnov*” DOKUMENTACE PRO UZEMNI RIZENI (DUR)

b) Hlavni inzenyr projektu: Ing. Martin Koudelka (&islo CKAIT: 0202207)
c) Zastupce HIPa: Bc. Michal Munzar
d) Specialista &asti: Ing. Martin Koudelka (&islo CKAIT: 0202207)
e) Zodpovédny projektant ¢asti: Ing. Martin Koudelka (&islo CKAIT: 0202207)
f) Zpracovatel Easti: Bc. Michal Munzar
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,Rekonstrukce zst. Turnov*” DOKUMENTACE PRO UZEMNI RIZENI (DUR)

2. VSEOBECNE UDAJE O STAVBE
ZST Turnov lezi v km 123,993 trati celostatni drahy Jaroméf — Liberec (trat je v pfilehlych Gsecich
jednokolejna), v km 104,061 trati celostatni drahy Praha-VysoCany — Turnov (trat je v pfilehlém useku
jednokolejna) a v km 29,222 trati regionalni drahy Hradec Kralové hl.n. — Turnov (trat je v pfilehlém Useku

jednokolejna).

Hlavnim cilem stavby je kompletni rekonstrukce ZST v rdmci, které je vyfeSeno odstranéni
uvratovych jizd ze sméru Jicin.

V ZST dochazi ke zrychleni jizd vlakd v hlavnich kolejich, a to na rychlost 65 km/h ve sméru Mala
Skéla — Turnov a zpét, 100 km/h v tratovém uUseku Turnov — Sychrov a zpét, 60 km/h ve sméru Hruba
Skala — Turnov a zpét a 70 km/h ve sméru PFiSovice — Turnov a zpét. Rychlosti pro jizdy vlaki vedlejSim
smeérem jsou pak ve vétsiné pfipadl umoznény alesponi pro rychlost 60 km/h do osobni ¢asti kolejisté a
50 km/h do nakladni ¢asti kolejisté.

Navrzené feSeni ZST Turnov vyhovuje jak stavajici organizaci dopravy dle dnesniho konceptu
provozu, tak i cilovému stavu po realizaci stavby dle SP Praha — Mlada Boleslav — Liberec a dalSich
staveb na zakladé doloZenych podkladi od objednatelli dopravy. V rdmci zpracovani byly vyhotoveny
vyhledové GVD pro vSechny pfilehlé traté a plany obsazeni koleji pro zpracované varianty. Dopravni
technologie prokazala potfebu ideélné 6 koleji s nastupni hranou, pficemz alespon 4 nastupni hrany musi
byt prijezdné ve sméru Mala Skala — Turnov — Sychrov / PfiSovice.

Navrzené feSeni reflektuje potfeby nakladni dopravy pro tranzitni i obsluzné vlaky. Proto jsou zde
navrzeny 4 dopravni koleje, které vyhovi odklonovym vlakiim Nex prepravce Skoda-Auto (620 m) i

béznym viakiim nakladni dopravy, pficemz 2 koleje umozni jizdy vlak( ve sméru Mala Skala.

Navrzené feSeni umoziuji napojeni integrovaného pracovi$té OR Hradec Kralové dvojici koleji
dle pozadavkd.

V ZST jsou k dispozici vnéj$i nastupisté od vypravni budovy, ostrovni nastupisté s jazykovou
¢asti a dalSi ostrovni nastupidté. Tratova kolej ze smé&ru Hruba Skala je pfivedena k obé&ma kolejim
nastupisté €. 3, coz zvysi variabilitu provozu. 2 koleje pro nakladni dopravu jsou vlozeny mezi nastupisté
€. 2 a 3, aby bylo mozno dosahnout pozadované délky bez nutnosti rusit pfejezd P3182. DalSi dvojice
nakladnich koleji je smérovana ze sychrovského zhlavi smérem na Hrubou Skalu a kon&i pfed zminénym
prejezdem.

ZST je vybavena staniénim zabezpe&ovacim zafizenim 3. kategorie typu elektronické stavédio,
které bude ovladano z dopravni kancelafe ZST Turnov. Realizaci stavby dochazi k vyznamné Uspore cca

19 provoznich zaméstnanc.
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,Rekonstrukce zst. Turnov*” DOKUMENTACE PRO UZEMNI RIZENI (DUR)

V tratovém useku Hruba Skéala — Turnov je navrZzeno zabezpeCovaci zafizeni 3. kategorie —
automatické hradlo bez oddilovych navéstidel. V nakladisti zastavce Karlovice-Sedmihorky je zfizeno

pomocné stavédlo pro obsluhu nedalekého pfejezdu pfi posunu Mn viaku v nakladisti.

Tratovy Usek Mala Skala — Turnov bude fe$en v ramci souvisejici stavby ,Rekonstrukce ZST
Mala Skala“ véetné zfizeni automatického hradla Dolanky.

Sougasti jsou také fragmenty GVD na tratich Dvir Kralové nad Labem — Liberec, Zelezny Brod —
Tanvald, Mlada Boleslav — Turnov a Ji€in — Turnov, které podrobn& mapuji moznosti vedeni jednotlivych

linek po moderni infrastruktufe, tzn. po realizaci uvazovanych staveb v regionu.
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,Rekonstrukce zst. Turnov*” DOKUMENTACE PRO UZEMNI RIZENI (DUR)

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU
. Podrobné geodetické zaméfeni polohopisu a vySkopisu zajmového uzemi stavby:
,Rekonstrukce ZST Turnov* PRO1051KM115-127ML051-069REK_Turnov, zpracovatel SZG

Regionalni pracovisté Usti nad Labem, ¢ast dokumentace E.5.3 ,Geodetické a mapové

podklady*;
. Zapisy z profesnich porad a mistnich Setfeni, ¢ast dokumentace E.7.3 ,Zapisy z porad*;
. Informace z katastru nemovitosti o0 pozemcich dotéenych stavbou a sousednich, zdroj

Katastralni ufad pro Liberecky kraj, http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ a mapovy podklad, ¢ast

dokumentace E.5.3 ,Geodetické a mapové podklady*;

. Pribéh inzenyrskych siti draznich a mimodraznich spravcili v prostoru stavby s vyznacenim
jejich tras a s vyjadfenim spravcl zafizeni, ¢ast dokumentace E.4.“ Stanoviska vlastnik
vefejné dopravni a technické infrastruktury®;

. Prdzkum moznych skladek v okoli pro vytéZeny material Stérkového loZe a zeminy a odpady

po rekonstrukci;

. Mistni Setfent;
. Vlastni fotodokumentace pofizena pfi prohlidkach;
. Souvisejici zakony, vyhlasky, pfedpisy, normy a smérnice atd.

Strana 7/ 14



,Rekonstrukce zst. Turnov*” DOKUMENTACE PRO UZEMNI RIZENI (DUR)

4. PRUZKUM INZENYRSKYCH SiTi

Pro zpracovani DUR bylo zajiSténo vyjadfeni spravcl inzenyrskych siti vEetné prubéhu
stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby. Prabéhy veskerych zjisténych siti jsou zakresleny ve
vykresové casti dokumentace. Originaly vyjadfeni s vyznaCenim prabéhd siti jsou zaloZeny u
zpracovatele projektové dokumentace, kopie jsou obsahem ¢asti dokumentace E.4.“ Stanoviska vlastnik
vefejné dopravni a technické infrastruktury®.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné zajistit vyty€eni podzemnich vedeni pfislusnymi

spravci, po dobu zemnich praci v blizkosti trasy bude zajistén dozor jednotlivych spravcu siti.

V ochrannych pasmech a v blizkosti zafizeni pod napétim se musi ucinit opatfeni proti dotyku
nebo pfiblizeni k ¢astem s nebezpecnym napétim. Zejména se jedna o opatfeni pfi provozu mechanismu

pro zemni prace.

V ochrannych pasmech vedeni nesmi byt (pfipadné je nutny souhlas spravcu inzenyrskych siti)
skladky a deponie zemin, a nebudou budovany objekty zafizeni stavenisté a vyrobni zafizeni, a plochy

se nebudou pouzivat pro parkovani vozidel a mechanismu.

Pfekladana a chranéna vedeni inzenyrskych siti maji rovnéz ochranna pasma, jejichz podminky
je nutno respektovat. Pozadavky jsou uvedeny v ¢asti dokumentace E.4.“ Stanoviska vlastnikua vefejné

dopravni a technické infrastruktury®.

Ochranné pasmo drahy tvofi prostor po obou stranich drahy, jehoZ hranice jsou vymezeny
svislou plochou vedenou u drahy celostatni a u drahy regionalni 60 m od osy krajni koleje, nejméné v8ak
ve vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy. Obvod drahy u celostatni drahy a u regionalni drahy je
vymezen svislymi plochami vedenymi hranicemi pozemkd, které jsou ur€eny pro umisténi drahy a jeji
udrzbu (viz Zakon ¢. 266/1994 ,Zakon o drahach®).
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5. STAVAJICIi STAV

5.1 Popis dest'ové kanalizace
Pfed vypravni budou smérem ke kolejisti se nachazi stavajici destova kanalizace. DeStova
kanalizace je délena na dvé &asti. Prvni &ast je cca délky 75,0 m pfed vypravni budou (vefejna ¢ast —
odbavovaci hala), druha &ast cca délky 134,0 m pFed vypravni budou (provozni €ast). Obé Casti
kanalizace jsou napojeny na Sachtu, ktera se nachazi pfed prichodem (v misté kolejisté), ktery vede

smérem ul. ,U Nadrazi“.

Destova kanalizace je napojena na stokovou sit DN 600 (spravce SeveroCeské vodovody a

kanalizace, ktera je uloZena v ul. Nadrazni. Napojeni desStové kanalizace je pomoci spadisté.

Destova kanalizace zajiStuje odvadéni deStovych vod ze zastfeSeni a zpevnénych ploch
z prostoru ZST Turnov u vypravni budovy. Na de$tovou kanalizaci jsou napojeny destové svody a uliéni

vpusti s litinovou mfizi.

5.2 Parametry dest'ové kanalizace
e Destova kanalizace — plastové potrubi DN 250 dI. 75 m, sklon dna potrubi 0,813 %

e DeStova kanalizace — plastové potrubi DN 250 dl. 134 m, sklon dna potrubi 0,672 %
e Stokova sit — DN 600 (ul. ,, U Nadrazi®)

e Ulicni vpusti -plastové potrubi DN 150 dl. 10,0 m

e Destové svody — plastové potrubi DN 150 dI. 15,0 m

5.3 Kanaliza¢ni Sachty
Na deStové kanalizaci je osazeno celkem 5 plastovych Sachet DN 600 s litinovym poklopem

unosnosti A.

5.4 Spadisté
Napojeni destové kanalizaci na stokovou sit DN 600 je pomoci spadisté, které prekona vySkovy
rozdil mezi dnem stokové sité a deStovou kanalizaci. Spadisté je prefabrikatové ze skruzi DN 1000 a je

zakonc&eno pfechodovou skruzi s poklopem unosnosti D. Spadisté je opatfeno stupadly.

5.5 Zemni prace
Potrubi deStové kanalizace bylo uloZzeno do ryhy Sitky 1100 mm na podsyp ze Stérkopisku tl. 100
mm a s obsypem 300 mm nad horni okraj potrubi. Zasyp byl proveden nenamrzavym hutnénym

materialem.
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6. NAVRHOVANY STAV

6.1 Popis dest'ové kanalizace
Vlivem rekonstrukce stanice dojde ke kolizi se stavajici deStovou kanalizaci. V ramci objektu
dojde k ¢aste€nému zruSeni destové kanalizace v€etné kanaliza¢nich Sachet a uli€nich vpusti, zejména
z dlivodu vystavby nového podchodu pro cestujici, zastfeSeni a kabelovodu. Koncepce napojeni u

nastupisté €. | na stavajici stokovou sit DN 600 pres spadi$té zUstane zachovana.

V rdmci koordinované stavby ,Rekonstrukce vypravni budovy ZST Turnov, 3. etapa‘ dojde
k demolici vypravni budovy (provozni ¢ast) a odstranéni zastfeSeni a zruseni destovych svod(, sou¢asné
dojde k ¢astecné uprave zulového Zlabku a uli¢nich vpusti. Nové budou na destovou kanalizaci napojeny

deStové svody s lapaci stfeSnich splavenin z nového zastfeSeni na nastupisti €. I.

Souc¢asné dojde k vybudovani destovych kanalizaci na nastupisti €. Il a lll, z ddvodu vybudovani
nového zastfeSeni. Na deStovou kanalizaci budou napojeny deStové svody v€etné dvornich vpusti.
Destové kanalizace na nastupisti ¢. Il a Il budou napojeny na novy odvodfovaci systém v ZST Turnov

(hlavni sbérac) pres plastové Sachty DN 800. Hlavni sbérac je vyustén do vsakovaciho objektu.

Jedna se gravitaCni kanalizaci. V dalSim stupni pfipravy bude koncepcné vyfeSeno napojeni
jimek od vytahovych Sachet na novou destovou kanalizaci pomoci tlakové kanalizace, v jimkach budou
osazeny Cerpadla v souladu s prfedpisem S10.

U potrubi bude provedena zkouska tésnosti.

Podélny profil kanalizace bude dolozen v dalSim stupni pfipravy.

6.2 Parametry dest'ové kanalizace
e ZruSena deStova kanalizace — plastové potrubi DN 250 dI. 77 m

e DeStova kanalizace nova nastupisté €. | — plastové potrubi DN 250 dl. 53 m, sklon dna potrubi 0,813
% (zachovani stavajiciho DN a sklonu dna potrubi, z ddvodu napojeni na stavajici stavy)

e Destova kanalizace nova nastupisté €. | — plastové potrubi DN 250 dl. 82 m, sklon dna potrubi 0,672
% (zachovani stavajiciho DN a sklonu dna potrubi, z ddvodu napojeni na stavajici stavy)

e DeStova kanalizace nova nastupisté €. Il — plastové potrubi DN 200 dI. 157 m, sklon dna potrubi 2
%

e Destova kanalizace nova nastupisté €. lll — plastové potrubi DN 160 dl. 185 m, sklon dna potrubi 2
%

e Stavajici deStové svody nastupisté ¢. | — plastové potrubi DN 150

e Stavajici uliéni vpusti nastupisté €. | — plastové potrubi DN 150

e DeSstoveé svody a lapace stfeSnich splavenin nové nastupisté €. | — plastové potrubi DN 110

e DeSstove svody a dvorni vpusti nové nastupisté €. Il a lll — plastové potrubi DN 110
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6.3 Kanaliza€ni Sachty
V misté novych destovych lezatych potrubi se pfedpoklada osazeni reviznich plastovych Sachet
DN 800 s litinovym poklopem unosnosti A, na pochozich plochach tvofenych dlazbou budou revizni
$achty osazeny poklopy pro zadlazdéni o rozmérech 990 x 1190 x 100 mm v souladu se VL 78 10.1.207.
Na nastupisti €. Il a lll bude spravcem zafizeni zvazeno osazeni reviznich Sachet s poklopy pro

zadlazdéni, v navrhu zatim neni uvazovano.

Revizni Sachta musi byt zabezpedena proti vniknuti necistit a podzemni i povrchové vody, musi
byt odvétrana a bezpelné stale pfistupna. Ve venkovni revizni Sachté je osazen revizni kus nebo volna

hladina.

Dno revizni Sachty bude osazeno na vyrovnavaci plochu tvofenou 100 mm silnou zhutnénou
vrstvou Stérkopisku nebo 100 mm silnou betonovou plochou. K obsypani bude pouzito prosivky z
netfidéného Stérkopisku nebo prohozené zeminy. Prefabrikovana plastova revizni $achta je uréena do

zatravnéného prostoru nebo pochozi plochy, a neni vhodna k pojezdu.

6.4 Zemni prace
Potrubi bude ukladano do $térkopiskem (tfidény prany) fr. 0/4 (0/8) tl. 100 mm podle CSN EN
13242+A1 a bude obsypano $térkopiskem (tFidény prany) fr. 0/4 (0/8) v tl. min. 200 mm podle CSN EN
13242+A1 nad horni okraj potrubi, dale bude proveden zasyp ryhy vytéZenou zeminou. Tésnéni spoju
bude pryZzovym tésnénim. Doporu¢ena Sifka vykopu D + 0,4 m do DN 225 a D + 0,5 m DN 225 - 350,
minimalné ale 0,8 m (hloubka ryhy 1 — 1,75 m) a 0,9 (hloubka ryhy 1,75 — 4,05 m). Zasyp bude proveden

nenamrzavym materialem hutnénym po max. vrstvach 300 mm na 96 % P.S.

Ryha pro kanalizaci bude hloubena strojné. Zacisténi vykopu bude provedeno ru¢né. Ryha bude

s kolmymi sténami pazena dle potfeby pfiloznym pazenim.

VytéZeny material bude ukladan podél vykopu. Zasyp bude hutnén po vrstvach podle normy CSN
73 6133 - Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci na 96 % P.S. PiebyteCny vykopek
bude odvezen na vefejnou skladku. Po provedeni zemnich praci budou povrchy uvedeny do

pozadovaného stavu.
PFi praci je nutno dodrzovat: CSN 73 67 01 - Stokové sit& a kanalizaéni pFipojky, dali souvisejici
normy a bezpecnostni predpisy. Pfed zahajenim vykopovych praci je tfeba ovéfit a vyznadit prabéh

podzemnich vedeni.

6.5 Hydrotechnicky vypocet
Hydrotechnicky vypocet je sou€asti pfilohy 3.001.
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7. NAKLADANI S ODPADY

VesSkeré odpady, které budou stavbou vyprodukovany, vzniknou v prubéhu realizace stavby.
Odpady vzniklé pfi stavbé se budou na jednotlivych mistech stavby tfidit a odvazet na pfislusné zafizeni
pro nakladani s odpady. Primarné& dle zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech budou odpady v maximalni
mozné mife recyklovany nebo zpétné vyuzivany na stavbé. Mimo bé&Znych zasad ochrany Zivotniho

prostfedi je nutno zejména zajistit spravné nakladani s odpady podle pfislusnych zakonud a vyhlasek.

PFi manipulaci a hospodareni s odpady je nutné fidit se zakonem €. 541/2020 Sb. o odpadech a
dale vyhlaska €. 8/2021 Sb. ,VyhlaSka o Katalogu odpadu a posuzovani vlastnosti odpad(i (Katalog

odpadul)‘, vyhlagka &. 273/2021 Sb. ,Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady“, smérnice SZ
SM096 ,,Smérnice pro nakladani s odpady*.

Podle katalogl odpadu ze stavby je plivodce mimo jiné povinen vznik odpadu co nejvice
omezovat a vytvaret predpoklady pro vyuzivani a zne$kodrovani odpadu. PUvodce musi s odpady
nakladat tak, aby nedosSlo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich predpisu (zakon &.
372/2011 Sb. o zdravotnich sluzbach a podminkéch jejich poskytovani v platném znéni, zékon ¢&.
254/2001 Sb. o vodach a o0 zméné nékterych zakonu (vodni zakon) v platném znéni, ...).

Ve smyslu zakona €. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni stavba nevyvolava negativni vliv
na zivotni prostfedi. Pfedpokladany vyskyt odpadového materialu pfi stavbé je uveden ve vykazu vymér

a materialu.

Veskery vyziskany material Zelezniéniho svrsku je vlastnictvim SZ, s.o., ve spravé OR Hradec
Kralové. Bude postupovano dle Smérnice SZDC &. 42 (Hospodafeni s vyziskanym materidlem ze

Zelezniéni dopravni cesty).

U nepouzitelného materialu bude provedeno rozebrani do soucasti, odvezeni do vykupu a na
skladku, pfip. k recyklaci.

Likvidace odpadu:

Primarné dle zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech budou odpady v maximalni mozné mifre
recyklovany a zpétné vyuzivany na stavbé, nebo sekundarné budou odpady v prubéhu stavby ukladany

na fizenou skladku &i likvidovany prostfednictvim specializované organizace.
Provozem stavby po jejim dokonéeni zadné dalSi odpady nevznikaji.

8. POLOHOVY SYSTEM

Projekt stavby je zpracovan v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vyskovém systému CINS-
Balt po vyrovnani. DalSi podrobnosti o pevnych bodech v ¢asti dokumentace E.5.3 ,Geodetické a mapové
podklady*.

V listopadu 2022 Vypracoval: Michal Munzar
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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje o stavbé
Zakazkové &islo:
ISPROFIN:
ISPROFOND:

S-kéd:

Realizace stavby:

Cislo PS/SO:

a) Nazev stavby:

b) Misto stavby:

Kraj:

Okres:

Katastralni uzemi:
Parcelni Cislo:
Cislo traté:

(Prohlaseni o draze)

Cislo traté:
(NJR/ TTP)

ZAK-2021-13

551 352 0013

327 321 4901
S631700077
10/2024 - 03/2026
SO 11-31-01

Rekonstrukce Zst. Turnov

trat Jaromér — Turnov — Liberec

trat Hradec Kralové hl.n. — Turnov
trat Praha — Turnov

Liberecky

Liberec, Semily

k.. Turnov [771601]

viz. Majetkopravni ¢ast (E.5 Geodeticka dokumentace)
500 00 Jaroméi — Turnov - Liberec
491 00 Hradec Kralové hl. n. — Turnov
480 00 Praha - Turnov

508 Jaromé&f — Turnov - Liberec

511A Hradec Kralové hl. n. — Turnov
537 Praha — Turnov
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DOKUMENTACE PRO UZEMNI RIZENI (DUR)

Cislo traté:
(KJR)

Cislo tratového Useku:

c) Pfedmét dokumentace:

d) SirSi vztahy:
Kategorie drahy:
(z. €. 266/1994 Sb.)

Kategorie drahy podle TSI INF:
Soucast sité TENT-T:

Tratova tfida zatizeni:

Trakeni soustava:

Pocet tratovych koleji:

Max. tratova rychlost:

Obvod stanice Turnov:

Prilehlé trat. Useky:

e) Stuperi dokumentace

1.2 Udaje o zadateli

a) Investor a objednatel:

Zastoupen:

Hlavni inzenyr stavby:

Spravce zel. dopravni infras.:

030 Jaromé&f — Turnov - Liberec

041 Hradec Kralové hl. n. — Turnov

070 Praha - Turnov

1051 Stara Paka (mimo) - Liberec (véetné)

1071 Libun (mimo) - Turnov (mimo)

0901 Praha hl.n. (mimo) - Turnov (mimo) (odb. Skaly)

Rekonstrukce

celostatni - Jaromé&F — Turnov - Liberec
regionalni - Hradec Kralové hl. n. — Turnov
celostatni - Praha — Turnov

P5/F3

NE

C3 (20t/7,2t)

Nezavisla

1

40 km/hod

100 km/hod - 030 Jaromé&f — Turnov - Liberec
60 km/hod - 041 Hradec Kralové hl. n. — Turnov
100 km/hod - 070 Praha - Turnov

Dokumentace pro uzemni fizeni (DUR)

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 PRAHA 1

ICO: 70 99 42 34

DIC: CZ 70 99 42 34

Stavebni sprava zapad
Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 — Karlin

Ing. Jifi Zaruba

Sprava zeleznic, s.o., Oblastni Feditelstvi Hradec Kralové
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1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Zpracovatel projektové dokumentace:

Generalni dodavatel dokumentace:

Subdodavatelé dokumentace:

PROJEKT servis spol. s r.o.

U Elektry 830/2b
198 00 Praha 9
ICO: 49 82 31 41

STOSMOL, s.r.o.

U Cukrovaru 509/4
400 07 Usti nad Labem
ICO: 28 69 50 97

SUDOP Brno, spol. s r.o.
Kounicova 26

611 36 Brno

ICO: 44 96 04 17

DIPONT s.r.o.
Libouchec €.p. 505,
403 35 Libouchec
ICO: 286 93 094

NDCON s.r.o.
Zlatnicka 10/1582,
Praha 1, PSC 110 00
ICO: 649 39 511

EMPLA AG spol. sr.o.

Za Skodovkou 305/5, Kukleny,

503 11 Hradec Kralové
ICO: 259 96 240

KVINTING spol. s r.o.

Pocernicka 272/96, MaleSice,

108 00 Praha 10
ICO: 41692748
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b) Hlavni inZzenyr projektu: Ing. Martin Koudelka (&islo CKAIT: 0202207)
c) Zastupce HIPa: Bc. Michal Munzar
d) Specialista &asti: Ing. Martin Koudelka (&islo CKAIT: 0202207)
e) Zodpovédny projektant ¢asti: Ing. Martin Koudelka (&islo CKAIT: 0202207)
f) Zpracovatel Easti: Bc. Michal Munzar
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2. VSEOBECNE UDAJE O STAVBE
ZST Turnov lezi v km 123,993 trati celostatni drahy Jaromér — Liberec (trat je v pfilehlych Gsecich
jednokolejna), v km 104,061 trati celostatni drahy Praha-VysoCany — Turnov (trat je v pfilehlém useku
jednokolejna) a v km 29,222 trati regionalni drahy Hradec Kralové hl.n. — Turnov (trat je v pfilehlém Useku

jednokolejna).

Hlavnim cilem stavby je kompletni rekonstrukce ZST v rdmci, které je vyfeSeno odstranéni
uvratovych jizd ze sméru Jigin.

V ZST dochazi ke zrychleni jizd vlakd v hlavnich kolejich, a to na rychlost 65 km/h ve sméru Mala
Skéla — Turnov a zpét, 100 km/h v tratovém Useku Turnov — Sychrov a zpét, 60 km/h ve sméru Hruba
Skala — Turnov a zpét a 70 km/h ve sméru PFiSovice — Turnov a zpét. Rychlosti pro jizdy vlaki vedlejSim
smeérem jsou pak ve vétsiné pfipadl umoznény alespon pro rychlost 60 km/h do osobni ¢asti kolejisté a
50 km/h do nakladni ¢asti kolejisté.

Navrzené feSeni ZST Turnov vyhovuje jak stavajici organizaci dopravy dle dnesniho konceptu
provozu, tak i cilovému stavu po realizaci stavby dle SP Praha — Mlada Boleslav — Liberec a dalSich
staveb na zakladé doloZzenych podkladi od objednatelli dopravy. V rdmci zpracovani byly vyhotoveny
vyhledové GVD pro vSechny pfilehlé traté a plany obsazeni koleji pro zpracované varianty. Dopravni
technologie prokazala potfebu ideélné 6 koleji s nastupni hranou, pficemz alespon 4 nastupni hrany musi
byt prijezdné ve sméru Mala Skala — Turnov — Sychrov / PfiSovice.

Navrzené feSeni reflektuje potfeby nakladni dopravy pro tranzitni i obsluzné vlaky. Proto jsou zde
navrzeny 4 dopravni koleje, které vyhovi odklonovym vlakiim Nex prepravce Skoda-Auto (620 m) i

béznym viakiim nakladni dopravy, pficemz 2 koleje umozni jizdy vlak( ve sméru Mala Skala.

Navrzené feSeni umoziiuji napojeni integrovaného pracovi$té OR Hradec Kralové dvojici koleji
dle pozadavkd.

V ZST jsou k dispozici vnéj$i nastupisté od vypravni budovy, ostrovni nastupisté s jazykovou
casti a dalSi ostrovni nastupidté. Tratova kolej ze smé&ru Hruba Skala je pfivedena k obé&ma kolejim
nastupisté €. 3, coz zvysi variabilitu provozu. 2 koleje pro nakladni dopravu jsou vlozeny mezi nastupisté
€. 2 a 3, aby bylo mozno dosahnout pozadované délky bez nutnosti rusit pfejezd P3182. DalSi dvojice
nakladnich koleji je smérovana ze sychrovského zhlavi smérem na Hrubou Skalu a kon&i pfed zminénym
prejezdem.

ZST je vybavena staniénim zabezpe&ovacim zafizenim 3. kategorie typu elektronické stavédio,
které bude ovladano z dopravni kancelafe ZST Turnov. Realizaci stavby dochazi k vyznamné Uspore cca

19 provoznich zaméstnanc.
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V tratovém useku Hruba Skéla — Turnov je navrZzeno zabezpeCovaci zafizeni 3. kategorie —
automatické hradlo bez oddilovych navéstidel. V nakladisti zastavce Karlovice-Sedmihorky je zfizeno

pomocné stavédlo pro obsluhu nedalekého pfejezdu pfi posunu Mn viaku v nakladisti.

Tratovy Gsek Mala Skala — Turnov bude fe$en v ramci souvisejici stavby ,Rekonstrukce ZST
Mala Skala“ véetné zfizeni automatického hradla Dolanky.

Sougasti jsou také fragmenty GVD na tratich Dvir Kralové nad Labem — Liberec, Zelezny Brod —
Tanvald, Mlad& Boleslav — Turnov a Ji€in — Turnov, které podrobn& mapuji moznosti vedeni jednotlivych

linek po moderni infrastruktufe, tzn. po realizaci uvazovanych staveb v regionu.
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3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU
. Podrobné geodetické zaméfeni polohopisu a vySkopisu zajmového uzemi stavby:
,Rekonstrukce ZST Turnov* PRO1051KM115-127ML051-069REK_Turnov, zpracovatel SZG

Regionalni pracovisté Usti nad Labem, ¢ast dokumentace E.5.3 ,Geodetické a mapové

podklady*;
. Zapisy z profesnich porad a mistnich Setfeni, ¢ast dokumentace E.7.3 ,Zapisy z porad*;
. Informace z katastru nemovitosti o0 pozemcich dotéenych stavbou a sousednich, zdroj

Katastralni ufad pro Liberecky kraj, http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ a mapovy podklad, ¢ast

dokumentace E.5.3 ,Geodetické a mapové podklady*;

. Pribéh inzenyrskych siti draznich a mimodraznich spravcili v prostoru stavby s vyznacenim
jejich tras a s vyjadfenim spravcll zafizeni, ¢ast dokumentace E.4.“ Stanoviska vlastniki
vefejné dopravni a technické infrastruktury®;

. Prdzkum moznych skladek v okoli pro vytéZeny material Stérkového loZze a zeminy a odpady

po rekonstrukci;

. Mistni Setfeni;
. Vlastni fotodokumentace pofizena pfi prohlidkach;
. Souvisejici zakony, vyhlasky, pfedpisy, normy a smérnice atd.
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4. PRUZKUM INZENYRSKYCH SiTi

Pro zpracovani DUR bylo zajisténo vyjadfeni spravcll inzenyrskych siti vCetné prubéhu
stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby. Prabéhy veskerych zjisténych siti jsou zakresleny ve
vykresové casti dokumentace. Originaly vyjadfeni s vyznaCenim prabéhd siti jsou zaloZzeny u
zpracovatele projektové dokumentace, kopie jsou obsahem ¢asti dokumentace E.4.“ Stanoviska vlastnik
vefejné dopravni a technické infrastruktury®.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné zajistit vyty€eni podzemnich vedeni pfislusnymi

spravci, po dobu zemnich praci v blizkosti trasy bude zajistén dozor jednotlivych spravca siti.

V ochrannych pasmech a v blizkosti zafizeni pod napétim se musi ucinit opatfeni proti dotyku
nebo pfiblizeni k ¢astem s nebezpecnym napétim. Zejména se jedna o opatfeni pfi provozu mechanismu

pro zemni préace.

V ochrannych pasmech vedeni nesmi byt (pfipadné je nutny souhlas spravcu inzenyrskych siti)
skladky a deponie zemin, a nebudou budovany objekty zafizeni staveni$té a vyrobni zafizeni, a plochy

se nebudou pouzivat pro parkovani vozidel a mechanism.

Prekladana a chranéna vedeni inzenyrskych siti maji rovnéz ochranna pasma, jejichZz podminky
je nutno respektovat. Pozadavky jsou uvedeny v ¢asti dokumentace E.4.“ Stanoviska vlastniku vefejné

dopravni a technické infrastruktury®.

Ochranné pasmo drahy tvofi prostor po obou stranich drahy, jehoZ hranice jsou vymezeny
svislou plochou vedenou u drahy celostatni a u drahy regionalni 60 m od osy krajni koleje, nejméné v8ak
ve vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy. Obvod drahy u celostatni drahy a u regionalni drahy je
vymezen svislymi plochami vedenymi hranicemi pozemkd, které jsou ur€eny pro umisténi drahy a jeji
Udrzbu (viz Zakon ¢. 266/1994 ,Zakon o drahach*).
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5. STAVAJICIi STAV

5.1 Popis dest'ové kanalizace
Pfed vypravni budou smérem ke kolejisti se nachazi stavajici destova kanalizace. DeStova
kanalizace je délena na dvé &asti. Prvni &ast je cca délky 75,0 m pfed vypravni budou (vefejna ¢ast —
odbavovaci hala), druha &ast cca délky 134,0 m pfed vypravni budou (provozni &ast). Obé Casti
kanalizace jsou napojeny na Sachtu, ktera se nachazi pfed prichodem (v misté kolejisté), ktery vede

smérem ul. ,U Nadrazi“.

Destova kanalizace je napojena na stokovou sit DN 600 (spravce SeveroCeské vodovody a

kanalizace, ktera je uloZena v ul. Nadrazni. Napojeni destové kanalizace je pomoci spadisté.

Destova kanalizace zajiStuje odvadéni deStovych vod ze zastfeSeni a zpevnénych ploch
z prostoru ZST Turnov u vypravni budovy. Na de$tovou kanalizaci jsou napojeny destové svody a uliéni

vpusti s litinovou mfizi.

5.2 Parametry dest'ové kanalizace
e Destova kanalizace — plastové potrubi DN 250 dl. 75 m, sklon dna potrubi 0,813 %

e DeStova kanalizace — plastové potrubi DN 250 dl. 134 m, sklon dna potrubi 0,672 %
e Stokova sit — DN 600 (ul. ,, U Nadrazi“)

e Uli¢ni vpusti -plastové potrubi DN 150 dl. 10,0 m

e Destové svody — plastové potrubi DN 150 dI. 15,0 m

5.3 Kanaliza¢ni Sachty
Na deStové kanalizaci je osazeno celkem 5 plastovych Sachet DN 600 s litinovym poklopem

unosnosti A.

5.4 Spadisté
Napojeni destové kanalizaci na stokovou sit DN 600 je pomoci spadisté, které prekona vySkovy
rozdil mezi dnem stokové sité a deStovou kanalizaci. Spadisté je prefabrikatové ze skruzi DN 1000 a je

zakon&eno pfechodovou skruzi s poklopem unosnosti D. Spadisté je opatfeno stupadly.

5.5 Zemni prace
Potrubi deStové kanalizace bylo uloZzeno do ryhy Sitky 1100 mm na podsyp ze Stérkopisku tl. 100
mm a s obsypem 300 mm nad horni okraj potrubi. Zasyp byl proveden nenamrzavym hutnénym

materialem.
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6. NAVRHOVANY STAV

6.1 Popis dest'ové kanalizace
Vlivem rekonstrukce stanice dojde ke kolizi se stavajici deStovou kanalizaci. V ramci objektu
dojde k ¢aste€nému zruSeni destové kanalizace v€etné kanaliza¢nich Sachet a uli¢nich vpusti, zejména
z dlivodu vystavby nového podchodu pro cestujici, zastfeSeni a kabelovodu. Koncepce napojeni u

nastupisté €. | na stavajici stokovou sit DN 600 pres spadi$té zUstane zachovana.

V rdmci koordinované stavby ,Rekonstrukce vypravni budovy ZST Turnov, 3. etapa“ dojde
k demolici vypravni budovy (provozni ¢ast) a odstranéni zastfeSeni a zruseni destovych svod(, sou¢asné
dojde k ¢astecné upraveé Zulového Zlabku a uli¢nich vpusti. Nové budou na destovou kanalizaci napojeny

deStové svody s lapaci stfeSnich splavenin z nového zastfeSeni na nastupisti ¢. I.

Souc¢asné dojde k vybudovani destovych kanalizaci na nastupisti €. 1l a lll, z ddvodu vybudovani
nového zastfeSeni. Na deStovou kanalizaci budou napojeny destové svody v€etné dvornich vpusti.
Destové kanalizace na nastupisti &. Il a Ill budou napojeny na novy odvodiovaci systém v ZST Turnov

(hlavni sbérac) pres plastové Sachty DN 800. Hlavni sbérac je vyustén do vsakovaciho objektu.

Jedna se gravitaCni kanalizaci. V dalSim stupni pfipravy bude konceplné vyfeSeno napojeni
jimek od vytahovych Sachet na novou destovou kanalizaci pomoci tlakové kanalizace, v jimkach budou
osazeny Cerpadla v souladu s predpisem S10.

U potrubi bude provedena zkousSka tésnosti.

Podélny profil kanalizace bude dolozen v dalSim stupni pfipravy.

6.2 Parametry dest'ové kanalizace
e ZruSena deStova kanalizace — plastové potrubi DN 250 dl. 77 m

e DeStova kanalizace nova néastupisté €. | — plastové potrubi DN 250 dl. 53 m, sklon dna potrubi 0,813
% (zachovani stavajiciho DN a sklonu dna potrubi, z ddvodu napojeni na stavajici stavy)

e Destova kanalizace nova nastupisté €. | — plastové potrubi DN 250 dl. 82 m, sklon dna potrubi 0,672
% (zachovani stavajiciho DN a sklonu dna potrubi, z ddvodu napojeni na stavajici stavy)

e DeStova kanalizace nova nastupisté €. Il — plastové potrubi DN 200 dl. 157 m, sklon dna potrubi 2
%

e Destova kanalizace nova nastupisté €. Il — plastové potrubi DN 160 dl. 185 m, sklon dna potrubi 2
%

e Stavajici deStové svody nastupisté ¢. | — plastové potrubi DN 150

e Stavajici uliéni vpusti nastupisté €. | — plastové potrubi DN 150

e Destoveé svody a lapace stfeSnich splavenin nové nastupisté €. | — plastové potrubi DN 110

e Destove svody a dvorni vpusti nové nastupisté €. Il a lll — plastové potrubi DN 110
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6.3 Kanalizaéni Sachty
V misté novych destovych lezatych potrubi se pfedpoklada osazeni reviznich plastovych Sachet
DN 800 s litinovym poklopem unosnosti A, na pochozich plochach tvofenych dlazbou budou revizni
$achty osazeny poklopy pro zadlazdéni o rozmérech 990 x 1190 x 100 mm v souladu se VL 78 10.1.207.
Na nastupisti €. Il a lll bude spravcem zafizeni zvazeno osazeni reviznich Sachet s poklopy pro

zadlazdéni, v navrhu zatim neni uvazovano.

Revizni Sachta musi byt zabezpedena proti vniknuti nedistit a podzemni i povrchové vody, musi
byt odvétrana a bezpelné stale pfistupna. Ve venkovni revizni Sachté je osazen revizni kus nebo volna

hladina.

Dno revizni Sachty bude osazeno na vyrovnavaci plochu tvofenou 100 mm silnou zhutnénou
vrstvou Stérkopisku nebo 100 mm silnou betonovou plochou. K obsypani bude pouzito prosivky z
netfidéného Stérkopisku nebo prohozené zeminy. Prefabrikovana plastova revizni $achta je uréena do

zatravnéného prostoru nebo pochozi plochy, a neni vhodna k pojezdu.

6.4 Zemni prace
Potrubi bude ukladano do $térkopiskem (tfidény prany) fr. 0/4 (0/8) tl. 100 mm podle CSN EN
13242+A1 a bude obsypano $térkopiskem (tFidény prany) fr. 0/4 (0/8) v tl. min. 200 mm podle CSN EN
13242+A1 nad horni okraj potrubi, dale bude proveden zasyp ryhy vytéZenou zeminou. Tésnéni spoju
bude pryZzovym tésnénim. Doporu¢ena Siftka vykopu D + 0,4 m do DN 225 a D + 0,5 m DN 225 - 350,
minimalné ale 0,8 m (hloubka ryhy 1 — 1,75 m) a 0,9 (hloubka ryhy 1,75 — 4,05 m). Zasyp bude proveden

nenamrzavym materialem hutnénym po max. vrstvach 300 mm na 96 % P.S.

Ryha pro kanalizaci bude hloubena strojné. Zacisténi vykopu bude provedeno ru¢né. Ryha bude

s kolmymi sténami paZzena dle potfeby pfiloznym paZenim.

VytéZeny material bude ukladan podél vykopu. Zasyp bude hutnén po vrstvach podle normy CSN
73 6133 - Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci na 96 % P.S. PiebyteCny vykopek
bude odvezen na vefejnou skladku. Po provedeni zemnich praci budou povrchy uvedeny do

pozadovaného stavu.
PF¥i praci je nutno dodrzovat: CSN 73 67 01 - Stokové sit& a kanalizaéni pFipojky, dal$i souvisejici
normy a bezpecnostni predpisy. Pfed zahajenim vykopovych praci je tfeba ovéfit a vyznadit prabéh

podzemnich vedeni.

6.5 Hydrotechnicky vypocet
Hydrotechnicky vypodet je sou€asti pfilohy 3.001.
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7. NAKLADANI S ODPADY

VesSkeré odpady, které budou stavbou vyprodukovany, vzniknou v prubéhu realizace stavby.
Odpady vzniklé pfi stavbé se budou na jednotlivych mistech stavby tfidit a odvazet na pfislusné zafizeni
pro nakladani s odpady. Primarné dle zakona €. 541/2020 Sb. o odpadech budou odpady v maximalni
mozné mife recyklovany nebo zpétné vyuzivany na stavbé. Mimo bé&Znych zasad ochrany Zivotniho

prostfedi je nutno zejména zajistit spravné nakladani s odpady podle pfislusnych zakonul a vyhlasek.

PFi manipulaci a hospodareni s odpady je nutné fidit se zakonem €. 541/2020 Sb. o odpadech a
dale vyhlaska €. 8/2021 Sb. ,VyhlaSka o Katalogu odpadu a posuzovani vlastnosti odpad(i (Katalog

odpadu)‘, vyhlagka &. 273/2021 Sb. ,Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady“, smérnice SZ
SMO096 ,,Smérnice pro nakladani s odpady*.

Podle katalogd odpadu ze stavby je plivodce mimo jiné povinen vznik odpadu co nejvice
omezovat a vytvaret predpoklady pro vyuzivani a zne$kodrovani odpadu. PUvodce musi s odpady
nakladat tak, aby nedosSlo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich pfedpisu (zakon &.
372/2011 Sb. o zdravotnich sluzbach a podminkéch jejich poskytovani v platném znéni, zékon ¢&.
254/2001 Sb. o vodach a o0 zméné nékterych zakonu (vodni zakon) v platném znéni, ...).

Ve smyslu zakona €. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni stavba nevyvolava negativni vliv
na zivotni prostfedi. Pfedpokladany vyskyt odpadového materialu pfi stavbé je uveden ve vykazu vymér

a materialu.

Veskery vyziskany material Zelezniniho svrsku je vlastnictvim SZ, s.o., ve spravé OR Hradec
Kralové. Bude postupovano dle Smérnice SZDC &. 42 (Hospodafeni s vyziskanym materidlem ze

Zelezniéni dopravni cesty).

U nepouzitelného materialu bude provedeno rozebrani do soucasti, odvezeni do vykupu a na
skladku, pfip. k recyklaci.

Likvidace odpadu:

Primarné dle zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech budou odpady v maximalni mozné mifre
recyklovany a zpétné vyuzivany na stavbé, nebo sekundarné budou odpady v prubéhu stavby ukladany

na fizenou skladku ¢&i likvidovany prostfednictvim specializované organizace.
Provozem stavby po jejim dokonéeni Zadné dalSi odpady nevznikaji.

8. POLOHOVY SYSTEM

Projekt stavby je zpracovan v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vyskovém systému CINS-
Balt po vyrovnani. DalSi podrobnosti o pevnych bodech v ¢asti dokumentace E.5.3 ,Geodetické a mapové
podklady*.

V listopadu 2022 Vypracoval: Michal Munzar
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