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,Rekonstrukce zst. Turnov”

DOKUMENTACE PRO UZEMNI RIZENI (DUR)

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje o stavbé
Zakazkové &islo:
ISPROFIN:
ISPROFOND:

S-kéd:

Realizace stavby:

Cislo PS/SO:

a) Nazev stavby:

b) Misto stavby:

Kraj:

Okres:

Katastralni uzemi:
Parcelni Cislo:
Cislo traté:

(Prohlaseni o draze)

Cislo traté:
(NJR/ TTP)

ZAK-2021-13

551 352 0013

327 321 4901
S631700077
10/2024 - 03/2026
SO 11-60-01

Rekonstrukce Zst. Turnov

trat Jaromér — Turnov — Liberec

trat Hradec Kralové hl.n. — Turnov
trat Praha — Turnov

Liberecky

Liberec, Semily

k.. Turnov [771601]

viz. Majetkopravni ¢ast (E.5 Geodeticka dokumentace)
500 00 Jaroméi — Turnov - Liberec
491 00 Hradec Kralové hl. n. — Turnov
480 00 Praha - Turnov

508 Jaromé&f — Turnov - Liberec

511A Hradec Kralové hl. n. — Turnov
537 Praha — Turnov
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,Rekonstrukce zst. Turnov”

DOKUMENTACE PRO UZEMNI RIZENI (DUR)

Cislo traté:
(KJR)

Cislo tratového Useku:

c) Pfedmét dokumentace:

d) SirSi vztahy:
Kategorie drahy:
(z. €. 266/1994 Sb.)

Kategorie drahy podle TSI INF:
Soucast sité TENT-T:

Tratova tfida zatizeni:

Trakeni soustava:

Pocet tratovych koleji:

Max. tratova rychlost:

Obvod stanice Turnov:

Prilehlé trat. Useky:

e) Stuperi dokumentace

1.2 Udaje o zadateli

a) Investor a objednatel:

Zastoupen:

Hlavni inzenyr stavby:

Spravce zel. dopravni infras.:

030 Jaromé&f — Turnov - Liberec

041 Hradec Kralové hl. n. — Turnov

070 Praha - Turnov

1051 Stara Paka (mimo) - Liberec (véetné)

1071 Libun (mimo) - Turnov (mimo)

0901 Praha hl.n. (mimo) - Turnov (mimo) (odb. Skaly)

Rekonstrukce

celostatni - Jaromé&F — Turnov - Liberec
regionalni - Hradec Kralové hl. n. — Turnov
celostatni - Praha — Turnov

P5/F3

NE

C3 (20t/7,2t)

Nezavisla

1

40 km/hod

100 km/hod - 030 Jaromé&f — Turnov - Liberec
60 km/hod - 041 Hradec Kralové hl. n. — Turnov
100 km/hod - 070 Praha - Turnov

Dokumentace pro uzemni fizeni (DUR)

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 PRAHA 1

ICO: 70 99 42 34

DIC: CZ 70 99 42 34

Stavebni sprava zapad
Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 — Karlin

Ing. Jifi Zaruba

Sprava zeleznic, s.o., Oblastni Feditelstvi Hradec Kralové
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,Rekonstrukce zst. Turnov”

DOKUMENTACE PRO UZEMNI RIZENI (DUR)

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Zpracovatel projektové dokumentace:

Generalni dodavatel dokumentace:

Subdodavatelé dokumentace:

PROJEKT servis spol. s r.o.

U Elektry 830/2b
198 00 Praha 9
ICO: 49 82 31 41

STOSMOL, s.r.o.

U Cukrovaru 509/4
400 07 Usti nad Labem
ICO: 28 69 50 97

SUDOP Brno, spol. s r.o.
Kounicova 26

611 36 Brno

ICO: 44 96 04 17

DIPONT s.r.o.
Libouchec €.p. 505,
403 35 Libouchec
ICO: 286 93 094

NDCON s.r.o.
Zlatnicka 10/1582,
Praha 1, PSC 110 00
ICO: 649 39 511

EMPLA AG spol. sr.o.

Za Skodovkou 305/5, Kukleny,

503 11 Hradec Kralové
ICO: 259 96 240

KVINTING spol. s r.o.

Pocernicka 272/96, MaleSice,

108 00 Praha 10
ICO: 41692748
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,Rekonstrukce zst. Turnov” DOKUMENTACE PRO UZEMNI RIZENI (DUR)

b) Hlavni inzenyr projektu: Ing. Martin Koudelka (&islo CKAIT: 0202207)
c) Zastupce HIPa: Bc. Michal Munzar
d) Specialista &asti: Ing. Martin Koudelka (&islo CKAIT: 0202207)
e) Zodpovédny projektant ¢asti: Ing. Martin Koudelka (&islo CKAIT: 0202207)
f) Zpracovatel Easti: Bc. Michal Munzar
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,Rekonstrukce zst. Turnov” DOKUMENTACE PRO UZEMNI RIZENI (DUR)

2. VSEOBECNE UDAJE O STAVBE
ZST Turnov lezi v km 123,993 trati celostatni drahy Jaromér — Liberec (trat je v pfilehlych Gsecich
jednokolejna), v km 104,061 trati celostatni drahy Praha-VysoCany — Turnov (trat je v pfilehlém Useku
jednokolejna) a v km 29,222 trati regionalni drahy Hradec Kralové hl.n. — Turnov (trat je v pfilehlém Useku

jednokolejna).

Hlavnim cilem stavby je kompletni rekonstrukce ZST v rdmci, které je vyfeSeno odstranéni
uvratovych jizd ze sméru Jigin.

V ZST dochazi ke zrychleni jizd vlakd v hlavnich kolejich, a to na rychlost 65 km/h ve sméru Mala
Skéla — Turnov a zpét, 100 km/h v tratovém Useku Turnov — Sychrov a zpét, 60 km/h ve sméru Hruba
Skala — Turnov a zpét a 70 km/h ve sméru PFiSovice — Turnov a zpét. Rychlosti pro jizdy vlakid vedlejSim
smeérem jsou pak ve vétsiné pfipadl umoznény alespon pro rychlost 60 km/h do osobni ¢asti kolejisté a
50 km/h do nakladni ¢asti kolejisté.

Navrzené feSeni ZST Turnov vyhovuje jak stavajici organizaci dopravy dle dnesniho konceptu
provozu, tak i cilovému stavu po realizaci stavby dle SP Praha — Mlada Boleslav — Liberec a dalSich
staveb na zakladé doloZzenych podkladi od objednatelli dopravy. V rdmci zpracovani byly vyhotoveny
vyhledové GVD pro vSechny pfilehlé traté a plany obsazeni koleji pro zpracované varianty. Dopravni
technologie prokazala potfebu ideélné 6 koleji s nastupni hranou, pficemz alespon 4 nastupni hrany musi
byt prijezdné ve sméru Mala Skala — Turnov — Sychrov / PfiSovice.

Navrzené feSeni reflektuje potfeby nakladni dopravy pro tranzitni i obsluzné vlaky. Proto jsou zde
navrzeny 4 dopravni koleje, které vyhovi odklonovym vlakiim Nex prepravce Skoda-Auto (620 m) i

béznym viakiim nakladni dopravy, pficemz 2 koleje umozni jizdy vlak( ve sméru Mala Skala.

Navrzené feSeni umoziuji napojeni integrovaného pracovi$té OR Hradec Kralové dvojici koleji
dle pozadavkd.

V ZST jsou k dispozici vnéj$i nastupi$té od vypravni budovy, ostrovni nastupisté s jazykovou
Casti a dalSi ostrovni nastupidté. Tratova kolej ze smé&ru Hruba Skala je pfivedena k obé&ma kolejim
nastupisté €. 3, coz zvysi variabilitu provozu. 2 koleje pro nakladni dopravu jsou vlozeny mezi nastupisté
€. 2 a 3, aby bylo mozno dosahnout pozadované délky bez nutnosti rusit pfejezd P3182. Dalsi dvojice
nakladnich koleji je smérovana ze sychrovského zhlavi smérem na Hrubou Skalu a kon&i pfed zminénym
prejezdem.

ZST je vybavena staniénim zabezpe&ovacim zafizenim 3. kategorie typu elektronické stavédio,
které bude ovladano z dopravni kancelafe ZST Turnov. Realizaci stavby dochazi k vyznamné Uspore cca

19 provoznich zaméstnanc.
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,Rekonstrukce zst. Turnov” DOKUMENTACE PRO UZEMNI RIZENI (DUR)

V tratovém useku Hruba Skéla — Turnov je navrZzeno zabezpeCovaci zafizeni 3. kategorie —
automatické hradlo bez oddilovych navéstidel. V nakladisti zastavce Karlovice-Sedmihorky je zfizeno

pomocné stavédlo pro obsluhu nedalekého pfejezdu pfi posunu Mn viaku v nakladisti.

Tratovy Usek Mala Skala — Turnov bude fe$en v ramci souvisejici stavby ,Rekonstrukce ZST
Mala Skala“ véetné zfizeni automatického hradla Dolanky.

Sougasti jsou také fragmenty GVD na tratich Dvir Kralové nad Labem — Liberec, Zelezny Brod —
Tanvald, Mlad& Boleslav — Turnov a Ji€in — Turnov, které podrobn& mapuji moznosti vedeni jednotlivych

linek po moderni infrastruktufe, tzn. po realizaci uvazovanych staveb v regionu.
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,Rekonstrukce zst. Turnov” DOKUMENTACE PRO UZEMNI RIZENI (DUR)

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU
. Podrobné geodetické zaméfeni polohopisu a vySkopisu zajmového uzemi stavby:
,Rekonstrukce ZST Turnov* PRO1051KM115-127ML051-069REK_Turnov, zpracovatel SZG

Regionalni pracovisté Usti nad Labem, ¢ast dokumentace E.5.3 ,Geodetické a mapové

podklady*;
. Zapisy z profesnich porad a mistnich Setfeni, ¢ast dokumentace E.7.3 ,Zapisy z porad*;
. Informace z katastru nemovitosti o0 pozemcich dotéenych stavbou a sousednich, zdroj

Katastralni afad pro Liberecky kraj, http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ a mapovy podklad, ¢ast

dokumentace E.5.3 ,Geodetické a mapové podklady*;

. Pribéh inzenyrskych siti draznich a mimodraznich spravcili v prostoru stavby s vyznacenim
jejich tras a s vyjadfenim spravcl zafizeni, ¢ast dokumentace E.4.“ Stanoviska vlastnik
vefejné dopravni a technické infrastruktury®;

. Prdzkum moznych skladek v okoli pro vytéZeny material Stérkového loZe a zeminy a odpady

po rekonstrukci;

. Mistni Setfent;
. Vlastni fotodokumentace pofizena pfi prohlidkach;
. Souvisejici zakony, vyhlasky, pfedpisy, normy a smérnice atd.
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4. PRUZKUM INZENYRSKYCH SiTi

Pro zpracovani DUR bylo zajisténo vyjadfeni spravcll inzenyrskych siti vCetné prubéhu
stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby. Prabéhy veskerych zjisténych siti jsou zakresleny ve
vykresové casti dokumentace. Originaly vyjadfeni s vyzna¢enim prabéhd siti jsou zaloZzeny u
zpracovatele projektové dokumentace, kopie jsou obsahem ¢asti dokumentace E.4.“ Stanoviska vlastnik
vefejné dopravni a technické infrastruktury®.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné zajistit vyty€eni podzemnich vedeni pfislusnymi

spravci, po dobu zemnich praci v blizkosti trasy bude zajistén dozor jednotlivych spravca siti.

V ochrannych pasmech a v blizkosti zafizeni pod napétim se musi ucinit opatfeni proti dotyku
nebo pfiblizeni k ¢astem s nebezpecnym napétim. Zejména se jedna o opatfeni pfi provozu mechanismu

pro zemni préace.

V ochrannych pasmech vedeni nesmi byt (pfipadné je nutny souhlas spravcu inzenyrskych siti)
skladky a deponie zemin, a nebudou budovany objekty zafizeni stavenisté a vyrobni zafizeni, a plochy

se nebudou pouzivat pro parkovani vozidel a mechanism.

Prekladana a chranéna vedeni inzenyrskych siti maji rovnéz ochranna pasma, jejichZz podminky
je nutno respektovat. Pozadavky jsou uvedeny v ¢asti dokumentace E.4.“ Stanoviska vlastnika vefejné

dopravni a technické infrastruktury®.

Ochranné pasmo drahy tvofi prostor po obou stranich drahy, jehoZ hranice jsou vymezeny
svislou plochou vedenou u drahy celostatni a u drahy regionalni 60 m od osy krajni koleje, nejméné v8ak
ve vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy. Obvod drahy u celostatni drahy a u regionalni drahy je
vymezen svislymi plochami vedenymi hranicemi pozemkd, které jsou ur€eny pro umisténi drahy a jeji
udrzbu (viz Zakon ¢. 266/1994 ,Zakon o drahach®).
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5. SPECIFIKACE KABELOVODU

5.1 Celkova koncepce kabelovodu
Navrh stavebniho objektu kabelovodu Fe8i umisténi zabezpelovaciho, sdélovaciho a
silnoproudého kabelu pro vystavbu kabelovych tras v ZST Turnov.

5.2 Kabelovod
Z divodu pozadavku na vodotésnost budou pouzity multikanalové prefabrikované plastové dilce
o ,devitiotvorovych® plastovych dilca (multikanalt) se schopnosti odolavat pretlaku vody 0,3 bar (0,03
MPa). Multikanaly jsou s pozadavkem na sniZzenou hoflavost kabelovodu vyhovujici CSN EN 1SO 11925-
2, CSN EN 13501-1. Vzhledem k umisténi kabelovodu pod povrchem terénu neni pozadavek na UV

stabilizaci (kabelovod nebude veden na mostnim objektu, ani v zadné jiné nadzemni ¢asti).

Kabelovod je dimenzovan o Sitkovém usporadani 1255 mm, tzn. umisténi t¥i ,devitiotvorovych*

multikanald vedle sebe, a maximalné o tfech Fadach nad sebou, dle pozadavku technologickych profesi.

Multikanal o ,devitiotvorech® je o rozmérech 385 x 385 mm.

Py
g

multikanal 9 otvoru

Na trase kabelovodu bude celkem 17 Zelezobetonovych Sachet a 15 reviznich plastovych Sachet.

Kabelovod bude obsypan $térkopiskem (tfidény prany) fr. 0/4 (0/8) tl. 0,1 m podle CSN EN
13242+A1. Jednotlivé multikanaly budou od sebe vzdaleny 0,05 m.

Charakteristicky rez:

g 0,050/ 2
N o -
ZabZar T _
@ J© ﬁ Stérkopisek fr. 074 (0/8) 11, 0,0 m
= multikandl 9 atvord
o100 T, PR T

Silnoproud |
S
E
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Charakteristika multikanalu:

. Material HDPE s retardartem hofeni
. Barva:

Cerna
. Provozni podminky:

Provozni teplota -30°C - +60°C
Skladovaci teplota -20°C - +55°C
Montazni teplota -5°C - +40°C

. Konstrukce stény:
Vnéjsi strana Zzebrovana

Vnitfni strana hladka

. Zatizeni:
Zatizeni zeminou vysSka kryti 0,3 m je 8,55 kPa
vyska kryti 1,1 je 31,35 kPa
ZatiZzeni jednokolejné UIC 71 vySka kryti 0,8 m je 137,00 kPa
vyska kryti 5,0 je 153,70 kPa
Zatizeni dvoukolejné UIC 71 vysSka kryti 0,8 m je 137,40 kPa

vyska kryti 5,0 je 157,50 kPa

PrisluSenstvi:

. Tésnéni
. Pruzné ocelové spony
. Odbocovaci prvek (centralni, krajni) — pfechod na trubku DN 110

5.3 Betonové Sachty
3600 x 3100 mm a s tloustkou stén a dna 0,2 m, vodotésné se schopnosti odolavat pretlaku vody 0,3 bar
(0,03 MPa). Sachty budou vybaveny dle poZzadavku (stupadla, rosty, drzéky pro kabely — dle pozadavk(
dodavatele kabelovodu). Minimalni pozadavek na unosnost Sachtového vika zatizeni tfidy A 15 (15 kN,
tji. 1,5t) - plastové az B 125 (125 kN, {j. 12,5 t) — litinové, betonové a ocelové. Vika budou uzamykatelna
proti nedovolenému vniknuti. Na nastupisti budou umistény poklopy pro zadlazdéni o rozmérech 990 x
1190 x 100 mm v souladu se VL Z8 10.1.207. Poklopy musi respektovat skladebnou $itku betonové
dlazby. Poloha vS§ech prvkd vyZadujicich musi byt umistovany podle sparofezu betonové dlazby. V misté

poklopu je nutné minimalizovat po¢et dofezu.
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5.4 Plastové Sachty
Sachty KP1 —KP27 o rozmérech 1398 x 1088 mm budou slouzit jako revizni $achty a pro zatazeni
kabelll do kabelovodu dle technologického postupu pfi realizaci dany dodavatelem. Budou rozmistény ve
vzdalenosti po 30 az 35 m. Kabelové komory jsou vyrobeny z HDPE. Sachty budou vybaveny dle
pozadavkU (rosty, drzaky pro kabely — dle dodavatele kabelovodu). Plastové Sachty budou obetonovany,
dle technologického postupu dodavatele Sachet. Minimalni poZadavek na uUnosnost Sachtového vika
zatizeni tfidy A 15 (15 kN, tj. 1,5 t) - plastové az B 125 (125 kN, tj. 12,5 t) — litinové, betonové a ocelové.

Vika budou uzamykatelnd proti nedovolenému vniknuti.

5.5 Vystrazné félie do vykopu
Sitka folie nesmi byt mensi nez 50mm a ma byt s pfesahem na obou stranéach od vné&jsich okrajt
chranéného vedeni. Folie se pokladaji nejméné 200 mm nad vrcholem technického vybaveni pfi dodrzeni
hloubky jejich uloZeni stanovené CSN 73 6005 a prislusnymi normami jednotlivych druhi podzemnich

vedeni technického vybaveni. Nejmensi hloubka vystrazné félie pod povrchem terénu je 200 mm.

Barevné rozliSeni vystraznych folii dle CSN 73 6006, modra - Zelezniéni zabezpedovaci a

sdélovaci kabely, Eervena - silnoproudé kabely.

6. ZEMNi PRACE

6.1 Vykopy oteviena jama
V ramci vystavby se bude realizovat oteviené stavebni jamy. Vykopy budou slouzit pro potfeby
technologické zafizeni pod trati a svahovany v poméru 1:1 a pazeny (viz nize). Stavebni jamy budou

odvodnény, aby nedochazelo k jejim zaplaveni.

6.2 Pazeni jamy
Pokud nebude mozné svahovani, zrealizuje se zaporové pazeni. Pazeni bude navrzeno
z ocelovych zapor HEA400 bez kotev s dfevénou pazinou. Vzdalenost zapor bude maximalné 1,0m. Po

zasypavani konstrukci budou zapory a paziny demontovany.

6.3 Zasypy
Kabelovod se obsype $térkopiskem (tfidény prany) fr. 0/4 (0/8) tl. 0,1 m podle CSN EN 13242+A1.
Stérkopisek bude zhutnén, dle technologického predpisu vyrobce kabelovodu. Vykop se dosype

vytéZenou zeminou — hutnit na PS 95%. Pfebytecna zemina se odveze na skladku.
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7. NAKLADANI S ODPADY

VesSkeré odpady, které budou stavbou vyprodukovany, vzniknou v prubéhu realizace stavby.
Odpady vzniklé pfi stavbé se budou na jednotlivych mistech stavby tfidit a odvazet na pfislusné zafizeni
pro nakladani s odpady. Primarné dle zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech budou odpady v maximalni
mozné mife recyklovany nebo zpétné vyuzivany na stavbé. Mimo bé&Znych zasad ochrany Zivotniho

prostfedi je nutno zejména zajistit spravné nakladani s odpady podle pfislusnych zakonul a vyhlasek.

PFi manipulaci a hospodareni s odpady je nutné fidit se zakonem €. 541/2020 Sb. o odpadech a
dale vyhlaska €. 8/2021 Sb. ,VyhlaSka o Katalogu odpadu a posuzovani vlastnosti odpad(i (Katalog

odpadu)‘, vyhlagka &. 273/2021 Sb. ,Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady“, smérnice SZ
SMO096 ,,Smérnice pro nakladani s odpady*.

Podle katalogd odpadu ze stavby je plivodce mimo jiné povinen vznik odpadu co nejvice
omezovat a vytvaret predpoklady pro vyuzivani a zne$kodrovani odpadu. PUvodce musi s odpady
nakladat tak, aby nedosSlo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich pfedpisu (zakon &.
372/2011 Sb. o zdravotnich sluzbach a podminkéch jejich poskytovani v platném znéni, zékon ¢&.
254/2001 Sb. o vodach a o0 zméné nékterych zakonu (vodni zakon) v platném znéni, ...).

Ve smyslu zakona €. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni stavba nevyvolava negativni vliv
na zivotni prostfedi. Pfedpokladany vyskyt odpadového materialu pfi stavbé je uveden ve vykazu vymér

a materialu.

Veskery vyziskany material Zelezniniho svrku je vlastnictvim SZ, s.o., ve spravé OR Hradec
Kralové. Bude postupovano dle Smérnice SZDC &. 42 (Hospodafeni s vyziskanym materidlem ze

Zelezniéni dopravni cesty).

U nepouzitelného materialu bude provedeno rozebrani do soucasti, odvezeni do vykupu a na
skladku, pfip. k recyklaci.

Likvidace odpadu:

Primarné dle zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech budou odpady v maximalni mozné mire
recyklovany a zpétné vyuzivany na stavbé, nebo sekundarné budou odpady v prubéhu stavby ukladany

na fizenou skladku &i likvidovany prostfednictvim specializované organizace.
Provozem stavby po jejim dokonéeni Zadné dalSi odpady nevznikaji.

8. POLOHOVY SYSTEM

Projekt stavby je zpracovan v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vyskovém systému CINS-
Balt po vyrovnani. DalSi podrobnosti o pevnych bodech v ¢asti dokumentace E.5.3 ,Geodetické a mapové
podklady*.

V listopadu 2022 Vypracoval: Michal Munzar
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