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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 11-74-01.01

551 352 0013 Rekonstrukce žst. Turnov

SO/PS: SO 11-74-01.01 ŽST Turnov, zastřešení nástupiště č. 1 

D.2.2.2  Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 815

Stupeň dokumentace: Stádium 2 5513520013

Majetek: SŽ  S631700077

10.2024 2022

3.2026 PROJEKT servis  spol. s r.o. 30.11.2022

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

Díl: 2 Základy

1 27232 2022_OTSKP ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU M3 3,282 0 0 0,00 Kč

nástupiště 1a  patka   1,25*1,25*0,7=1,094 [A] 
1c    1,25*1,25*0,7*2  =2,188 [B] 

Celkem: A+B=3,282 [C] 

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

2 272365 2022_OTSKP VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 0,164 0 0 0,00 Kč

nástupiště 1a  patka  1,25*1,25*0,7*2,500*0,02=0,055 [A] 
1c   1,25*1,25*0,7*2,500*0,02*2=0,109 [B] 

Celkem: A+B=0,164 [C]

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET
Stavba:

CELKEM: 0,00 Kč

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Dokumentace pro územní řízení - DUR

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

551 352 0013 - Rekonstrukce žst. Turnov

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu

Označení (S-kód):Správa železnic, státní organizace

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Hazmuka Bohumil

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

551 352 0013 - Rekonstrukce žst. Turnov

Název položky/dílu

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, 
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících 
skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), 
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
- separaci výztuže, 
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Součet za  Díl Základy 0,00 Kč
Díl: 3 Svislé konstrukce

3 R3800
Litinové historické sloupy na nástupišti nesoucí zastřešení dl. cca 3,8m s povrchovou protikorozní úpravou vč. 
kotvení do základu

KS 2,000 0 0 0,00 Kč

Litinové hHistorické sloupy na nástupišti nesoucí zastřešení dl. cca 3,8m s povrchovou protikorozní úpravou dle 
stávajících sloupů na nástupišti

Součet za  Díl Svislé konstrukce 0,00 Kč
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

4 451312 2022_OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,631 0 0 0,00 Kč

nástupiště 1a podkladní beton C12/15 sloupu  1,45*1,45*0,1=0,210 [A] 
1c  1,45*1,45*0,1*2=0,421 [B] 

Celkem: A+B=0,631 [C]
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

551 352 0013 - Rekonstrukce žst. Turnov

Název položky/dílu

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

5 45747 2022_OTSKP VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3 0,166 0 0 0,00 Kč
Polymerní malta na bázi epoxydu

nástupiště 1a  0,95*0,95*0,04*3=0,108 [A] 
1b  0,6*0,3*0,04*4=0,029 [B] 

1c   0,6*0,6*0,04*2=0,029 [C] 

Celkem: A+B+C=0,166 [D]

položka zahrnuje: 
- dodání zvláštní malty (plastmalty) předepsané kvality a její rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném 
tvaru

6 R41394A STROPNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235 pozinkované T 10,944 0 0 0,00 Kč
na stavbě pouze montované - ne svařování

nástupiště  dle výkazu materiálu 
sloup RHS 250x250x8, 8,3m+ příčky 1a    2,66874=2,669 [A] 
1b   1,2204=1,220 [I] 

1c   0,13624=0,136 [J] 

vaznice 250x250x8, 20,48m  1a  2,465792=2,466 [L] 

1a 200x100x6,3, 20,48m   1,150976=1,151 [R] 

1b 200x100x5, 10,33m         0,460718=0,461 [K]           

1c nosník I200. U200, 6,66 m   0,174492+0,168498=0,343 [M] 

kabelový žlab 1a   0,770048=0,770 [C] 
1b  0,388408=0,388 [N] 

žlab odvodnění 1a  (0,215*2+0,3)*0,004*20,48*7,85=0,469 [D] 
1b     0,4*0,004*6,5*7,85=0,082 [O]   

1c  žlab odvodnění  6,66*0,33*0,003*7,85=0,052 [B]        
revizní lávka vč. kompozitních roštů a prvky záchytného systému , délka x šířka x hmotnost 1 m2  
1a   20,48*0,6*0,060=0,737 [P] 

Celkem: A+I+J+L+R+K+M+C+N+D+O+B+P=10,944 [S]
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

551 352 0013 - Rekonstrukce žst. Turnov

Název položky/dílu

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, 
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro 
výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 
- dodání spojovacího materiálu, 
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, 
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                               
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
- všechny druhy ocelového kotvení, 
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, 
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, 
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, 
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 
jam zeminou, 
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, 
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, 
- ochranná opatření před účinky bludných proudů 
- ochranu před přepětím.

7 R44417 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Z KOV DÍLCŮ M2 279,045 0 0 0,00 Kč

krytina nástupišť - sendvičový panel tl. 160 mm+ vlna  
nástupiště 1a  215,04=215,040 [A] 
1b   64,005=64,005 [B] 

Celkem: A+B=279,045 [C]
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

551 352 0013 - Rekonstrukce žst. Turnov

Název položky/dílu

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně 
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., 
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
- očištění a ošetření úložných ploch, 
- zednické výpomoce pro montáž dílců, 
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, 
osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). 
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, 
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků 
pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, 
- dodání spojovacího materiálu, 
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, 
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu, 
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                    
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, 
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.), 
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, 
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, 
- všechny druhy ocelového kotvení, 
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, 
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, 
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, 
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 
jam zeminou, 
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., 
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. 
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: 
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, 
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, 
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, 

Součet za  Díl Vodorovné konstrukce 0,00 Kč
Díl: 7 Přidružená stavební výroba

8 76234 2022_OTSKP BEDNĚNÍ STŘECH M3 0,106 0 0 0,00 Kč
bednění střechy z prken SM tl. 25 mm, hoblované ze tří stran
nástupiště 1c  5,32*6,66*0,003=0,106 [A]
- položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy 
a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných 
položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.

9 76271 2022_OTSKP VÁZANÉ PROSTOROVÉ KONSTRUKCEZ ŘEZIVA M3 0,745 0 0 0,00 Kč

1c  nové krokve s ozdobným koncem 140x200x5320 mm  0,1*0,2*5,32*7=0,745 [A]

- položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy 
a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných 
položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.

10 76415 2022_OTSKP KRYTINA STŘECH Z TITANZINK PLECHU M2 37,181 0 0 0,00 Kč

nástupiště 1c  falcovaná střešní krytina   5,42*6,86=37,181 [A]
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- položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a 
pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u 
okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr 
konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. 
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

11 R71221 POVLAK KRYTINY STŘECH O SKL DO 30° JEDNOVRST ASF IZOL PÁSY M2 35,431 0 0 0,00 Kč

1c pod krytinu A300H  5,32*6,66=35,431 [A]

položka zahrnuje: 
- dodání  předepsaného materiálu 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení povlakové krytiny jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  
technolog. předpisu 
- zřízení povlakové krytiny po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, odvodnění, otvorů, a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem krytiny

12 R7642.1 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z ocelového  plechu tl. 3 mm pozinkované T 1,472 0 0 0,00 Kč

klempířské konstrukce z oel plechu tl. 3 mm pozinkované a protikorozní ochrana dle vzorového listu ŽL 13.

klempířské prvky na zastřešení tl. 3 mm, dl. x š x hmotnost 1m2 
Klempířské konstrukce tl. 3 mm  ukončeni vnějšihi líce sendvič panelu L=350mm  
1a 20,48*0,35*0,003*7,850*2=0,338 [C] 

1b 11,46*0,35*0,003*7,850*2=0,189 [D] 

Klempířské konstrukce tl. 3 mm  čelo zastřešení   
1a  9,1*1*0,003*7,850*2=0,429 [E] 

1b  8,15*1*0,003*7,850*2=0,384 [F] 

svod odvodnění DN 110 , tl. plechu 3 mm 
1a  7*0,33*0,003*7,850=0,054 [I] 

1b  5*0,33*0,003*7,850=0,039 [J] 

1c  5*0,33*0,003*7,850=0,039 [K] 

Celkem: C+D+E+F+I+J+K=1,472 [L]

- položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a 
pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u 
okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr 
konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. 
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

13 R7642.2 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z nerez  PLECHU tl. 0,5 mm M2 11,765 0 0 0,00 Kč

Klempířské konstrukce tl. 0,5 mm z nerez plechu  okapničky u žlabu L=250mm  
1a  20,48*0,25*2=10,240 [G] 

1b  6,1*0,25=1,525 [H] 

Celkem: G+H=11,765 [I]

- položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a 
pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u 
okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr 
konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. 
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

14 R7679.1 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE - podhled Al M2 138,240 0 0 0,00 Kč
podhled středové části opláštění do tvaru "V" z celohliníkových panelů s trapézovým jádrem z plechu tl. 0,3 mm  a 
povrch s opláštěním z AL  plechu  tl. 1 mm, celková tl. 15 mm 
část pevná a část otvíravá dle VL Ž13 š. 6,75 m, dl. 20,48 m
podhled středové části opláštění do tvaru "V" z celohliníkových panelů s trapézovým jádrem z plechu tl. 0,3 mm  a 
povrch s opláštěním z AL  plechu  tl. 1 mm, celková tl. 15 mm 
část pevná a část otvíravá dle VL Ž13 š. 6,75 m, dl. 20,48 m   6,75*20,48=138,240 [A]
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- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, 
podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou 
úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

15 R7679.2 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE - světelný tunel M 63,820 0 0 0,00 Kč

světelný tunel dle VL Ž13  0,25x0,2 m mezi vazbami zastřešení ocel pozinkovaná, odnímatelné kryty z Al plechu

světelný tunel dle VL Ž13  0,25x0,2 m mezi vazbami zastřešení  
1a    41=41,000 [A] 

1b     11,41*2=22,820 [B] 

Celkem: A+B=63,820 [C]

- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, 
podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou 
úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

Součet za  Díl Přidružená stavební výroba 0,00 Kč
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