
PROJEKT servis

S

[Prostor pro další informace]

Kontroloval:Popis:Datum:Revize:

Podpis: Datum:

Specialista:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

T: +420 281 090 860
E: firma@projekt-servis.cz

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Adresa:

Ministerstvo dopravy

infrastruktury

TUDU:Kraj:

Zhotovitel objektu:

U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9

PROJEKT servis spol. s r.o.

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

T: +420 281 090 860
E: firma@projekt-servis.cz

U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9

PROJEKT servis spol. s r.o.

PROJEKT servis

D.2.2.2

SO 11-74-01

4.002-

Ing. Martin Koudelka Ing. Martin Koudelka

Ing. Martin Koudelka Vita Brovko

S631700077

ZAK-2021-13

DUR

-

A4

30.11.2022Turnov [771601] 1051

- - - -

- - - -

- - - -

000 30.11.2022

6 3 1 7 0 0 0 7 7 _ D U R X _ D 2 2 0 2 _ S O 1 1 7 4 0 1 _ X X _ 4 _ 0 0 2 _ 0 0 0





FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 11-74-01.02

551 352 0013 Rekonstrukce žst. Turnov

SO/PS: SO 11-74-01.02 ŽST Turnov, zastřešení nástupiště č. 2 

D.2.2.2  Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 815

Stupeň dokumentace: Stádium 2 5513520013

Majetek: SŽ S631700077

10.2024 2022

3.2026 PROJEKT servis  spol. s r.o. 30.11.2022

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

Díl: 2 Základy
1 27232 2022_OTSKP ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU M3 84,130 0 0 0,00 Kč

nástupiště 2  patky  2,15*2,15*1,3*14=84,130 [A] 

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

2 272365 2022_OTSKP VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 4,206 0 0 0,00 Kč

nástupiště 2  patky  2,15*2,15*1,3*2,5*0,02*14=4,206 [D]

Označení (S-kód):Správa železnic, státní organizace

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Hazmuka Bohumil

0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Dokumentace pro územní řízení - DUR

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

551 352 0013 - Rekonstrukce žst. Turnov

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET
Stavba:

CELKEM:

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

551 352 0013 - Rekonstrukce žst. Turnov

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, 
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících 
skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), 
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
- separaci výztuže, 
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Součet za  Díl Základy 0,00 Kč
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

3 451312 2022_OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 7,732 0 0 0,00 Kč

nástupiště 2  patky  2,35*2,35*0,1*14=7,732 [D]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

4 45747 2022_OTSKP VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3 0,434 0 0 0,00 Kč
Polymerní malta na bázi epoxydu
nástupiště 2  patky    0,85*0,85*0,04*14=0,405 [E] 
ŽB stěny   0,3*0,3*0,04*8=0,029 [F] 
Celkem: E+F=0,434 [G]

položka zahrnuje: 
- dodání zvláštní malty (plastmalty) předepsané kvality a její rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném 
tvaru

5 R41394A STROPNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235 pozinkované T 42,998 0 0 0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

551 352 0013 - Rekonstrukce žst. Turnov

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

na stavbě pouze montované - ne svařování
nástupiště 2  dle výkazu materiálu 
sloup RHS 250x250x8 + příčky 1a    15,68578=15,686 [A] 
vaznice   2      12,04+5,62=17,660 [L] 

kabelový žlab 2   3,76=3,760 [C] 
žlab odvodnění 2  (0,215*2+0,3)*0,004*100*7,85=2,292 [D] 
revizní lávka vč. kompozitních roštů a prvky záchytného systému , délka x šířka x hmotnost 1 m2  
2   100*0,6*0,060=3,600 [P] 

Celkem: A+L+C+D+P=42,998 [Q]

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, 
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro 
výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 
- dodání spojovacího materiálu, 
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, 
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                               
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
- všechny druhy ocelového kotvení, 
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, 
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, 
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, 
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 
jam zeminou, 

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, 
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, 
- ochranná opatření před účinky bludných proudů 
- ochranu před přepětím.

6 R44417 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Z KOV DÍLCŮ M2 1 065,000 0 0 0,00 Kč

krytina nástupišť - sendvičový panel tl. 160 mm+ vlna  
nástupiště 2  1065=1 065,000 [A]
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

551 352 0013 - Rekonstrukce žst. Turnov

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně 
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., 
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
- očištění a ošetření úložných ploch, 
- zednické výpomoce pro montáž dílců, 
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, 
osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). 
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, 
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků 
pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, 
- dodání spojovacího materiálu, 
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, 
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu, 
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                    
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, 
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.), 
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, 
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, 
- všechny druhy ocelového kotvení, 
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, 
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, 
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, 
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 
jam zeminou, 

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., 
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. 
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: 
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, 
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, 
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, 

Součet za  Díl Vodorovné konstrukce 0,00 Kč
Díl: 7 Přidružená stavební výroba

7 R7642.1 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z ocelového plechu tl. 3 mm pozinkované T 2,143 0 0 0,00 Kč

klempířské konstrukce z oel plechu tl. 3 mm pozinkované a protikorozní ochrana dle vzorového listu ŽL 13.

klempířské prvky na zastřešení tl. 3 mm, dl. x š x hmotnost 1m2 
Klempířské konstrukce tl. 3 mm  ukončeni vnějšihi líce sendvič panelu L=350mm  
2   100*0,35*0,003*7,85*2=1,649 [M] 

Klempířské konstrukce tl. 3 mm  čelo zastřešení   
2  5,85*1*0,003*7,850*2=0,276 [E] 

odvodnění DN 110  
2  7*0,33*0,003*7,850*4=0,218 [I] 

Celkem: M+E+I=2,143 [N]

- položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a 
pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u 
okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr 
konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. 
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

8 R7642.2 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z nerez  PLECHU tl. 0,5 mm M2 50,000 0 0 0,00 Kč
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Celková 
hmotnost
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Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Klempířské konstrukce tl. 0,5 mm z nerez plechu  okapničky u žlabu L=250mm  
2   100*0,25*2=50,000 [A]

- položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a 
pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u 
okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr 
konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. 
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

9 R7679.1 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE - podhled Al M2 675,000 0 0 0,00 Kč
podhled středové části opláštění do tvaru "V" z celohliníkových panelů s trapézovým jádrem z plechu tl. 0,3 mm  a 
povrch s opláštěním z AL  plechu  tl. 1 mm, celková tl. 15 mm 
část pevná a část otvíravá dle VL Ž13 š. 6,75 m, dl. 20,48 m
podhled středové části opláštění do tvaru "V" z celohliníkových panelů s trapézovým jádrem z plechu tl. 0,3 mm  a 
povrch s opláštěním z AL  plechu  tl. 1 mm, celková tl. 15 mm 
část pevná a část otvíravá dle VL Ž13 š. 6,75 m, dl. 100 m   6,75*100=675,000 [A]

- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, 
podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou 
úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

10 R7679.2 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE - světelný tunel M 200,000 0 0 0,00 Kč

světelný tunel dle VL Ž13  0,25x0,2 m mezi vazbami zastřešení ocel pozinkovaná, odnímatelné kryty z Al plechu

světelný tunel dle VL Ž13  0,25x0,2 m mezi vazbami zastřešení  
2   100*2=200,000 [A]

- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, 
podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou 
úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

Součet za  Díl Přidružená stavební výroba 0,00 Kč
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