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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Údaje o stavbě 

Zakázkové číslo:   ZAK-2021-13 

ISPROFIN:    551 352 0013 

ISPROFOND:    327 321 4901 

S-kód:     S631700077 

Realizace stavby:   10/2024 - 03/2026 

Číslo PS/SO:    SO 11-79-01, ŽST Turnov, vnější drobná architektura11-79-

01 

 

a) Název stavby:   Rekonstrukce žst. Turnov 
 

b) Místo stavby:    trať Jaroměř – Turnov – Liberec 

trať Hradec Králové hl.n.  – Turnov 

trať Praha – Turnov 

Kraj:    Liberecký 

Okres:    Liberec, Semily 

Katastrální území:  k.ú. Mašov u Turnova [771686] 

k.ú. Ohrazenice u Turnova [709336] 

k.ú. Přepeře u Turnova [7346863] 

k.ú. Turnov [771601] 

k.ú. Karlovice [663328] 

k.ú. Příšovice [736309] 

k.ú. Daliměřice [771627] 

Parcelní číslo:   viz. Majetkoprávní část (E.5 Geodetická dokumentace) 

Číslo tratě:   500 00 Jaroměř – Turnov - Liberec 

(Prohlášení o dráze)  491 00 Hradec Králové hl. n.  – Turnov 

480 00 Praha - Turnov 

Číslo tratě:   508 Jaroměř – Turnov - Liberec 

(NJŘ / TTP)   511A Hradec Králové hl. n.  – Turnov 

537 Praha – Turnov 
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Číslo tratě:    030 Jaroměř – Turnov - Liberec 

(KJŘ)    041 Hradec Králové hl. n.  – Turnov 

070 Praha - Turnov 

Číslo traťového úseku:  1051 Stará Paka (mimo) - Liberec (včetně) 

1071 Libuň (mimo) - Turnov (mimo) 

0901 Praha hl.n. (mimo) - Turnov (mimo) (odb. Skály) 

 

c) Předmět dokumentace:  Rekonstrukce 

 

d) Širší vztahy: 

Kategorie dráhy:  celostátní - Jaroměř – Turnov - Liberec 

(z. č. 266/1994 Sb.)  regionální - Hradec Králové hl. n.  – Turnov 

celostátní - Praha – Turnov 

Kategorie dráhy podle TSI INF: P5/F3 

Součást sítě TENT-T:  NE 

Traťová třída zatížení:  C3 (20t / 7,2t) 

Trakční soustava:  Nezávislá 

Počet traťových kolejí:  1 

Max. traťová rychlost: 

Obvod stanice Turnov:  40 km/hod 

Přilehlé trať. úseky:  100 km/hod - 030 Jaroměř – Turnov - Liberec 

60 km/hod - 041 Hradec Králové hl. n.  – Turnov 

100 km/hod - 070 Praha - Turnov 

e) Stupeň dokumentace  Dokumentace pro územní řízení (DUR) 

 

1.2 Údaje o žadateli 

a) Investor a objednatel:  Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

110 00 PRAHA 1 

IČO: 70 99 42 34 

DIČ: CZ 70 99 42 34 

 

Zastoupen:   Stavební správa západ 

Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín 

Hlavní inženýr stavby:  Ing. Jiří Záruba 

 

Správce žel. dopravní infras.: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové 
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1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) Zpracovatel projektové dokumentace: 

Generální dodavatel dokumentace: PROJEKT servis spol. s r.o. 

U Elektry 830/2b 

198 00 Praha 9 

IČO: 49 82 31 41 

 
Subdodavatelé dokumentace:  STOSMOL, s.r.o. 

U Cukrovaru 509/4 

400 07 Ústí nad Labem 

IČO: 28 69 50 97 
 

SUDOP Brno, spol. s r.o. 

Kounicova 26 

611 36 Brno 

IČO: 44 96 04 17 
 

DIPONT s.r.o. 

Libouchec č.p. 505,  

403 35 Libouchec  

IČO: 286 93 094 
 

NDCON s.r.o.  

Zlatnická 10/1582,  

Praha 1, PSČ 110 00  

IČO: 649 39 511 
 

EMPLA AG spol. s r.o.  

Za Škodovkou 305/5, Kukleny,  

503 11 Hradec Králové  

IČO: 259 96 240 

 

KVINTING spol. s r.o.  

Počernická 272/96, Malešice, 

108 00 Praha 10  

IČO: 41692748 
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b) Hlavní inženýr projektu:  Ing. Martin Koudelka (číslo ČKAIT: 0202207) 

c) Zástupce HIPa:   Bc. Michal Munzar 

d) Specialista části:   Ing. Martin Koudelka 
 
e) Zodpovědný projektant části:  Ing. Martin Koudelka (číslo ČKAIT: 0202207) 

 
f) Zpracovatel části:   Jiří Novosad DiS. 

 
jiri.novosad@projekt-servis.cz 

     Tel. 724 969 041 
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2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚ 

ŽST Turnov leží v km 123,993 trati celostátní dráhy Jaroměř – Liberec (trať je v přilehlých úsecích 

jednokolejná), v km 104,061 trati celostátní dráhy Praha-Vysočany – Turnov (trať je v přilehlém úseku 

jednokolejná) a v km 29,222 trati regionální dráhy Hradec Králové hl.n. – Turnov (trať je v přilehlém úseku 

jednokolejná). 

Hlavním cílem stavby je kompletní rekonstrukce ŽST v rámci, které je vyřešeno odstranění 

úvraťových jízd ze směru Jičín. 

V ŽST dochází ke zrychlení jízd vlaků v hlavních kolejích, a to na rychlost 65 km/h ve směru Malá 

Skála – Turnov a zpět, 100 km/h v traťovém úseku Turnov – Sychrov a zpět, 60 km/h ve směru Hrubá 

Skála – Turnov a zpět a 70 km/h ve směru Příšovice – Turnov a zpět. Rychlosti pro jízdy vlaků vedlejším 

směrem jsou pak ve většině případů umožněny alespoň pro rychlost 60 km/h do osobní části kolejiště a 

50 km/h do nákladní části kolejiště. 

Navržené řešení ŽST Turnov vyhovuje jak stávající organizaci dopravy dle dnešního konceptu 

provozu, tak i cílovému stavu po realizaci stavby dle SP Praha – Mladá Boleslav – Liberec a dalších 

staveb na základě doložených podkladů od objednatelů dopravy. V rámci zpracování byly vyhotoveny 

výhledové GVD pro všechny přilehlé tratě a plány obsazení kolejí pro zpracované varianty. Dopravní 

technologie prokázala potřebu ideálně 6 kolejí s nástupní hranou, přičemž alespoň 4 nástupní hrany musí 

být průjezdné ve směru Malá Skála – Turnov – Sychrov / Příšovice. 

Navržené řešení reflektuje potřeby nákladní dopravy pro tranzitní i obslužné vlaky. Proto jsou zde 

navrženy 4 dopravní koleje, které vyhoví odklonovým vlakům Nex přepravce Škoda-Auto (620 m) i 

běžným vlakům nákladní dopravy, přičemž 2 koleje umožní jízdy vlaků ve směru Malá Skála. 

Navržené řešení umožňují napojení integrovaného pracoviště OŘ Hradec Králové dvojicí kolejí 

dle požadavků. 

V ŽST jsou k dispozici vnější nástupiště od výpravní budovy, ostrovní nástupiště s jazykovou 

částí a další ostrovní nástupiště. Traťová kolej ze směru Hrubá Skála je přivedena k oběma kolejím 

nástupiště č. 3, což zvýší variabilitu provozu. 2 koleje pro nákladní dopravu jsou vloženy mezi nástupiště 

č. 2 a 3, aby bylo možno dosáhnout požadované délky bez nutnosti rušit přejezd P3182. Další dvojice 

nákladních kolejí je směrována ze sychrovského zhlaví směrem na Hrubou Skálu a končí před zmíněným 

přejezdem. 

ŽST je vybavena staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu elektronické stavědlo, 

které bude ovládáno z dopravní kanceláře ŽST Turnov. Realizací stavby dochází k významné úspoře cca 

19 provozních zaměstnanců.  
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V traťovém úseku Hrubá Skála – Turnov je navrženo zabezpečovací zařízení 3. kategorie – 

automatické hradlo bez oddílových návěstidel. V nákladišti zastávce Karlovice-Sedmihorky je zřízeno 

pomocné stavědlo pro obsluhu nedalekého přejezdu při posunu Mn vlaku v nákladišti. 

Traťový úsek Malá Skála – Turnov bude řešen v rámci související stavby „Rekonstrukce ŽST 

Malá Skála“ včetně zřízení automatického hradla Dolánky. 

Součástí jsou také fragmenty GVD na tratích Dvůr Králové nad Labem – Liberec, Železný Brod – 

Tanvald, Mladá Boleslav – Turnov a Jičín – Turnov, které podrobně mapují možnosti vedení jednotlivých 

linek po moderní infrastruktuře, tzn. po realizaci uvažovaných staveb v regionu. 

 

3.  POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

 

Ve stanici ŽST Turnov se nástupištích č. 1a + 1b, č.2 a č.3 nachází stávající drobná architektura 

v podobě – odpadkové koše - sestava na tříděný odpad + nádoby na posypový materiál. Před výpravní 

budovou se v prostoru venkovního zastřešení nachází mobiliář v podobě – lavičky, koše – směsný odpad, 

koše - sestava na tříděný odpad. 

4. POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

 

V rámci SO 11-79-01 dojde k odstranění stávající drobné architektury na všech nástupištích a ve 

venkovním prostoru kolem odbourávané části výpravní budovy. Před výpravní budovou, jejíž část není 

navržena k demolici bude drobná architektura ponechána. Veškerý vyzískaný mobiliář bude předán správci 

a zástupci SŽ s.o.. 

Počet a umístění drobné vnější architektury byl stanovený zástupcem investora. 

Drobná architektura bude provedena v souladu „SŽ PO-20/2019-GŘ - Moderní design a 

architektura nádraží a zastávek ČR – Mobiliář“. Drobná architektura zahrnující - odpadkové koše – směsný 

odpad, odpadkový koš - sestava na tříděný odpad, lavičky a nádoba na posypový materiál. 

Drobná architektura (mimo nádoby na posypový materiál) bude kotvena do prefabrikovaného 

betonového základu za pomocí chemických kotev. Prefabrikované základy o rozměru 38x24x12 cm budou 

uloženy do betonového lože tl. 50 mm + obetonování. Základy budou umístění pod pochozí dlažbou. 
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5. DROBNÁ ARCHITEKTURA - DEMONTÁŽE 

 

Nástupiště č. 1a: 

 1x nádoba na posypový materiál  

 

Nástupiště č. 1b: 

 1x nádoba na posypový materiál  

 

Nástupiště č. 2: 

 1x nádoba na posypový materiál 
 1x odpadkový koš - sestava na tříděný odpad 

 

Nástupiště č. 3: 

 2x nádoba na posypový materiál  
 3x odpadkový koš - sestava na tříděný odpad 

 

Prostor kolem odbourávané části VB: 

 4x odpadkový koš – směsný odpad 
 1x odpadkový koš - sestava na tříděný odpad 
 3x lavička 
 7x venkovní květináč 

Veškerý vyzískaný mobiliář bude převezen na deponii SŽ s.o. v obvodu ŽST Turnov a předán 

správci SŽ s.o.. 

 

6. DROBNÁ ARCHITEKTURA – NOVÝ STAV 

Drobná architektura bude provedena v souladu „SŽ PO-20/2019-GŘ - Moderní design a 

architektura nádraží a zastávek ČR – Mobiliář“. 

 

Drobná architektura zahrnuje: 

 1x Lavička – osazena na 4x bet. základ 
 2x Lavička – osazena na 4x bet. základ 
 Odpadkový koš - sestava na tříděný odpad - osazena na 5x bet. základ 
 Odpadkový koš - na směsný odpad - osazena na 1x bet. základ 
 Nádoba na posypový materiál – bez betonového základu 
 Vývěsné tabule nebo vitríny pro JŘ, VJŘ a informace SŽ 

Drobná architektura (mimo nádoby na posypový materiál) bude kotvena do prefabrikovaného 

betonového základu za pomocí chemických kotev. Prefabrikované základy o rozměru 38x24x12 cm budou 

uloženy do betonového lože tl. 50 mm + obetonování. Základy budou umístění pod pochozí dlažbou. 

Mobiliář drobné architektury – lavičky + odpadkové koše – zhotovitel stavby zajistí pouze montáž 

prvků mobiliáře, materiálové zajištění mobiliáře + doprava z centrálního skladu bude provedena v rámci 

rámcové smlouvy ze strany SŽ s.o..  
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Mobiliář drobné architektury – nádoba na posypový materiál – zhotovitel stavby zajistí dodávku + 

montáž prvků mobiliáře. 
 

Na všech nástupištích a u vstupu do podchodu u VB vývěsné tabule nebo vitríny pro JŘ, VJŘ a 

informace SŽ. 

Rozsah zřizovaného mobiliáře: 

 

Nástupiště č.1 + výstup z podchodu: 

 1x Lavička – osazena na 4x bet. základ – 2ks 
 2x Lavička – osazena na 4x bet. základ – 2ks 
 Odpadkový koš - sestava na tříděný odpad - osazena na 5x bet. základ – 1ks 
 Odpadkový koš - na směsný odpad - osazena na 1x bet. základ – 2ks + 1ks 
 Nádoba na posypový materiál – bez betonového základu – 2ks 
 Vývěsné tabule nebo vitríny pro JŘ, VJŘ a informace SŽ – 2ks 

 

Nástupiště č.2: 

 1x Lavička – osazena na 4x bet. základ – není 
 2x Lavička – osazena na 4x bet. základ – 10ks 
 Odpadkový koš - sestava na tříděný odpad - osazena na 5x bet. základ – 1ks 
 Odpadkový koš - na směsný odpad - osazena na 1x bet. základ – 4ks  
 Nádoba na posypový materiál – bez betonového základu – 2ks 
 Vývěsné tabule nebo vitríny pro JŘ, VJŘ a informace SŽ – 1ks 

 

Nástupiště č.3: 

 1x Lavička – osazena na 4x bet. základ – není 
 2x Lavička – osazena na 4x bet. základ – 8ks 
 Odpadkový koš - sestava na tříděný odpad - osazena na 5x bet. základ – 1ks 
 Odpadkový koš - na směsný odpad - osazena na 1x bet. základ – 3ks  
 Nádoba na posypový materiál – bez betonového základu – 2ks 
 Vývěsné tabule nebo vitríny pro JŘ, VJŘ a informace SŽ – 1ks 

 

 

Mobiliář celkem: 

 1x Lavička – osazena na 4x bet. základ – 2ks 
 2x Lavička – osazena na 4x bet. základ – 20ks 
 Odpadkový koš - sestava na tříděný odpad - osazena na 5x bet. základ – 3ks 
 Odpadkový koš - na směsný odpad - osazena na 1x bet. základ – 10ks 
 Nádoba na posypový materiál – bez betonového základu – 6ks 
 Vývěsné tabule nebo vitríny pro JŘ, VJŘ a informace SŽ – 4ks 
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7. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

• Podrobné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby: 

„Rekonstrukce ŽST Turnov“ PRO1051KM115-127ML051-069REK_Turnov, zpracovatel SŽG 

Regionální pracoviště Ústí nad Labem, část dokumentace E.5.3 „Geodetické a mapové 

podklady“; 

• Zápisy z profesních porad a místních šetření, část dokumentace E.7.3 „Zápisy z porad“; 

• Informace z katastru nemovitostí o pozemcích dotčených stavbou a sousedních, zdroj 

Katastrální úřad pro Liberecký kraj, http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ a mapový podklad, část 

dokumentace E.5.3 „Geodetické a mapové podklady“; 

• Průběh inženýrských sítí drážních a mimodrážních správců v prostoru stavby s vyznačením 

jejich tras a s vyjádřením správců zařízení, část dokumentace E.4.“ Stanoviska vlastníků 

veřejné dopravní a technické infrastruktury“; 

• Průzkum možných skládek v okolí pro vytěžený materiál štěrkového lože a zeminy a odpady 

po rekonstrukci; 

• Místní šetření; 

• Vlastní fotodokumentace pořízená při prohlídkách; 

• Související zákony, vyhlášky, předpisy, normy a směrnice atd. 
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8. PRŮZKUM INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Pro zpracování DUR bylo zajištěno vyjádření správců inženýrských sítí včetně průběhu 

stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Průběhy veškerých zjištěných sítí jsou zakresleny ve 

výkresové části dokumentace. Originály vyjádření s vyznačením průběhů sítí jsou založeny u 

zpracovatele projektové dokumentace, kopie jsou obsahem části dokumentace E.4.“ Stanoviska vlastníků 

veřejné dopravní a technické infrastruktury“. 

Před zahájením stavebních prací je nutné zajistit vytyčení podzemních vedení příslušnými 

správci, po dobu zemních prací v blízkosti trasy bude zajištěn dozor jednotlivých správců sítí.  

V ochranných pásmech a v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku 

nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím. Zejména se jedná o opatření při provozu mechanismů 

pro zemní práce. 

V ochranných pásmech vedení nesmí být (případně je nutný souhlas správců inženýrských sítí) 

skládky a deponie zemin, a nebudou budovány objekty zařízení staveniště a výrobní zařízení, a plochy 

se nebudou používat pro parkování vozidel a mechanismů. 

Překládaná a chráněná vedení inženýrských sítí mají rovněž ochranná pásma, jejichž podmínky 

je nutno respektovat. Požadavky jsou uvedeny v části dokumentace E.4.“ Stanoviska vlastníků veřejné 

dopravní a technické infrastruktury“. 

Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny 

svislou plochou vedenou u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 

ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy. Obvod dráhy u celostátní dráhy a u regionální dráhy je 

vymezen svislými plochami vedenými hranicemi pozemků, které jsou určeny pro umístění dráhy a její 

údržbu (viz Zákon č. 266/1994 „Zákon o drahách“). 
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9. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Veškeré odpady, které budou stavbou vyprodukovány, vzniknou v průběhu realizace stavby. 

Odpady vzniklé při stavbě se budou na jednotlivých místech stavby třídit a odvážet na příslušné zařízení 

pro nakládání s odpady. Primárně dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech budou odpady v maximální 

možné míře recyklovány nebo zpětně využívány na stavbě. Mimo běžných zásad ochrany životního 

prostředí je nutno zejména zajistit správné nakládání s odpady podle příslušných zákonů a vyhlášek. 

Při manipulaci a hospodaření s odpady je nutné řídit se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a 

dále vyhláška č. 8/2021 Sb. „Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů)“, vyhláška č. 273/2021 Sb. „Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady“, směrnice SŽ 

SM096 „Směrnice pro nakládání s odpady“. 

Podle katalogů odpadu ze stavby je původce mimo jiné povinen vznik odpadů co nejvíce 

omezovat a vytvářet předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. Původce musí s odpady 

nakládat tak, aby nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů (zákon č. 

372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování v platném znění, zákon č. 

254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, …). 

Ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění stavba nevyvolává negativní vliv 

na životní prostředí. Předpokládaný výskyt odpadového materiálu při stavbě je uveden ve výkazu výměr 

a materiálu. 

Veškerý vyzískaný materiál železničního svršku je vlastnictvím SŽ, s.o., ve správě OŘ Hradec 

Králové. Bude postupováno dle Směrnice SŽDC č. 42 (Hospodaření s vyzískaným materiálem ze 

železniční dopravní cesty). 

U nepoužitelného materiálu bude provedeno rozebrání do součástí, odvezení do výkupu a na 

skládku, příp. k recyklaci. 

Likvidace odpadů: 

Primárně dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech budou odpady v maximální možné míře 

recyklovány a zpětně využívány na stavbě, nebo sekundárně budou odpady v průběhu stavby ukládány 

na řízenou skládku či likvidovány prostřednictvím specializované organizace. 

Provozem stavby po jejím dokončení žádné další odpady nevznikají. 

10. POLOHOVÝ SYSTÉM 

Projekt stavby je zpracován v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému ČJNS-

Balt po vyrovnání. Další podrobnosti o pevných bodech v části dokumentace E.5.3 „Geodetické a 

mapové podklady“. 

 

 


