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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SOUPIS PRACI / ROZPOCET

SO 11-79-01

Stavba: 551 352 0013 Rekonstrukce zst. Turnov
CELKEM: 0,00 K¢
SO/PS: SO 11-79-01 ZST Turnov, vnéjsi drobna architektura —| -
Vlozit Vlozit Soucet za Dil
polozku Dil véetné piepocitani Dilu

Kategorie monitoringu: D.2.2.6 Drobna architektura a oploceni Klasifikace SO/PS: 824

Stuperi dokumentace: Stadium 2 Dokumentace pro Gzemni fizeni - DUR ISPROFIN: 5513520013
IMajetek: sz Spréva Zeleznic, statni organizace Oznadeni (S-kod): $631700077

Zahajeni realizace SO/PS: 10.2024 Zpracovatel: Cenova uroveri: 2022

Ukon¢eni realizace SO/PS. 3.2026 PROJEKT servis spol. s r.o. Jifi Novosad DiS. Datum zpracovani: 30.11.2022

551 352 0013 - Rekonstrukce Zst. Turnov ISPROFIN:

[ . 5 . Cenova . 5 . Sepii Jednotkova | Celkova Cena
Pof. ¢islo | Kod polozky| Varianta soustava Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
IDil: 9 Ostatni konstrukce a prace
1 | R93751 | [firemni materialy [MOBILIAR - KOVOVE LAVICKY. KUus | 42,000 ] 0 0 ] 0,00 ke|

Pouze montaz lavicek, vcelné zfizeni zakladu a spojovaciho materialu
Dodavka + doprava mobiliafe v ramci rdmcové smilouvy SZ s.o.

Nastupists 1
2+ (2*2) =6,000 [A]

Nastupisté 2
10 * 2'=20,000 [B]

Nastupisté 3
8*2=16,000 [C]

Celkem: A+B+C=42 000 [D]

Polozka zahrnuje:

- montaz, osazeni a dodavku kompletniho zafizeni, pfedepsaného zadavaci dokumentaci

- mimostavni$tni a vnitrostavenistni dopravu
- nezbytné zemni prace a zakladové konstrukce
- pfedepsanou povrchovou Upravu (natéry a pod.)

Pozn.: material uvedeny v textu pfedstavuije rozhoduijici podil ve vyrobku

SO 11-79-01
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

551 352 0013 - Rekonstrukce Zst. Turnov

ISPROFIN:

Pofr. ¢islo [ Kod polozky

Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

2 R93753

firemni materialy

MOBILIAR - KOVOVE KOSE NA ODPADKY

KUS

13,000

0

0

0,00 kel

FOUZE TToNMazZ OuUpaarOoVyTIT KOSU, VCETNe ZTTZETIT Zariaau a Spojovactio materiara
Dodévka + doprava mobiliafe v rémci rémcové smlouvy SZ s.o.

Nastupisté 1 - ko§ na smésny odpad
3=3,000 [A]

Nastupisté 1 - ko$ na tridény odpad
1=1,000 [B]

Nastupisté 2 - ko§ na smésny odpad
4=4,000 [C]

Nastupisté 2 - ko$ na tridény odpad
1=1,000 [D]

Nastupisté 3 - ko na smésny odpad
3=3,000 [E]

Nastupisté 3 - ko$ na tridény odpad
1=1,000 [F]

Collkom: A+RyCaNELE=12 NN [R]

Polozka zahrnuje:

- montaz, osazeni a dodavku kompletniho zafizeni, predepsaného zadavaci dokumentaci
- mimostavni$tni a vnitrostavenistni dopravu

- nezbytné zemni prace a zakladové konstrukce

- pfedepsanou povrchovou Upravu (natéry a pod.)

Pozn.: material uvedeny v textu predstavuje rozhoduijici podil ve vyrobku

3 | __R93765

[firemni materialy

MOBILIAR - NADOBA NA POSYSPOVY MATERIAL Z PLASTICKYCH HMOT

KUS

6,000

0,00 ke|

dodavka nadob + montaz

Nastupisté 1
222,000 [A]

Nastupisté 2
222,000 (B]

Nastupisté 3
2=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=6.000 [DI]

Polozka zahrnuje:
- montaz, osazeni a dodavku kompletniho zafizeni, pfedepsaného zadavaci dokumentaci
- mimostavni$tni a vnitrostavenistni dopravu

- nezbytné zemni prace a zakladové konstrukce

- pfedepsanou povrchovou Upravu (natéry a pod.)

Pozn.: material uvedeny v textu pfedstavuje rozhoduijici podil ve vyrobku

SO 11-79-01
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

551 352 0013 - Rekonstrukce Zst. Turnov

ISPROFIN:

Pof. ¢islo

Kaéd polozky

Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

R93798

firemni materialy

MOBILIAR - VITRINA

KUS

4,000

0

0

0,00 kel

Pouze montaz vitriny, vcelné zrizeni kolveni a spojovaciho materialu
Dodavka + doprava mobiliafe v ramci ramcové smilouvy SZ s.o.
Mnozstvi v poloZce dle TZ

Nastupisté 1

2=2,000 [A]

Nastupisté 2

1=1,000 [B]

Nastupisté 3

1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=4 000 [D]

Polozka zahrnuje:

- montaz, osazeni a dodavku kompletniho zafizeni, pfedepsaného zadavaci dokumentaci
- mimostavni$tni a vnitrostavenistni dopravu

- nezbytné zemni prace a zadkladové konstrukce

- pfedepsanou povrchovou Upravu (natéry a pod.)

Pozn.: material uvedeny v textu pfedstavuje rozhoduijici podil ve vyrobku

R966183

[ firemni materialy

DEMONTAZ KONSTRUKCI KOVOVYCH S ODVOZEM DO 3KM

KS

24,000

0,00 k&]

|Demontaz prvka mobiliare - 0avoz deponie SZ S.0. vV 0bvodu ZST TUrmov
Specifikace dle TZ

Nastupisté 1a + 1b
1+1 22,000 [A]

Nastupisté 2
1+1 =2,000 [B]

Nastupisté 3
2+3 =5,000 [C]

Kolem VB
4+1+3+7 =15,000 [D]

Colkem: A+R+C+D=24 000 [F]

poloZka zahrnuje:

- rozebrani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce)

- veskeré dal$i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist,

Soucet

za Dil

Ostatni konstrukce a prace

0,00 Ké

SO 11-79-01
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