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SO/PS: SO 11-79-01 ŽST Turnov, vnější drobná architektura

D.2.2.6  Drobná architektura a oplocení 824

Stupeň dokumentace: Stádium 2 5513520013

Majetek: SŽ S631700077

10.2024 2022

3.2026 PROJEKT servis  spol. s r.o. 30.11.2022
ISPROFIN:

Jednotková Celkem

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

1 R93751 firemní materiály MOBILIÁŘ - KOVOVÉ LAVIČKY KUS 42,000 0 0 0,00 Kč

Pouze montáž laviček, včetně zřízení základů a spojovacího materiálu  
  
Dodávka + doprava mobiliáře v rámci rámcové smlouvy SŽ s.o. 
 
Nástupiště 1  
2 + (2*2) =6,000 [A]   
 
Nástupiště 2   
10 * 2 =20,000 [B]  
  
Nástupiště 3   
8*2 =16,000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=42,000 [D]
Položka zahrnuje: 
- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací 
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu 
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce 
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) 
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

Označení (S-kód):Správa železnic, státní organizace

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Jiří Novosad DiS.

0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Dokumentace pro územní řízení - DUR

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

551 352 0013 - Rekonstrukce žst. Turnov

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:
CELKEM:

Vložit 

položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit

Díl
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2 R93753 firemní materiály MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY KUS 13,000 0 0 0,00 Kč

Pouze montáž odpadkových košů, včetně zřízení základů a spojovacího materiálu  
  
Dodávka + doprava mobiliáře v rámci rámcové smlouvy SŽ s.o. 
 
Nástupiště 1 - koš na směsný odpad  
3 =3,000 [A]  
 
Nástupiště 1 - koš na tříděný odpad  
1 =1,000 [B]  
  
Nástupiště 2 - koš na směsný odpad  
4 =4,000 [C]  
 
Nástupiště 2 - koš na tříděný odpad  
1 =1,000 [D]  
  
Nástupiště 3 - koš na směsný odpad  
3 =3,000 [E]  
 
Nástupiště 3 - koš na tříděný odpad  
1 =1,000 [F]  
 
Celkem: A+B+C+D+E+F=13,000 [G]
Položka zahrnuje: 
- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací 
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu 
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce 
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) 
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

3 R93765 firemní materiály MOBILIÁŘ - NÁDOBA NA POSYSPOVÝ MATERIÁL Z PLASTICKÝCH HMOT KUS 6,000 0 0 0,00 Kč

dodávka nádob + montáž 
 
Nástupiště 1  
2 =2,000 [A]  
 
Nástupiště 2   
2 =2,000 [B]  
  
Nástupiště 3   
2=2,000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=6,000 [D] 
Položka zahrnuje: 
- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací 
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu 
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce 
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) 
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku
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4 R93798 firemní materiály MOBILIÁŘ - VITRÍNA KUS 4,000 0 0 0,00 Kč

Pouze montáž vitríny, včetně zřízení kotvení a spojovacího materiálu 
Dodávka + doprava mobiliáře v rámci rámcové smlouvy SŽ s.o.  
Množství v položce dle TZ 
 
Nástupiště 1  
2 =2,000 [A]  
 
Nástupiště 2   
1 =1,000 [B]  
  
Nástupiště 3   
1=1,000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=4,000 [D]
Položka zahrnuje: 
- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací 
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu 
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce 
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) 
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

5 R966183 firemní materiály DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 3KM KS 24,000 0 0 0,00 Kč

Demontáž prvků mobiliáře - odvoz deponie SŽ s.o. v obvodu ŽST Turnov 
 
Specifikace dle TZ  
  
Nástupiště 1a + 1b  
1+1 =2,000 [A]  
  
Nástupiště 2   
1+1 =2,000 [B] 
  
Nástupiště 3  
2+3 =5,000 [C] 
  
Kolem VB  
4+1+3+7 =15,000 [D]   
 
Celkem: A+B+C+D=24,000 [E]
položka zahrnuje: 
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Součet za  Díl Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč
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