


 



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 11-79-02

Rekonstrukce žst. Turnov

SO/PS: SO 11-79-02 ŽST Turnov, oplocení a vjezdová brána

D.2.2.6  Drobná architektura a oplocení 815

Stupeň dokumentace: Stádium 2 551 352 0013

Majetek: SŽ S631700077

10.2024 2022

3.2026 PROJEKT servis  spol. s r.o. 22.11.2022
ISPROFIN:

Jednotková Celkem

Díl: 1 Zemní práce

1 131733 2022_OTSKP HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3 2,800 0 0 0,00 Kč

Hloubení základů pro patky zábradlí a základů vjezdové brány 
Množství dle kubatury zřizovaných základů 
2,8=2,800 [A]

položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Součet za  Díl Zemní práce 0,00 Kč

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:
CELKEM: 0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Dokumentace pro územní řízení - DUR

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

551 352 0013 - Rekonstrukce žst. Turnov

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu

Označení (S-kód):Správa železnic, státní organizace

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Milan Diblík

Vložit 
Součet za Díl 

včetně přepočítání Dílu
Vložit
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Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
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Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

551 352 0013 - Rekonstrukce žst. Turnov

Název položky/dílu

Díl: 3 Svislé konstrukce
2 33817A 2022_OTSKP SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ T 0,528 0 0 0,00 Kč

Zřízení sloupků z jeklových profilů (poplastovaných) 
Celkové množství sloupků * hmotnost jednoho sloupku 
48*0,011=0,528 [A]

- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO 
- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu 
- nutné zemní práce

3 34825 2022_OTSKP PLOTOVÉ ZÍDKY Z DESEK STAVEBNÍCH M3 1,200 0 0 0,00 Kč

Zřízení podbrabových desek (délka oplocení 120m) - 48 ks 
48*(2,5*0,05*0,2)=1,200 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

Součet za  Díl Svislé konstrukce 0,00 Kč
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

4 461313 2022_OTSKP PATKY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 1,200 0 0 0,00 Kč

Betonové základové patky oplocení 
počet základů oplocení * objem  
48*0,025=1,200 [A]

položka zahrnuje: 
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) 
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich, 
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem 
 - bednění vytvořené z plastové trouby DN200 - pro základy sloupků oplocení
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CenaJednotková 
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551 352 0013 - Rekonstrukce žst. Turnov

Název položky/dílu

5 461384 2022_OTSKP PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 1,280 0 0 0,00 Kč

Betonové patky vjezdové brány 
2*0,64=1,280 [A]
položka zahrnuje: 
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) 
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, 
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), 
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
- separaci výztuže, 
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 

Součet za  Díl Vodorovné konstrukce 0,00 Kč
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

6 R643211
Firemní 

materiály
VJEZDOVÁ BRÁNA KPL 1,000 0 0 0,00 Kč

Vjezdová brána areálu OŘ Hradec Králové 
1=1,000 [A]

položka zahrnuje: 
- dodávka vrat dle specifikace objednatele včetně předepsané povrchové úpravy 
- sloupky brány 
- základy sloupků brány 
- montáž nových vrat 
- seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti 
- zabezpečení - zámek

Součet za  Díl Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 0,00 Kč
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551 352 0013 - Rekonstrukce žst. Turnov

Název položky/dílu

Díl: 7 Přidružená stavební výroba
7 76795 2022_OTSKP OPLOCENÍ Z OCEL PROFILŮ M2 240,000 0 0 0,00 Kč

Oplocení ze svařovaných 2D sítí (Zn + PVC povlak - barva RAL 7016), včetně spojovacích a kotevních materiálů 
(délka oplocení * výška sítě) 
120*2,0=240,000 [A] 

- položka zahrnuje vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, 
upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu. 
- nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka 
(272**) 
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

Součet za  Díl Přidružená stavební výroba 0,00 Kč
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