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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje o stavbé
Zakazkoveé ¢islo:
ISPROFIN:
ISPROFOND:

S-kéd:

Realizace stavby:

Cislo PS/SO:

a) Nazev stavby:

b) Misto stavby:

Kraj:
Okres:

Katastralni zemi:

Parcelni ¢&islo:
Cislo traté:

(Prohlaseni o draze)

Cislo traté:
(NJR / TTP)

ZAK-2021-13

551 352 0013
327 321 4901
S631700077
10/2024 - 03/2026
SO 11-84-01

Rekonstrukce zst. Turnov

trat Jaroméf — Turnov — Liberec
trat Hradec Kralové hl.n. — Turnov
trat Praha — Turnov

Liberecky

Liberec, Semily

k.U. Masov u Turnova [771686]

k.0. Ohrazenice u Turnova [709336]
k.U. Pfepefe u Turnova [7346863]
k.0. Turnov [771601]

k.U. Karlovice [663328]

k.U. PfiSovice [736309]

k.0. Daliméfice [771627]

viz. Majetkopravni ¢ast (E.5 Geodeticka dokumentace)
500 00 Jaromé&F — Turnov - Liberec

491 00 Hradec Kralové hl. n. — Turnov

480 00 Praha - Turnov

508 Jaromér — Turnov - Liberec

511A Hradec Krélové hl. n. — Turnov

537 Praha — Turnov
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Cislo traté:
(KJR)

Cislo tratového UGseku:

c) Pfedmét dokumentace:

d) SirSi vztahy:
Kategorie drahy:
(z. €. 266/1994 Sb.)

Kategorie drahy podle TSI INF:
Soucast sité TENT-T:

Tratova tfida zatizeni:

Trakéni soustava:

Pocet tratovych koleji:

Max. tratova rychlost:

Obvod stanice Turnov:

Prilehlé trat. GUseky:

e) Stuper dokumentace

1.2 Udaje o zadateli

a) Investor a objednatel:

Zastoupen:

Hlavni inzenyr stavby:

Spravce Zel. dopravni infras.:

030 Jaromé&f — Turnov - Liberec

041 Hradec Kralové hl. n. — Turnov

070 Praha - Turnov

1051 Stara Paka (mimo) - Liberec (v€etné)

1071 Liburi (mimo) - Turnov (mimo)

0901 Praha hl.n. (mimo) - Turnov (mimo) (odb. Skély)

Rekonstrukce

celostatni - Jaromér — Turnov - Liberec
regionalni - Hradec Kralové hl. n. — Turnov
celostatni - Praha — Turnov

P5/F3

NE

C3 (20t / 7,2t)

Nezavisla

y

40 km/hod

100 km/hod - 030 Jaromé&F — Turnov - Liberec
60 km/hod - 041 Hradec Kralové hl. n. — Turnov
100 km/hod - 070 Praha - Turnov

Dokumentace pro uzemni fizeni (DUR)

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 PRAHA 1

ICO: 70 99 42 34

DIC: CZ 70 99 42 34

Stavebni sprava zapad
Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 — Karlin

Ing. Jifi Zaruba

Sprava zeleznic, s.0., Oblastni feditelstvi Hradec Kralové
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1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Zpracovatel projektové dokumentace:

Generalni dodavatel dokumentace:

Subdodavatelé dokumentace:

PROJEKT servis spol. s r.o.

U Elektry 830/2b
198 00 Praha 9
ICO: 49 82 31 41

STOSMOL, s.r.o.

U Cukrovaru 509/4
400 07 Usti nad Labem
ICO: 28 69 50 97

SUDOP Brno, spol. s r.o.
Kounicova 26

611 36 Brno

ICO: 44 96 04 17

DIPONT s.r.o.
Libouchec &.p. 505,
403 35 Libouchec
ICO: 286 93 094

NDCON s.r.o0.
Zlatnicka 10/1582,
Praha 1, PSC 110 00
ICO: 649 39 511

EMPLA AG spol. s r.o.

Za Skodovkou 305/5, Kukleny,

503 11 Hradec Kralové
ICO: 259 96 240

KVINTING spol. s r.o.

Pocernicka 272/96, Malesice,

108 00 Praha 10
ICO: 41692748
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b) Hlavni inZenyr projektu: Ing. Martin Koudelka (&islo CKAIT: 0202207)
c¢) Zastupce HIPa: Bc. Michal Munzar

d) Specialista &4sti: Ing. Jifi Stolba

e) Zodpovédny projektant Easti: Ing. Jifi Stolba

f) Zpracovatel ¢asti: Lukas Skofepa
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2. VSEOBECNE UDAJE O STAVBE
ZST Turnov lezi v km 123,993 trati celostatni drahy Jaroméf — Liberec (trat je v pilehlych secich
jednokolejnd), v km 104,061 trati celostatni drahy Praha-Vyso€any — Turnov (trat je v pfilehlém Useku
jednokolejnd) a v km 29,222 trati regionélni drahy Hradec Kralové hl.n. — Turnov (trat’ je v pfilehlém Gseku

jednokolejna).

Hlavnim cilem stavby je kompletni rekonstrukce ZST v ramci, které je vyfedeno odstranéni
avratovych jizd ze sméru Jicin.

V ZST dochazi ke zrychleni jizd vlaka v hlavnich kolejich, a to na rychlost 65 km/h ve sméru Mala
Skala — Turnov a zpét, 100 km/h v tratovém Useku Turnov — Sychrov a zpét, 60 km/h ve sméru Hruba
Skala — Turnov a zpét a 70 km/h ve sméru PFiSovice — Turnov a zpét. Rychlosti pro jizdy vlakid vedlejSim
smérem jsou pak ve vétsiné pfipadd umoznény alespon pro rychlost 60 km/h do osobni ¢asti kolejisté a
50 km/h do nakladni ¢asti kolejisté.

Navrzené feSeni ZST Turnov vyhovuije jak stavajici organizaci dopravy dle dnesniho konceptu
provozu, tak i cilovému stavu po realizaci stavby dle SP Praha — Mlad4 Boleslav — Liberec a dalSich
staveb na zakladé dolozenych podkladi od objednatelli dopravy. V rdmci zpracovani byly vyhotoveny
vyhledové GVD pro vSechny pfilehlé traté a plany obsazeni koleji pro zpracované varianty. Dopravni
technologie prokazala potfebu idealné 6 koleji s nastupni hranou, pfi€emz alespori 4 nastupni hrany musi
byt prijezdné ve sméru Mala Skéla — Turnov — Sychrov / PfiSovice.

Rekonstrukce ZST Turnov je zpracovana ve vybrané varianté s podchodem pro cestuijici s dvojici
nakladnich koleji mezi nastupisti. Navrzené feSeni reflektuje potfeby nakladni dopravy pro tranzitni i
obsluzné vlaky. Proto jsou zde navrzeny 4 dopravni koleje, které vyhovi odklonovym viakim Nex
prepravce Skoda-Auto (620 m) i b&znym vlakim nékladni dopravy, pfic¢emz 2 koleje umozni jizdy viakd
ve sméru Mala Skala.

Navrzené FeSeni umoz#uji napojeni integrovaného pracovisté OR Hradec Kralové dvoijici koleji

dle pozadavku.

V ZST jsou k dispozici vnéjsi nastupisté od vypravni budovy, ostrovni nastupisté s jazykovou
¢asti a dalSi ostrovni nastupisté. Tratova kolej ze sméru Hrubd Skala je pfivedena k obéma kolejim
nastupisté ¢. 3, coz zvysi variabilitu provozu. 2 koleje pro ndkladni dopravu jsou vlozeny mezi
nastupisté ¢€. 2 a 3, aby bylo mozno dosahnout pozadované délky bez nutnosti rusit prejezd P3182.
Dalsi dvojice nakladnich koleji je smérovana ze sychrovského zhlavi smérem na Hrubou Skalu a kongi

pred zminénym prejezdem.

ZST je vybavena staniénim zabezpe&ovacim zafizenim 3. kategorie typu elektronické stavédlo,
které bude ovladano z dopravni kancelafe ZST Turnov. Realizaci stavby dochazi k vyznamné Uspore
cca 19 provoznich zaméstnanca.

V tratovém Useku Mala Skala — Turnov je navrzeno zabezpec€ovaci zafizeni 3. kategorie —
automatické hradlo bez oddilovych navéstidel. V nakladisti zastavce Karlovice-Sedmihorky je zfizeno

pomocné stavédlo pro obsluhu nedalekého prejezdu pfi posunu Mn vlaku v nakladisti.

Strana 5/ 11



,REKONSTRUKCE ZST. TURNOV* DOKUMENTACE PRO UZEMNI RIZENI (DUR)

Tratovy Usek Mala Skala — Turnov bude Feden v ramci souvisejici stavby ,Rekonstrukce ZST

Mala Skala“ véetné zfizeni automatického hradla Dolanky.

Sougasti jsou také fragmenty GVD na tratich Dvar Kralové nad Labem — Liberec, Zelezny Brod —
Tanvald, Mlada Boleslav — Turnov a Ji¢in — Turnov, které podrobné mapuji moznosti vedeni jednotlivych

linek po moderni infrastruktufe, tzn. po realizaci uvazovanych staveb v regionu.

V tratovém Useku Hruba Skéala — Turnov je navrzeno zabezpec€ovaci zafizeni 3. kategorie —

automatické hradlo bez oddilovych navéstidel.

Pokud bude ZST Hruba Skala vybavena SZZ typu elektronické stavédlo a mezistaniéni Usek
Turnov — Hruba Skéala — Rovensko pod Troskami TZZ typu automatické hradlo, bude umoznéno
zavedeni atraktivniho provozniho konceptu osobni dopravy na trati Ji€in — Turnov s prelozenim
kiizovani z ZST Rovensko pod Troskami do ZST Hruba Skala. Tato tiprava véak neni sougasti této

stavby.

Sougasti jsou také fragmenty GVD na tratich Dvir Kralové nad Labem — Liberec, Zelezny Brod
— Tanvald, Mlada Boleslav — Turnov a Ji¢in — Turnov, které podrobné mapuji moznosti vedeni

jednotlivych linek po moderni infrastruktufe, tzn. po realizaci uvazovanych staveb v regionu.

Soucasti této stavby je vSak jen realizace TZZ typu automatické hradlo v Useku Turnov — Hruba
Skala. Pozadovana tprava v ZST Hruba Skala bude spogivat ve vybudovani nového technologického
objektu pro Gvazku TZZ. Samotna rekonstrukce ZST Hruba Skala a tsek Hruba Skala — Rovensko pod

Troskami v8ak nespadaji do této stavby a musi prob&hnout v rdmci jiné souvisejici stavby.

2.1 Popis a zduvodnéni navrzeného technického feseni a hlavnich technickych
parametrua

Tato ¢ast dokumentace fesi novy elektricky ohfev vyhybek v ZST. Turnov v souvislosti s novou konfiguraci
kolejisté. Novy ohfev je navrzen systémem EQV s pouzitim proudovych chrani€u v jednotlivych vétvich
napajeni souprav EOQV. Vlastni provoz zafizeni EOV bude provozovan v automatickém rezimu v zavislosti
na venkovni teploté a teploté referencni kolejnice. Reseni EOV respektuje podminky stanovené aktualné
platnym pfedpisem SZ E2, napajeni souprav EQV je provedeno v souladu s ¢l. 79 s rozdélenim napajecich
vyvodu pro ohfev opornic vyhybky na dvé samostatné vétve, zvlast pro levy a pravy kolejnicovy pas.

2.2  Vyjimky z norem a predpisu

V ramci tohoto provozniho souboru nejsou uplathovany zadné vyjimky z platnych norem a
predpis.

2.3  Seznam pouzitych norem a predpist

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-1 ed.2  Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice.

CSN 33 2000-4-41ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro
zajisténi bezpecénosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43 ed.2Elektricka zafizeni. Cast 4 - Bezpecénost. Kapitola 43 Ochrana proti
nadprouddm

CSN 33 2000-5-51 ed.3Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni. Kapitola 51: V&eobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 ed.2Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Elektrické vedeni
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CSN 33 2000-5-523 ed. 2 Elektrické instalace budov - Cast 5: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Oddil 523: Dovolené proudy v elektrickych rozvodech

CSN IEC 1200-52 Pokyny pro elektrické instalace — Cast 52: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni — Vybér soustav a zpusoby kladeni vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed.3Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 6: Revize

CSN 333060 Ochrana elektrickych zafizeni pred prepétim

CSN 333210 Elektrotechnické predpisy. Rozvodna zafizeni. Spole¢na ustanoveni

CSN 33 3505 ed.2 Predpisy pro elektrické trakéni napajeci a spinaci stanice

CSN 34 1610 Elektrotechnické piedpisy CSN. Elektricky silnoproudy rozvod v pramyslovych
provozovnach

CSN 37 6605 ed.2 Pripojovani elektrickych zafizeni celostatnich drah na elektricky rozvod

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN EN 50110-2 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich (narodni dodatky)

CSN EN 50310 ed.3  Pouziti spoleéné soustavy pospojovani a zemnéni v budovach
vybavenych zafizenim informaéni technologie

CSN EN 50124-2 Drézni zafizeni — koordinace izolace — Cést 2: Prepéti a ochrana pred
prepétim
CSN EN 50522 Uzemnovani elektrickych instalaci AC nad 1kV

CSN EN 60721-3-0 Klasifikace podminek prostfedi - Cast 3: Klasifikace skupin parametrti
prostfedi a jejich stupnia pfisnosti. Uvod

CSNEN 60721-3-3 Klasifikace podminek prostfedi - Cast 3: Klasifikace skupin parametrii
prostiedi a jejich stupnid pfisnosti - Oddil 3: Stacionarni pouziti na mistech chranénych proti
povétrnostnim vlivim

CSN EN 60721-3-4 Klasifikace podminek prostredi - Cast 3: Klasifikace skupin parametrti
prostfedi a jejich stupnid pfisnosti - Oddil 4: Stacionarni pouziti na mistech nechranénych proti
povétrnostnim vlivim

CSN EN 61140 ed.2  Ochrana pfed Grazem elektrickym proudem — Spole&né hlediska pro
instalaci

CSN EN 61936-1 Elektrické instalace AC nad 1kV - VSeobecna pravidla

CSN EN 62305-3 ed.2 Ochrana pred bleskem — Cast 3: Hmotné $kody na stavbach a ohroZeni
Zivota

CSN EN 62305-4 ed.2 Ochrana pred bleskem — Céast 4: Elektrické a elektronické systémy ve
stavbéach

TUDC-15036/2000 Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah v platném znéni,
kap. 29 ,Silnoprouda technologicka zafizeni*

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU
. Podrobné geodetické zaméreni polohopisu a vy$kopisu zajmového Uzemi stavby:
,Rekonstrukce ZST Turnov“ PRO1051KM1 15-127ML051-069REK_Turnov, zpracovatel SZG

Regionalni pracovisté Usti nad Labem, ¢ast dokumentace E.5.3 ,Geodetické a mapové

podklady*;
. Zapisy z profesnich porad a mistnich Setfeni, ¢ast dokumentace E.7.3 ,Zapisy z porad";
. Informace z katastru nemovitosti o0 pozemcich dotéenych stavbou a sousednich, zdroj

Katastralni Urad pro Liberecky kraj, http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ a mapovy podklad, ¢ast

dokumentace E.5.3 ,Geodetické a mapové podklady*;
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. Prabéh inzenyrskych siti draznich a mimodraznich spravcl v prostoru stavby s vyznaéenim
jejich tras a s vyjadfenim spravcu zafizeni, ¢ast dokumentace E.4." Stanoviska vlastnikd
vefejné dopravni a technické infrastruktury®;

. Prdzkum moznych skladek v okoli pro vytézeny material Stérkového loZe a zeminy a odpady

po rekonstrukci;

. Mistni Setfent;
. Vlastni fotodokumentace pofizena pfi prohlidkach;
. Souvisejici zakony, vyhlasky, pfedpisy, normy a smérnice atd.

4. PRUZKUM INZENYRSKYCH SITi

Pro zpracovani DUR bylo zajisténo vyjadfeni spravcll inzenyrskych siti véetné prubéhu
stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby. Prubéhy veskerych zjiSténych siti jsou zakresleny ve
vykresové casti dokumentace. Origindly vyjadfeni s vyznaenim prabéhl siti jsou zalozeny u
zpracovatele projektové dokumentace, kopie jsou obsahem ¢asti dokumentace E.4.“ Stanoviska viastnikd

vefejné dopravni a technické infrastruktury*.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné zajistit vytyCeni podzemnich vedeni pfislusnymi

spravci, po dobu zemnich praci v blizkosti trasy bude zajistén dozor jednotlivych spravcu siti.

V ochrannych pasmech a v blizkosti zafizeni pod napétim se musi ucinit opatfeni proti dotyku
nebo pfiblizeni k ¢astem s nebezpecnym napétim. Zejména se jedna o opatfeni pfi provozu mechanisma

pro zemni prace.

V ochrannych pasmech vedeni nesmi byt (pfipadné je nutny souhlas spravcil inzenyrskych siti)
skladky a deponie zemin, a nebudou budovany objekty zafizeni stavenisté a vyrobni zafizeni, a plochy

se nebudou pouzivat pro parkovani vozidel a mechanismd.

Prekladana a chranénd vedeni inzenyrskych siti maji rovnéz ochranné pasma, jejichz podminky
je nutno respektovat. Pozadavky jsou uvedeny v ¢asti dokumentace E.4.“ Stanoviska vlastnikld vefejné

dopravni a technické infrastruktury®.

Ochranné pasmo drahy tvofi prostor po obou stranach drahy, jehoz hranice jsou vymezeny
svislou plochou vedenou u drahy celostatni a u drahy regionalni 60 m od osy krajni koleje, nejméné vSak
ve vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy. Obvod drahy u celostatni drahy a u regionalni drahy je
vymezen svislymi plochami vedenymi hranicemi pozemkd, které jsou ur€eny pro umisténi drahy a jeji
Udrzbu (viz Zakon ¢. 266/1994 ,Zakon o drahach”).

5. NAKLADANI S ODPADY
Veskeré odpady, které budou stavbou vyprodukovany, vzniknou v pribéhu realizace stavby.
Odpady vzniklé pfi stavbé se budou na jednotlivych mistech stavby tfidit a odvazet na pfislusné zafizeni

pro nakladani s odpady. Primarné dle zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech budou odpady v maximalni
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mozné mife recyklovany nebo zpétné vyuzivany na stavbé. Mimo béznych zasad ochrany Zzivotniho

prostfedi je nutno zejména zajistit spravné nakladani s odpady podle pfisluSnych zakonl a vyhlasek.

Pfi manipulaci a hospodareni s odpady je nutné fidit se zakonem ¢&. 541/2020 Sb. o odpadech a
dale vyhlaska €. 8/2021 Sb. ,Vyhld8ka o Katalogu odpadll a posuzovani vlastnosti odpadll (Katalog
odpadu)®, vyhlaska &. 273/2021 Sb. ,Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady“, smérnice SZ
SMO096 ,Smérnice pro nakladani s odpady*.

Podle katalogll odpadu ze stavby je plvodce mimo jiné povinen vznik odpadd co nejvice
omezovat a vytvaret predpoklady pro vyuzivani a zneSkodriovani odpadu. PUvodce musi s odpady
nakladat tak, aby nedoSlo k poruSeni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich predpist (zakon ¢&.
372/2011 Sb. o zdravotnich sluzbidch a podminkach jejich poskytovani v platném znéni, zdkon &.

254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon) v platném znéni, ...).

Ve smyslu zdkona €. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni stavba nevyvolava negativni vliv
na zivotni prostfedi. Pfedpokladany vyskyt odpadového materialu pfi stavbé je uveden ve vykazu vymér

a materialu.

Veskery vyziskany material Zelezniéniho svréku je vlastnictvim SZ, s.o., ve spravé OR Hradec
Kralové. Bude postupovano dle Smérnice SZDC &. 42 (Hospodafeni s vyziskanym materidlem ze

zelezni¢ni dopravni cesty).

U nepouzitelného materialu bude provedeno rozebrani do souc¢ésti, odvezeni do vykupu a na

skladku, pfip. k recyklaci.

Likvidace odpadu:

Primarné dle zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech budou odpady v maximalni mozné mife
recyklovany a zpétné vyuzivany na stavbé, nebo sekundarné budou odpady v prubéhu stavby ukladany

na fizenou skladku ¢&i likvidovany prostrednictvim specializované organizace.

Provozem stavby po jejim dokonéeni zadné dalSi odpady nevznikaji.

6. POLOHOVY SYSTEM
Projekt stavby je zpracovan v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vy$kovém systému CJNS-
Balt po vyrovnani. DalSi podrobnosti o pevnych bodech v ¢asti dokumentace E.5.3 ,Geodetické a

mapové podklady*.

7. ROZSAH RESENI

Tato &ast projektova dokumentace fesi elektricky ohfev vyhybek v ZST. Turnov v rozsahu uréeném
dopravni technologii. Jedna se celkem o ohfev 24 ks vyhybek o celkovém instalovaném vykonu 219,4kW.
El.ohfev bude instalovan na vyhybce €. 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8,9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23,
26, 27, 28, 29. Kde budou topné ty¢e opornic delsi, aby vyhfivali vSechny kluzné stolicky vyhybky.

Napajeni celého pfikonu EOV bude zajisténo z rozvodny NN ve stavajici TS.

Vlastni rozvod k jednotlivym ohfeviim vyhybek bude proveden z rozvadéce R-EOV pfislusné
skupiny (REOV1, REOV2, REOV3 a REOV4). Novy ohiev je navrzen systémem EOV v provedeni
s pouzitim proudovych chranicl v jednotlivych vétvich napajeni souprav EOV. Soupravy ohfevu opornic a
ohfevu zavéru jednotlivych vyhybek budou navrzeny v provedeni dle platnych a zavedenych sestav.
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Ovladani a diagnostika el.ohfevu vyhybek bude spole¢na s VO se zapojenim do DDTS. Ovladani EOV
bude stazeno do PLC automatu rozvadéce ovladani a diagnostiky osvétleni a EOV (EOV/VO), ktery bude
umistén v rozvodné NN s moznosti umisténi klienta v dopravni kanceléfi. K pfenosu povell a informaci
mezi rozvadéem ovladani a rozvadéci el.ohfevu vyhybek jednotlivych zhlavi se polozi opticky ovladaci
kabel — soucast samostatného PS stavby.

Vlastni provoz zafizeni EOV je navrzen v rezimech ,automatika® nebo ,ruéni obsluha“. Automatické
ovladani je fizeno sestavou cidel (teplotni a povétrnostni) umisténych v kolejisti, ruéni obsluha je
provadéna prostfednictvim ovladaciho rozvadéce. Zafizeni bude vybaveno datovym vystupem dle
smérnice TS2/2008.

71 Zakladni technické udaje
Napét'ova soustava :

Napétova soustava na strané NN :  3PEN AC 50Hz 400//TN-C __ — el.pfipojka EOV
3NPE AC 50Hz 400/TN-C-S - el.rozvadéce EOV

3N AC 50Hz 400V/TT - el.ohfev vyhybek
Instalovany piikon EQV :
REOV1 Pi: 47,7 kW
REOV2 Pi: 43,1 kW
REOV3 Pi: 63,2 kW
REOV4 Pi: 65,4 kW

Pi celkem: 219,4 kW

8. POPIS A ZDUVODNENI RESENI

8.1 Stavajici stav

V Zst. Turnov neni v sou¢asné dobé elektricky ohfev vyhybek instalovan.

8.2  Navrhovany stav

Pro vytdpéné vyhybek v zst. Turnov, budou zrozvodny NN v TS polozeny napajeci kabely
k jednotlivym rozvadécim REOV1 az REOV4. Rozvadéce REOV1 az REOV4 budou pfipojeny kabelem
AYKY 3x240+120 mm2.

Novy ohfev je navrzen systémem EOV napajeného ze sité 400/230V 50Hz s pouzitim proudovych
chranicu v jednotlivych vétvich napajeni souprav EQV. Vlastni zafizeni EOV je sestaveno z topnych ty¢i
z nerezové oceli a drobného upeviovaciho materialu. Osazeni a zapojeni topnych tyCi v kolejisti je
navrzeno dle schvalenych vzorovych listGh SZ. Topnice jsou napojeny pomoci kabell, uloZzenych
v ochrannych ohebnych hadicich na krabicové rozvodné skfifiky. Umisténi kabell napfi¢ vyhybkou je
uvedeno ve vzorovych listech, zplsob provedeni bude dle pfedpisu SZ S3.

Rozvod k jednotlivy ohfevim vyhybek bude proveden z pfisluSného rozvadéée REOV1 az
REOV4. Vlastni rozvod el.ohfevu mezi pfislusnym rozvadééem REOV1 az REOV4 a rozvodnou
skFifikou v kolejisti se provede kabely CYKY-O.

Vedeni od rozvodnych skfinék v kolejisti k jednotlivym topnicim, je navrzeno sndrou HO7BQ-F
2x1,5, uloZenou v pruzné mechanicky a chemicky odolné chranicce ve Stérkovém lozi nebo na jeho
povrchu. Pro pfechod privodu k topnicim u protilehlé kolejnice se ulozi do silnosténné plastové ochranné
trubky, upevnéné k boku prazce. Pouzité délky a topny vykon topnic a jejich rozmisténi je specifikovano
ve vzorovych listech pro jednotlivé typy vyhybek.
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Rozvadéc je navrzen v plastovém provedeni, Kryti rozvadéce bude IP 44. Rozvadéc se umisti na
zakladu, kterym budou protazeny kabelové vyvody (pfivody) do zemé.

Pfivod do rozvadécu je jistén hlavnim jistiCem. Vyvody pro topné okruhy jsou navrzeny pro kazdou
vyhybku dva - ohfev opornice s rozdélenim na kolejnicové pasy a ohfev zavérl. Kazdy vyvod bude
vybaven jisti¢i, proudovymi relé, stykacem a proudovymi chranici. Proudova relé budou slouzit pro kontrolu
funkce topnych ty¢i. Vlastni provoz ohfevu vyhybek bude fizen automaticky v zavislosti na atmosférickych
podminkach (srazkové a teplotni ¢idlo) a teploté kolejnice (Cidlo teploty koleje).

8.3 Ovladani elektrického ohfevu

Ovladani zakladnich funkci EOV se predpoklada mistni v rozvadééich REOV nebo dalkové pres
ovladaci rozvadéc RO z dispecCerského pracovisté. Ovladaci a signalizacni rozvadé¢ RO, ktery umoznuje
komunikaci s fidicimi rozvadéci REOV, nastaveni parametrd EOV, sbér dat, informace o zapnutych ¢i
vypnutych vyhfivacich okruzich, bude instalovan v TS v rozvodné NN. Rozvadé¢ RO bude komunikovat po
protokolu IEC 61570-510 s ¢asovou znackou proti serverdm INS OR umisténych na ED. Pro rozvadéc
REOQV je pozadovan zamek dle pravidel OR.

Elektricky ohfev vyhybek bude mozno ovladat v rezimu mistnim a dalkovém.

Mistni rezim (z rozvadéce REQOV) - zafizeni EOV umozfiuje automaticky provoz ohfevu vyhybek v
zavislosti na atmosférickych podminkach po dobu zimniho obdobi a daldi obsluha se uz nevyzaduje.
Automaticky rezim Ize vyfadit. Dale v tomto rezimu je mozny testovaci provoz — slouzi pro uvadéni systému
EQOV do provozu a nouzovy provoz v pfipadé, ze Fidici systém je mimo provoz.

Zafizeni EOV bude zaclenéno do systému diagnostiky DDTS. Zrozvadécli REOV1 az REOV4
bude veden opticky kabel do optického rozvadéce ve sdélovaci mistnosti v zst. Turnov.

Rezim dalkoveé (z rozvadéce ROEOVxx) —Ize z tohoto ovladani systém EOV dat do automatického
provozu, pfipadné uvést systém EOV do provozu testovaciho.

Regulaéni systém EOV obsahuje:
- snimac srazek
- snimac venkovni teploty
- snimac teploty kolejnice
- regulagni a spinaci jednotky

Regulaéni systém slouzi pro automatické fizeni systému EOV v zavislosti na povétrnostnich
podminkach.

Snimade srazek a venkovni teploty SC jsou umistény v blizkosti ptislusného rozvadéée REOV1 az
REOV4 tak, aby snimané hodnoty odpovidaly povétrnostnim pomeérdm v prostoru vytdpénych vymén.

Cidlo teploty kolejnice KT je umist&no na opornici referenéni vyhybky (REOV1 az REOV4), v misté
mimo pusobeni topnych ty¢i (150 az 250 mm od konce topné tyce), aby byl zajiStén dokonaly prenos tepla
na ¢idlo a bylo omezeno jeho ochlazovani mimo styk s kolejnici.

Regulaéni a spinaci jednotka je umisténa v pfislusném rozvadéci REOV.

Spojeni srazkového cidla a teplotniho Cidla s regulacni a spinaci jednotkou v REOV je kabelem

CYKY-O 12x2,5mm?2, umisténym v ochranné trubce. Spojeni ¢idla teploty kolejnice s regulaéni a spinaci
jednotkou v REOV je kabelem CYKY-O 4x2,5mmz?, umisténym v ochranné trubce.

Nastaveni meznich hodnot regulacniho_systému je nutno provést béhem zkusebniho provozu.
Doporu¢ené hodnoty jsou uvedeny v pfedpisu SZ E2.

8.4 Kabelovy rozvod EOV, ulozeni kabel(

Trasa nového kabelového rozvodu je zakreslena v celkové situaci rozvodd EQOV — pfiloha PD ¢€.2.
Situace a Zakladni schéma rozvodl EOV je na pfiloze PD ¢.3. Navrh kabelové trasy EQV je v maximalni
mife pfizpusoben spole¢né trase novych kabelovych rozvodi nn a osvétleni. Kabely EOV budou ulozeny
v trase podél koleji v kabelovodu a mimo néj v kabelové ryze 35x80cm v chranickach, kabelové trasy pod
kolejemi se provedou fizenym protlakem s ulozenim v chrani¢kach.

Pfed zahajenim vykopovych praci je tfeba pozadat o vyty€eni stavajicich siti. Pfi viastni

pokladce kabell je tfeba, aby zplsob a prostorove uloZeni kabell respektovalo CSN 33 2000-5-52 ed.2 a
CSN 73 6005.
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9. NAKLADANI S ODPADY

Veskeré odpady, které budou stavbou vyprodukovany, vzniknou v prabéhu realizace stavby. Odpady
vzniklé pfi stavbé se budou na jednotlivych mistech stavby tfidit a odvazet na pfislusné zafizeni pro
nakladani s odpady. Primarné dle zakona €. 541/2020 Sb. o odpadech budou odpady v maximalni
mozné mire recyklovany nebo zpétné vyuzivany na stavbé. Mimo béznych zasad ochrany zivotniho
prostfedi je nutno zejména zajistit spravné nakladani s odpady podle pfislusnych zakonu a vyhlasek.
PFi manipulaci a hospodareni s odpady je nutné fidit se zakonem €. 541/2020 Sb. o odpadech a dale
vyhlaska ¢. 8/2021 Sb. ,Vyhlaska o Katalogu odpadud a posuzovani vlastnosti odpadu (Katalog
odpadu)“, vyhlaska €. 273/2021 Sb. ,Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady*, smérnice SZ
SMO096 ,Smérnice pro nakladani s odpady*.

Podle katalogu odpadu ze stavby je plvodce mimo jiné povinen vznik odpadd co nejvice omezovat a
vytvaret predpoklady pro vyuzivani a zneSkodriovani odpadl. Pivodce musi s odpady nakladat tak,
aby nedoslo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich pfedpist (zakon €. 372/2011 Sb. o
zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani v platném znéni, zakon ¢. 254/2001 Sb. o
vodach a o0 zméné nékterych zakonu (vodni zakon) v platném znéni, ...).

Ve smyslu zakona €. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni stavba nevyvolava negativni vliv na
zivotni prostiedi. Pfedpokladany vyskyt odpadového materialu pfi stavbé je uveden ve vykazu vymér a
materiélu.

Veskery vyziskany material ZelezniCniho svrsku je vlastnictvim SZ, s.0., ve spravé OR Hradec Kralové.
Bude postupovano dle Smérnice SZDC ¢. 42 (Hospodareni s vyziskanym materialem ze zelezni¢ni
dopravni cesty).

U nepouzitelného materialu bude provedeno rozebrani do soucasti, odvezeni do vykupu a na skladku,
pFip. k recyklaci.

Likvidace odpadu:

Primarné dle zdkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech budou odpady v maximalni mozné mife recyklovany
a zpétné vyuzivany na stavbé, nebo sekundarné budou odpady v pribéhu stavby ukladany na fizenou
skladku &i likvidovany prostfednictvim specializované organizace.

Provozem stavby po jejim dokonceni zadné dali odpady nevznikaji.

10.POLOHOVY SYSTEM

Projekt stavby je zpracovan v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vyskovém systému CJNS-Balt po
vyrovnani. DalSi podrobnosti o pevnych bodech v ¢asti dokumentace E.5.3 ,Geodetické a mapové
podklady*.

11.0RGANIZACE VYSTAVBY

11.1  Provizorni stav

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o instalaci nového rozvodu EQV, nevyzada si realizace tohoto stavebniho
objektu zadna provizorni opatreni.

11.2 Pokyny pro montaz

Spravcem a provozovatelem téchto zafizeni bude OR — SEE Hradec Krélové. Vybrany zhotovitel musi se
spravci dotéenych zafizeni SZ projednat postup praci a rozhodujici vlastni specialni technologické postupy
pfi jejich provadéni a v nutném rozsahu si smluvné zajistit jejich pfipadnou spolupréci (odborny dohled,
vstupy do vyhrazenych prostor, identifikace jednotlivych kabell a zafizeni, méfeni a nastavovani, provozni
vyluky atd.).

Opravriuje provozovatele uvést UTZ do provozu dle CSN 33 2000-6 ed.2, provedenim TPZ a vydanim
prikazu zpusobilosti UTZ.

11.3 Postup vystavby

1. Provedou se nové kabelové rozvody vcetné rozvadécii REOV (sou€asné s rozvodem NN a osvétleni
), nasledné se provede montaz zafizen EOV (topné tycCe, teplotni ¢idla).

2. Provedou se nezbytna kabelové prepojeni, oZiveni a pfezkouseni nového zafizeni.
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11.4 Podminky a naroky na vystavbu
Pripojovani zafizeni musi probihat za soucinnosti s provozovatelem zafizeni.

11.5 Specifikace vyrobku

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétni typ vyrobku, je tak uc€inéno z ddvodu prokazani
technické fesitelnosti a stanoveni pozadovanych parametrl. Zhotovitel stavby mize pouzit jiny vyrobek s
minimalné srovnatelnymi technickymi a provoznimi parametry. Vtom pfipadé je nutné toto feSeni
odsouhlasit investorem stavby a autorem projektu.

11.6 Ochrana stavajicich inzenyrskych siti

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutné ovéfit polohu stavajicich kabelovych rozvodu
v dotéeném obvodu zelezni¢ni stanice a dalSich dotéenych prostorech kolegjisté, souasné je nezbytné
ucinit veSkera opatreni zabranuijici jejich poskozeni.

12.POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi zaméstnancl pfi praci
s ohledem na rizika mozného ohrozeni zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace. (odst. 1 § 101 z. &.
262/2006 Sb., zakonik prace)

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni prostiedi
a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni
k pfedchézeni rizikim (odst. 1 §102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Prevenci rizik se rozumi v8echna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpisd k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, ktera maji za cil pfedchazet rizikim,
odstrafiovat je nebo minimalizovat plisobeni neodstranitelnych rizik.

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpeéné Ccinitele a procesy
pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pfic¢iny a zdroje. Na zékladé tohoto zjisténi
vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni. K tomu je povinen pravidelné kontrolovat
uroven bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména stav vyrobnich a pracovnich prostfedku a vybaveni
pracovist a uUroven rizikovych faktord pracovnich podminek a dodrzet metody azpusob zjisténi
a hodnoceni rizikovych faktor( (viz odst. 3 § 102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkim bezpecénostnich pfedpisd, norem a jinych zavaznych
predpisi, navodum vyrobce, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim bezpecnostnim
predpisim, ataké zavaznym dokumentim spravcll inzenyrskych siti a dokument( tykajicich se stfetu
s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na vodnich tocich.

Prehled zakladnich legislativnich pfedpisi BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:

Z.€. 262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

Z.6. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovneé pravni vztahy (v platném znéni)

Z.€. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

Z.¢. 258/2005 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (v platném
zneéni)

Z.¢. 22/1997 Sb., otechnickych poZadavcich na vyrobky a ozméné adoplnéni nékterych zdkonu
(v platném znéni)

Z.€. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace (v Uplném znéni) (v platném znéni)
Z.€. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znéni)

VyhlaSka ¢. 20/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena elekiricka zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi bezpeénosti prace a technickych
zafizeni
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Vyhlaska €. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do tfid
a skupin a o blizSich

NV €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

NV 362/2005 Sb., o bliz8ich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i poZadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojl, technickych
zafizeni, pfistroju a naradi
NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich postupl, které je
zameéstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci

NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah abliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedk(l, mycich, Cisticich a desinfekénich prostfedku

NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signald
NV 201/2010 Sb., o zpusobu evidence Urazu, hlageni a zasilani zaznamu o Urazu
NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v prostfedi
s nebezpecim vybuchu.

V Usti nad Labem: 11/2022 Vypracoval: Luka$ Skofepa
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