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DOKUMENTACE PRO UZEMNI RIZENI (DUR)

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje o stavbé
Zakazkoveé Cislo:
ISPROFIN:
ISPROFOND:

S-kod:

Realizace stavby:

Cislo PS/SO:

a) Nazev stavby:

b) Misto stavby:

Kraj:

Okres:

Katastralni uzemi:
Parcelni &islo:
Cislo traté:

(Prohlaseni o draze)

Cislo traté:
(NJR/ TTP)

ZAK-2021-13

551 352 0013

327 321 4901

S631700077

10/2024 - 03/2026

SO 11-94-01 Rekultivace, zemni val

Rekonstrukce zst. Turnov

trat Jaromér — Turnov — Liberec

trat Hradec Kralové hl.n. — Turnov
trat Praha — Turnov

Liberecky

Liberec, Semily

k.U. Turnov [771601]

viz. Majetkopravni ¢ast (E.5 Geodeticka dokumentace)
500 00 Jaroméf — Turnov - Liberec
491 00 Hradec Kralové hl. n. — Turnov
480 00 Praha - Turnov

508 Jaromérf — Turnov - Liberec

511A Hradec Kralové hl. n. — Turnov
537 Praha — Turnov
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DOKUMENTACE PRO UZEMNI RIZENI (DUR)

Cislo traté:
(KJR)

Cislo tratového Useku:

c) Pfedmét dokumentace:

d) SirSi vztahy:
Kategorie drahy:
(z. €. 266/1994 Sb.)

Kategorie drahy podle TSI INF:
Soucést sité TENT-T:

Tratova tfida zatizeni:

Trakéni soustava:

Pocet tratovych koleji:

Max. tratova rychlost:

Obvod stanice Turnov:

Prilehlé trat. useky:

e) Stuperi dokumentace

1.2 Udaje o zadateli

a) Investor a objednatel:

Zastoupen:

Hlavni inZenyr stavby:

Spravce Zel. dopravni infras.:

030 Jaromé&f — Turnov - Liberec

041 Hradec Kraloveé hl. n. — Turnov

070 Praha - Turnov

1051 Stara Paka (mimo) - Liberec (v€etné)

1071 Libun (mimo) - Turnov (mimo)

0901 Praha hl.n. (mimo) - Turnov (mimo) (odb. Skaly)

Rekonstrukce

celostatni - JaroméF — Turnov - Liberec
regionalni - Hradec Kralové hl. n. — Turnov
celostatni - Praha — Turnov

P5/F3

NE

C3 (20t/7,2t)

Nezavisla

1

40 km/hod

100 km/hod - 030 Jaromé&f — Turnov - Liberec
60 km/hod - 041 Hradec Kralové hl. n. — Turnov
100 km/hod - 070 Praha - Turnov

Dokumentace pro uzemni fizeni (DUR)

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 PRAHA 1

ICO: 70 99 42 34

DIC: CZ 70 99 42 34

Stavebni sprava zapad
Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 — Karlin

Ing. Jifi Zaruba

Sprava zeleznic, s.o., Oblastni feditelstvi Hradec Kralové
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1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Zpracovatel projektové dokumentace:

Generalni dodavatel dokumentace:

Subdodavatelé dokumentace:

PROJEKT servis spol. s r.o.

U Elektry 830/2b
198 00 Praha 9
ICO: 49 82 31 41

STOSMOL, s.r.o.

U Cukrovaru 509/4
400 07 Usti nad Labem
ICO: 28 69 50 97

SUDOP Brno, spol. s r.o.
Kounicova 26

611 36 Brno

ICO: 44 96 04 17

DIPONT s.r.o.
Libouchec €.p. 505,
403 35 Libouchec
ICO: 286 93 094

NDCON s.r.o.
Zlatnicka 10/1582,
Praha 1, PSC 110 00
ICO: 649 39 511

EMPLA AG spol. s r.o.

Za Skodovkou 305/5, Kukleny,

503 11 Hradec Kralové
ICO: 259 96 240

KVINTING spol. s r.o.

Pocernicka 272/96, MaleSice,

108 00 Praha 10
ICO: 41692748
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b) Hlavni inZzenyr projektu: Ing. Martin Koudelka (&islo CKAIT: 0202207)
c) Zastupce HIPa: Bc. Michal Munzar

d) Specialista Easti: Ing. Martin Koudelka

e) Zodpovédny projektant ¢asti: Ing. Martin Koudelka (&islo CKAIT: 0202207)
f) Zpracovatel ¢asti: Ing. Milan Diblik
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2. VSEOBECNE UDAJE O STAVBE

ZST Turnov lezi v km 123,993 trati celostatni drahy Jaromé&F — Liberec (trat je v pfilehlych tsecich
jednokolejna), v km 104,061 trati celostatni drahy Praha-Vyso€any — Turnov (trat je v pfilehlém Gseku
jednokolejnd) a v km 29,222 trati regionalni drahy Hradec Kralové hl.n. — Turnov (trat je v pfilehlém useku

jednokolejnd).

Hlavnim cilem stavby je kompletni rekonstrukce ZST v ramci, které je vyFeSeno odstranéni
uvratovych jizd ze sméru Jicin.

V ZST dochazi ke zrychleni jizd vlakd v hlavnich kolejich, a to na rychlost 65 km/h ve sméru Mala
Skala — Turnov a zpét, 100 km/h v tratovém Useku Turnov — Sychrov a zpét, 60 km/h ve sméru Hruba
Skala — Turnov a zpét a 70 km/h ve sméru PfiSovice — Turnov a zpét. Rychlosti pro jizdy vlak( vedlejSim
smérem jsou pak ve vétsiné pfipadt umoznény alespon pro rychlost 60 km/h do osobni ¢asti kolejisté a
50 km/h do nakladni ¢asti kolejisté.

Navrzené FeSeni ZST Turnov vyhovuje jak stavajici organizaci dopravy dle dnesniho konceptu
provozu, tak i cilovému stavu po realizaci stavby dle SP Praha — Mlada Boleslav — Liberec a dalSich
staveb na zakladé dolozenych podklad(i od objednatelt dopravy. V ramci zpracovani byly vyhotoveny
vyhledové GVD pro vSechny pfilehlé traté a plany obsazeni koleji pro zpracované varianty. Dopravni
technologie prokazala potfebu idealné 6 koleji s nastupni hranou, pfi¢emz alespori 4 nastupni hrany musi
byt prijezdné ve sméru Mala Skala — Turnov — Sychrov / PfiSovice.

Navrzené feSeni reflektuje potfeby nakladni dopravy pro tranzitni i obsluzné vlaky. Proto jsou zde
navrzeny 4 dopravni koleje, které vyhovi odklonovym vlakiim Nex pfepravce Skoda-Auto (620 m) i

béznym vlakim nakladni dopravy, pficemz 2 koleje umozni jizdy vlakd ve sméru Mala Skala.

Navrzené fe$eni umoziiuji napojeni integrovaného pracovisté OR Hradec Kralové dvojici koleji
dle pozadavkd.

V ZST jsou k dispozici vnéjsi nastupisté od vypravni budovy, ostrovni nastupisté s jazykovou
¢asti a dalSi ostrovni nastupisté. Tratova kolej ze sméru Hruba Skala je pfivedena k obéma kolejim
nastupisté €. 3, coz zvysi variabilitu provozu. 2 koleje pro nakladni dopravu jsou vloZzeny mezi nastupisté
€. 2 a 3, aby bylo mozno dosahnout pozadované délky bez nutnosti rusit prejezd P3182. Dalsi dvojice
nakladnich koleji je smérovana ze sychrovského zhlavi smérem na Hrubou Skalu a kon&i pfed zminénym

pfejezdem.

ZST je vybavena staniénim zabezpe&ovacim zafizenim 3. kategorie typu elektronické stavédio,
které bude ovladano z dopravni kancelafe ZST Turnov. Realizaci stavby dochazi k vyznamné Gspore cca
19 provoznich zaméstnancu.
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V tratovém Useku Hruba Skala — Turnov je navrzeno zabezpeCovaci zafizeni 3. kategorie —
automatické hradlo bez oddilovych navéstidel. V nakladisti zastdvce Karlovice-Sedmihorky je zfizeno

pomocné stavédlo pro obsluhu nedalekého pfejezdu pfi posunu Mn vlaku v nakladisti.

Tratovy Usek Mala Skala — Turnov bude fe$en v ramci souvisejici stavby ,Rekonstrukce ZST

Mala Skala“ véetné zfizeni automatického hradla Dolanky.

Sougasti jsou také fragmenty GVD na tratich Dvir Kralové nad Labem — Liberec, Zelezny Brod —
Tanvald, Mlada Boleslav — Turnov a Ji¢in — Turnov, které podrobné mapuji moznosti vedeni jednotlivych

linek po moderni infrastruktufe, tzn. po realizaci uvazovanych staveb v regionu.
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3. POPIS STAVAJICIHO STAVU

Ve stanici ZST Turnov se ve stavajicim stavu zadné zemni valy nenachazeji. Ve stanici se také

nenachazi viditelna mista uloZeni vétsiho mnozstvi zeminy.

4. POPIS NAVRZENEHO RESENI

V ramci tohoto SO budou ve stanici ZST Turnov z diivodu zpétného vyuziti stavajicich material(
vybudovany dva zemni valy, do kterych bude uloZena vyziskana vykopové zemina ze v8ech provadénych
stavebnich objektl a provoznich soubor(. Dal§im mistem pro uloZeni vyziskané zeminy bude prostor mezi
koleji €. 17 a 101. Zemni valy bude tvofit zhutnéna vyziskana zemina, vySky navrzenych vall nebudou
pfesahovat 6,0 m. Svahy zemnich valt budou proti erozi ochranény georohozi. Finalni uprava zemnich
vall bude obsahovat oseti travnim semenem s pfidanim mul€e. Vyska (tloustka vrstvy) rozprostfené
zhutnéné vyziskané zeminy mezi koleji €. 17 a 101 nebude pfesahovat 0,5 m, finalni Upravu bude tvofit
zalozeni travniku na hlusinu.
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5. ZEMNi VALY

V ramci tohoto SO budou vybudovany 2 zemni valy, které budou slouzit k uloZeni vyziskané

vykopové zeminy ze vSech provadénych stavebnich objektu a provoznich souboru.

Val €. 1 bude umistén v misté od stavédla ¢. 3 po most v ev. km 124,361, val €. 2 bude umistén
v mistech rozdvojeni trati na Liberec a Prahu. Poloha zemnich vall byla projednana a odsouhlasena

zastupci OR Hradec Kralové.

Kapacita zemnich vald a mista uloZzeni mezi koleji €. 17 a 101 je navrZzena na aktualni projektem
uvazované mnozstvi vyziskanych zemin k uloZeni (50 331t =25 166 m3) a rezervou v kapacité. V pfipadé,
Ze by v ramci realizace stavby doslo k pfekroeni kapacity navrzenych zemnich vall, bude navrzeno
navySeni valu €. 2 na maximalni vysku 6,0 m. V pfipadé, Zze by doSlo k opanému stavu, kdy by bylo

mnozstvi odtéZované zeminy pod uvazované mnozstvi, vySka zemniho valu €. 2 by se snizila.
Kapacita zemnich vall pro ulozeni zeminy:

- zemni val €. 1 — pfedpoklad uloZeni 3 232 m3 zeminy

- zemni val €. 2 — pfedpoklad uloZeni 19 700 m3 zeminy

Vhodnost mista pro uloZeni vyziskanych zemin bude upfesnéna v dalSim stupni dokumentace
(DPS) na zakladé tzv. pozadovych zkouSek dle § 6 odst. 5 vyhlasky €. 273/2021 Sb., o podrobnostech

nakladani s odpady.

Zemni valy a rozprostfeni zemin je navrzeno na pozemcich (Ceské drahy, a.s., nabfezi Ludvika
Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1), které budou v ramci UMVZST prevedeny do vlastnictvi

Spravy Zeleznic, statni organizace.

5.1 Konstrukce zemniho valu

Zemni val bude tvofit zhutnéna vyziskana zemina ze stavby. Vyziskanou zeminu budou tvofit
pfevazné sprase a sprasSové hliny, mékké az tuhé konzistence s proménlivym obsahem pisc€ité frakce.
Zemina bude do valu ukladana a hutnéna po vrstvach max. 300 mm. Uvazovana mira zhutnéni 98% PS.

Vyska zemniho valu €. 1 3,0 m, valu €. 2 5,0 m (maximalné 6,0 m), sklon svahu 1:1,5.

5.2 Ochrana télesa zemniho valu

Zemni valy budou pfed nepfiznivymi vlivy chranény kombinaci technické a vegetaéni ochrany.
Vegetacni ochranu svahu bude tvofit oseti travniho semene na hluSinu s pfidanim mule. Mul€ bude tvofit
dfevni §tépka, ktera bude vyziskana v ramci SO 00-92-01 Kaceni dfevin. Pfedpoklada se dfevni $tépka
vyziskana ze smycenych kfovin a vétvi pokacenych strom0. Pfedpoklada se tl. mul¢e do 50 mm. V pfipadé,
Ze by mnozstvi vyziskané $tépky z kaceni dfeviny nebylo dostate¢né, zhotovitel stavby doda zbyvajici

material v potfebném mnozstvi.

VegetaCni ochrana svahu bude doplnéna o technickou ochranu svahu, kterou bude tvofit

protierozni 3D georohoz.
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5.3 Odvodnéni zemnich vall

Odvodnéni povrchu zemniho valu €. 1 bude feSeno vsakem do okolniho terénu.

Odvodnéni povrchu zemniho valu €. 2 bude feSeno vsakem do okolniho terénu v kombinaci

s prikopy. PFikopy budou zhotoveny v ramci souvisejiciho SO 11-11-01 ZST Turnov, Zelezniéni spodek.

V mistech koleje smér Praha bude u paty svahu provedena lavicka Sifky 1,0 m a povrchova voda

svedena do drazniho pfikopu.

V mistech koleje smér Liberec bude u paty svahu provedena lavi¢ka Sifky 1,0 m a povrchova voda
svedena do zpevnéného prikopu. PFfikop bude osazen tak, aby nezasahoval do VSMP koleje €. 1. Pfikop
nebude soucasti odvodnéni drazniho télesa, bude slouzit pouze pro odvodnéni plochy svahu zemniho valu.

Pfikop bude sveden do Sachy &. 22 s pfepadem do vsakovaciho objektu €. 3. Pfepad bude osazen

filtracnim sitkem.

5.4 Uprava tGzemi

V ramci SO 00-92-01 Kaceni dfevin bude pro vybudovani zemniho valu €. 2 provedeno kaceni a
vyfez dfevin. Po provedeni vyfezu a kaceni dfevin bude zemina vrstvena na stavajici terén. Nepredpoklada
se sejmuti drnu. Zemina valu €. 2 se také uvazZuje s vrstvenim na stavajici terén bez sejmuti stavajiciho

drnu.

6. REKULTIVACE UZEMi

V souvislosti s uloZenim vyziskané zeminy do zemnich valt bylo se zastupci OR Hradec Kralové
projednano a odsouhlaseno ulozeni ¢asti vyziskané zeminy do prostoru mezi koleje €. 17 a 101 (dle nového
Cislovani koleji). Vyziskana zemina v tomto prostoru bude vyrovnavat stavajici nerovnosti terénu a bude
zhotovena v maximalni tl. 0,5 m s ohledem na pfijezd automobilové mechanizace na tuto plochu. Upravena

plocha bude pfevazné slouzit spravci k deponovani materialu zelezni¢niho svrsku.

Vyziskanou zeminu budou tvofit pfevazné sprade a spradové hliny, mékké az tuhé konzistence
s proménlivym obsahem pis€ité frakce. Zemina bude ukladdana a hutnéna po vrstvach max. 300 mm.

Uvazovana mira zhutnéni 98% PS.

Povrch rozprostfené zeminy bude proveden vegetacni ochranou. Vegetacni ochranu bude tvofit

oseti travniho semene na hlusinu.
Kapacita ulozeni zeminy v prostoru mezi koleji €. 17 a 101:

- plocha — pfedpoklad uloZeni 2 800 m3 zeminy
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7. CELKOVA BILANCE

Pfedpokladané mnozstvi vykopané zeminy: 95 573,566 t
Pfedpokladané mnoZstvi vyziskané zeminy na zpétny zasyp: 45 691,928 t

Pfedpokladané mnozstvi pfebyteéné zeminy s odvozem na zemni val

¢i rozprostfeni do prostoru koleje €. 17 a 101: 49 881,638 t
Kapacita zemnich vald a prostoru mezi koleji ¢. 17 a 101: 51464 t
Celkova rezerva v ulozeni zeminy v zemnich valech 1582t

8. PRUZKUM INZENYRSKYCH SIiTi

Pro zpracovani DUR bylo zajisténo vyjadfeni spravcu inZenyrskych siti véetné prabéhu
stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby. Prabéhy veskerych zjisténych siti jsou zakresleny ve
vykresové c¢asti dokumentace. Originaly vyjadfeni s vyznacenim prabéhl siti jsou zaloZzeny u
zpracovatele projektové dokumentace, kopie jsou obsahem ¢asti dokumentace E.4." Stanoviska viastniku

vefejné dopravni a technické infrastruktury”.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné zajistit vytyéeni podzemnich vedeni pfislusnymi

spravci, po dobu zemnich praci v blizkosti trasy bude zajistén dozor jednotlivych spravcu siti.

V ochrannych pasmech a v blizkosti zafizeni pod napétim se musi ucinit opatfeni proti dotyku
nebo pfiblizeni k ¢astem s nebezpecnym napétim. Zejména se jedna o opatfeni pfi provozu mechanismi

pro zemni prace.

V ochrannych pasmech vedeni nesmi byt (pfipadné je nutny souhlas spravcu inZzenyrskych siti)
skladky a deponie zemin, a nebudou budovany objekty zafizeni stavenisté a vyrobni zafizeni, a plochy

se nebudou pouzivat pro parkovani vozidel a mechanismu.

Pfekladana a chranéna vedeni inzenyrskych siti maji rovnéz ochranna pasma, jejichz podminky
je nutno respektovat. Pozadavky jsou uvedeny v ¢asti dokumentace E.4.“ Stanoviska vlastnik( vefejné

dopravni a technické infrastruktury”.

Ochranné pasmo drahy tvofi prostor po obou stranach drahy, jehoz hranice jsou vymezeny
svislou plochou vedenou u drahy celostatni a u drahy regionalni 60 m od osy krajni koleje, nejméné v8ak
ve vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy. Obvod drahy u celostatni drahy a u regionalni drahy je
vymezen svislymi plochami vedenymi hranicemi pozemkd, které jsou uréeny pro umisténi drahy a jeji
Udrzbu (viz Zakon ¢. 266/1994 ,Zakon o drahach*).
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9. NAKLADANi S ODPADY

Veskeré odpady, které budou stavbou vyprodukovany, vzniknou v pribéhu realizace stavby.
Odpady vzniklé pfi stavbé se budou na jednotlivych mistech stavby tfidit a odvazet na pfislusné zafizeni
pro nakladani s odpady. Primarné dle zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech budou odpady v maximalni
mozné mife recyklovany nebo zpétné vyuzivany na stavbé. Mimo béznych zasad ochrany Zivotniho

prostfedi je nutno zejména zajistit spravné nakladani s odpady podle pfislusnych zakon( a vyhlasek.

PFi manipulaci a hospodafeni s odpady je nutné fidit se zdkonem &. 541/2020 Sb. o odpadech a
dale vyhlaska ¢. 8/2021 Sb. ,Vyhlaska o Katalogu odpadu a posuzovani vlastnosti odpadd (Katalog

odpadi), vyhlaska &. 273/2021 Sb. ,Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady”, smérnice SZ
SMO096 ,Smérnice pro nakladdani s odpady*.

Podle katalogli odpadu ze stavby je plvodce mimo jiné povinen vznik odpadd co nejvice
omezovat a vytvaret pfedpoklady pro vyuzivani a znesSkodnovani odpadd. Plvodce musi s odpady
nakladat tak, aby nedoslo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich predpist (zakon ¢.
372/2011 Sb. o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani v platném znéni, zakon ¢.

254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon) v platném znéni, ...).

Ve smyslu zakona €. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni stavba nevyvolava negativni vliv
na Zivotni prostfedi. Pfedpokladany vyskyt odpadového materialu pfi stavbé je uveden ve vykazu vymér

a materialu.

Veskery vyziskany material Zelezniéniho svréku je vlastnictvim SZ, s.o., ve spravé OR Hradec
Kralové. Bude postupovano dle Smérnice SZDC &. 42 (Hospodafeni s vyziskanym materidlem ze

Zelezniéni dopravni cesty).

U nepouzitelného materialu bude provedeno rozebrani do souc&asti, odvezeni do vykupu a na
skladku, pfip. k recyklaci.

Likvidace odpadu:

Primarné dle zakona &. 541/2020 Sb. o odpadech budou odpady v maximalni mozné mife
recyklovany a zpétné vyuzivany na stavbé, nebo sekundarné budou odpady v prabéhu stavby ukladany
na fizenou skladku i likvidovany prostfednictvim specializované organizace.

Provozem stavby po jejim dokonceni Zzadné dalSi odpady nevznikaiji.

10.POLOHOVY SYSTEM

Projekt stavby je zpracovan v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vyskovém systému CJINS-
Balt po vyrovnani. DalSi podrobnosti o pevnych bodech v ¢asti dokumentace E.5.3 ,Geodetické a mapové
podklady*.

V Hradci Kralové 11/2022 Vypracoval: Milan Diblik
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