

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Název stavby :
Název SO :
Datum zpracování :

Rekonstrukce žel. svršku v km 3,730 - 8,175 trati Plzeň - Žatec (Třemošná)
SO 202 - Přejezd v km 5,994
26.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
	1	2	3	4	13	14	15
Díl: 01		Zemní práce					
1.	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	28,80	ÚRS	Položka zahrnuje náklady na odstranění podkladů s naložením na dopravní prostředek	odstranění podkladu stáv. vozovky: vlevo 13,82 + vpravo 14,95 = 28,8m2
2.	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živичných tl 100 mm	m2	108,60	ÚRS	Položka zahrnuje náklady na odstranění podkladů s naložením na dopravní prostředek	odstranění živичného krytu: vlevo 72,21 + vpravo 36,36 =108,6m2
3.	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	2,00	ÚRS	Položka obsahuje náklady za odtěžení s přehozením výkopku do 3m, nebo s naložením na dopr. prostředek	odstranění krajnice a zeminy: (1,625+2,464+0,911)*0,4=2m3
4.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,00	ÚRS	Položka obsahuje náklady za naložení výkopku, pokud byl přehozen do vzdálenosti uvedené v příslušné položce bez naložení	nakládání zeminy ke skládce: 2m3
5.	X-928126111	Odstranění ŽB panelů	m2	10,80		Položka zahrnuje náklady na odstranění žib. panelů s naložením na dopravní prostředek	odstranění stáv. přejezdové konstrukce: 10,8m2
S Celkem za 01		Zemní práce					
Díl: 05		Komunikace					
6.	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm	m2	33,30	ÚRS	Položka obsahuje náklady na zřízení zpevněné zeminy dle PD, včetně všech komponentů	zřízení podkladu vozovky: vlevo 15,39 + vpravo 17,86 = 33,3m2
7.	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	33,30	ÚRS	Položka obsahuje náklady na zřízení podkladu včetně dodání veškerého materiálu	zřízení podkladu vozovky: vlevo 15,39 + vpravo 17,86 = 33,3m2
8.	632622115	Podklad tl 50 mm z obalovaného kameniva se zhutněním	m2	102,60	ÚRS	Položka obsahuje náklady na zřízení podkladu včetně dodání veškerého materiálu	zřízení podkladu vozovky: vlevo 67,99 + vpravo 34,6 = 102,6m2
9.	567114111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm	m2	11,00	ÚRS	Položka obsahuje náklady na zřízení podkladu včetně dodání veškerého materiálu	podklad pod základový blok: 0,65*8,4*2=11m2
10.	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	102,60	ÚRS	Položka zahrnuje všechny náklady vč. asfaltové emulze	zřízení krytu vozovky: vlevo 67,99 + vpravo 34,6 = 102,6m2
11.	577134221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m	m2	102,60	ÚRS	Položka obsahuje všechny náklady na pořízení vč. nákladů na materiál a dopravu na místo stavby	zřízení krytu vozovky: vlevo 67,99 + vpravo 34,6 = 102,6m2
S Celkem za 05		Komunikace					
Díl: 09		Ostatní konstrukce a práce					
14.	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	19,70	ÚRS	Položka obsahuje náklady na řezání krytu bez dalších manipulací	vlevo 7,5 + vpravo 12,2 = 19,7m
15.	921901111	Rozebrání přejezdu	m	7,20	ÚRS	Položka obsahuje náklady na rozebrání stáv. přejezdu s odstraněním podkladu a naložením vybour. hmot na dopravní prostředek	stávající přejezdová konstrukce: 7,2m
16.	997241511	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	5,40	ÚRS	Položka obsahuje náklady na dopravu vybouraných hmot bez naložení, ale se složením na příslušnou skládku. Poplatek za skládku je uveden v samostatné položce	přemístění vybouraného materiálu: přej. panely 5,4t
17.	997241519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot	t	97,20	ÚRS	Položka obsahuje příplatek za kd km nad 7 km dopravy vybouraných hmot bez naložení a složení, tyto náklady jsou uvedeny samostatně, nebo v jiných položkách	odvoz materiálu na skládku: 18*5,4=97,2t
18.	997241531	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	26,70	ÚRS	Položka obsahuje náklady na dopravu suti bez naložení, ale se složením na příslušnou skládku. Poplatek za skládku je uveden v samostatné položce	přemístění suti: podklad vozovky 10,44 + asfalt 16,35 = 26,7t
19.	997241539	Vodorovné přemístění suti ZKD 1 km	t	2 026,80	ÚRS	Položka obsahuje příplatek za kd km nad 7 km dopravy suti bez naložení a složení, tyto náklady jsou uvedeny samostatně, nebo v jiných položkách	odvoz suti na skládku: 10,44*18+16,35*113=2026,8t
20.	997241611	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	5,40	ÚRS	Položka obsahuje náklady za přeložení vybouraných hmot na jiný dopravní prostředek	materiál na skládku: panely 5,4t

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Název stavby : **Rekonstrukce žel. svršku v km 3,730 - 8,175 trati Plzeň - Žatec (Třemošná)**

Název SO : **SO 202 - Přejezd v km 5,994**

Datum zpracování : **26.3.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
	1	2	3	4	13	14	15
21.	997241612	Nakládání nebo překládání suti	t	26,70	URS	Položka obsahuje náklady za přeložení suti na jiný dopravní prostředek	sut' na skládku: podklad vozovky 10,44 + asfalt 16,35 = 26,7t
22.		Celopryžová přejezdová konstrukce se spínacími táhly a závěrnou zídou	m	8,40		Položka obsahuje náklady na dodávku přejezdu na stavbu	nová přej. konstrukce: 8,4m
23.		Zřízení pryžového přejezdu	m	8,40		Položka obsahuje náklady na zřízení přejezdu, bez dodání které je oceněno zvlášť. V ceně jsou náklady za veškeré manipulace na stavbě	nová přej. konstrukce: 8,4m
24.		Doprava pryžového přejezdu	t	4,70		Položka obsahuje náklady na dopravu přejezdu na stavbu	hmotnost nových panelů: 8,4*0,56=4,7t
25.		Montážní nářadí k pryžovému přejezdu	sada	1,00		Položka obsahuje náklady na montážní zařízení k montáži na stavbě a jeho opotřebení	nářadí k přejezdu: 1sada
26.		Základový blok z betonu B 35 30x45x150 cm	kus	12,00		Položka obsahuje náklady za zřízení bet. bloku včetně všech nákladů a dodání veškerého materiálu	počet základových bloků: 2*8,4/1,5=11,2=12ks
27.		Podklad pod závěrnou zídou MC10	m2	6,80		Položka obsahuje všechny náklady na pořízení vč.nákladů na materiál a dopravu na místo stavby	2*8,4*0,4=6,8m2
28.		DIO - dopravně inženýrské opatření při uzavírci přejezdu (15ks svislých dopravních značek)	kpl	1,00		Položka obsahuje náklady za fakturaci DIO	dopravní značení během uzavírky přejezdu: 15ks=1kpl
29.		Poplatek za skládku - vybouraný železobeton	m3	5,40		Položka obsahuje výši poplatku na určené skládce	přej. panely: 5,4m3
30.		Poplatek za skládku - vybouraný asfalt	m3	10,90		Položka obsahuje výši poplatku na určené skládce	kryt vozovky: 108,6*0,1=10,9m3
31.		Poplatek za skládku - výkopová zemina	m3	5,80		Položka obsahuje výši poplatku na určené skládce	podklad vozovky: 28,8*0,2=5,8m3
32.		Odečet položek za skládkovné	kpl	-1,00		Položka obsahuje výši odpočtu součtu všech poplatků dle druhu uloženého materiálu na určené skládce	
S	Celkem za 09	Ostatní konstrukce a práce					