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1 VSEOBECNE UDAJE STAVBY
1.1 Udaje o stavbé
Stavba: Vystavba Zelezni¢ni zastavky Pardubice centrum
Objekt: PS 07-22-08 Zastavka Pardubice centrum, DDTS ZDC
Cislo ISPROFIN / ISPROFOND: 327 321 4901 / 553 351 0021
S kéd: S$622000607
Druh stavby: Stavba dopravni infrastruktury — zeleznice
Stupen dokumentace: DUSP + PDPS
projektova dokumentace pro spole€né povoleni +
projektova dokumentace pro provadéni stavby
Misto stavby:
Trat'ovy Usek (TU): 1501 Ceska Trebova — Praha Masarykovo n.
Definiéni usek (DU): 1501JB
Prohlaseni o draze: 580 00 Pardubice hlavni nadrazi — Hradec Kralové hlavni
nadrazi
Knizni jizdni fad: 031 Pardubice — Hradec Kralové — Jaromér
Nakresny jizdni rad: 505C Pardubice — Hradec Kralové — Jaromér
Zacatek stavby: km 304,483 (novy stav Uzel Pardubice)
Konec stavby: km 304,763 (novy stav Uzel Pardubice)
Kraj: Pardubicky
Okres: Pardubice
Obec s rozsifenou plisobnosti: Pardubice
Obec s povéirenym OU: Pardubice
Obec: Statutarni mésto Pardubice
Méstsky obvod: Pardubice |
Katastralni uzemi: Pardubice
1.2  Objednatel
Objednatel: Sprava Zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234
DIC: CZ70994234

Organizacni jednotka:

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze,
oddil A, vlozka 48384

Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
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1.3  Zpracovatel projektové dokumentace
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.

Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
IC: 25 79 33 49
DIC: CZ 25 79 33 49

Zapsany v OR u Meéstského soudu v Praze, oddil B,
vlozka ¢. 6080

Vedouci tymu (HIP): Ing. Daniel Filip

¢. autorizace 0601407, obory Mosty a inzenyrské
konstrukce a Dopravni stavby

Asistent vedouciho tymu: Ing. Monika Pospichalova
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2 VYCHOZIi PODKLADY PRO ZPRACOVANIi PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho
souboru ,PS 07-22-02 Zastavka Pardubice centrum, rozhlasové zafizen” je:

Zadani predmétné stavby;

Pfipravnd dokumentace;;

Vysledky jednani uskute¢nénych v pribéhu projektovych praci;

Mistni Setfeni;

Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;

Rozpracovana dokumentace souvisejicich stavebnich objektt a provoznich

soubort

2.1 Udaje o souvisejicich SO a PS

Stavebni objekty FeSici kolejové Upravy v tratovém Useku, stavebni Upravy objektud, v kterych
bude délkové kabelizace vyvadéna, a stavebni Upravy mosta a propustkd apod.

PS 07-22-01
PS 07-22-03
PS 07-22-04
PS 07-22-05
PS 07-22-06
PS 07-22-07
PS 07-22-08
SO 02-31-01

Zastavka Pardubice centrum, mistni kabelizace

Zastavka Pardubice centrum, EZS

Zastavka Pardubice centrum, kamerovy systém

Zastavka Pardubice centrum, Upravy a ochrana kabelizace SZ
Zastavka Pardubice centrum, informaéni systém pro cestujici
Zastavka Pardubice centrum, pfenosovy systém a TDS
Zastavka Pardubice centrum, DDTS ZDC

Zastavka Pardubice centrum, Zelezniéni svrSek

SO 02-31-01.01 ZST Pardubice hl. n., Zelezniéni svréek, nasledna Uprava GPK

SO 02-31-11

SO 07-32-01

SO 07-34-61

SO 07-34-62

SO 07-36-01

ZST Pardubice hl. n., Zelezniéni spodek

Zastavka Pardubice centrum, nové ostrovni nastupisté
Zastavka Pardubice centrum, pfistup na nastupisté z podchodu
pro pési v km 304,425 z ulice Rokycanova / Sladkovského
Zastavka Pardubice centrum, pfistup na nastupisté z podjezdu v
km 92,388 z ulice Jana Palacha / 17. listopadu

Zastavka Pardubice centrum, odvodnéni pfistfeskd
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« S0 02-39-01 ZST Pardubice hl. n., kabelovody
« SO 07-52-01.01 Zastavka Pardubice centrum, zastfeSeni vystupu z podchodu pro
pési v km 304,425
« SO 07-52-01.02 Zastavka Pardubice centrum, zastfeSeni vystupu z podchodu pro
pési v km 304,425, osvétleni
« S0 07-52-02 Zastavka Pardubice centrum, pfistfeSek na nastupisti
» SO 07-52-03.01 Zastavka Pardubice centrum, zastfeSeni vystupu z podjezdu v km
92,388
» SO 07-52-03.02 Zastavka Pardubice centrum, zastfeSeni vystupu z podjezdu v km
92,388, osvétleni
+ SO 07-54-01 Zastavka Pardubice centrum, orientani systém
« SO 07-60-01 Zastavka Pardubice centrum, drobnd architektura na nastupisti
« S0 02-66-02 ZST Pardubice hl. n., venkovni rozvody nn a osvétleni
+ SO 07-67-01 Zastavka Pardubice centrum, ukolejnéni vodivych konstrukci
« SO 07-84-01 Zabezpeceni vefejnych zajmu
» SO silnoproudé technologie a energetického zafizeni v jednotlivych objektech
» Ostatni stavebni objekty feSici kolejové Upravy v tratovém Useku, stavebni Gpravy
objektl, ve kterych bude dalkové kabelizace vyvadéna, vystavbu tunelt a stavebni
Upravy mostu a propustkd apod.
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2.2 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Oproti pfedchozimu stupni do$lo k upfesnéni nékterych ¢asti technického feseni.

2.3 Odchylky od platnych norem a predpisu

Projektova dokumentace pro provozni soubor PS 07-22-02 Zastavka Pardubice centrum,
rozhlasové zafizeni byly zpracovany v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi predpisy
na né navazujicimi.

2.4 Maijitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni je zafazeno do majetku Sprava zeleznic, Dlazdéna
1003/7, 110 00 Praha 1.

2.5 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni ,DUSP* v souladu s predpisem ¢&.146/2008 Sb.
(Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici
SZDC ¢.11/2006 (Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach celostatnich a
regionalnich), v€etné dalSich dodatkll a dopliikd platnych v dobé zpracovani projektu a dle
platnych predpistd a norem a v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v daldim prabé&hu pripravy investice dopracovat do formy dPSR
(dopracovani projektového souhrnného feSeni stavby).
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3 STAVAJICI STAV

V soucasné dobé se na nové zastavce Pardubice centrum nenachazi rozhlasové zafizeni
slouzici pro informovani cestujicich.

4 NAVRHOVANY STAV

Ugelem tohoto projektu je vybudovat na nové zastavce Pardubice centrum nové rozhlasové
zafizeni pro informovani cestujicich.

Soucasti rozhlasového zafizeni je i rozhlas pro informovani cestujicich na ostrovnim nastupisti.
Nova rozhlasova ustfedna se navrhuje v IP technologii, ktera bude umisténa do nové 19“ 47U
800x600 skringé (19“ skfin feSena v PS 07-22-07 Zastavka Pardubice centrum, prenosovy
systém a TDS) v technologickém domku s pfistfeSkem pro cestujici. Rozhlasové reproduktory
budou pfipevnény na stozarech osvétleni. Rozvod bude veden v samostatném Zlabu na
nastupisti, v samostatné trase, nebo ve spolecné trase s kabely osvétleni.

Rozhlasové zafizeni bude dale vybaveno zafizenim pro zpétnou vazbu pro kontrolu probéhlého
hlaSeni. Rozhlas bude ovladan z PC nebo mikropocitace pro automaticka hlaSeni. Pro ziva
hlaSeni bude vyuzit telefonni IP zapojovag (TZ) a jeho SW pro telefonni Fizeni spojeni a hlaSeni
bude ovladano z CDP Praha, nebo z PPV ovladaciho pracovisté telefonniho zapojovace
Pardubice.
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4.1 Zapojeni rozhlasového zarizeni

Budou pouzity 15/10/6W venkovni malé tlakové reproduktory s nastavitelnym vykonem. Vykon
jednotlivych reproduktord bude definitivné nastaven az po poslechovych zkouSkéach.

Rozhlas bude z hlediska provozu rozvadén do 1 vétvé:

» Ostrovni nastupisté

= 7x venkovni maly tlakovy reproduktor na osvétlovacim stoZaru
Nastupisté
Reproduktory na nastupisti se navrhuje umistit na stozary osvétleni. Reproduktory budou na
zemni kabelizaci pfipojeny vnitfkem osvétlovaciho stozaru kabely NYY-O 2x1,5 pres svorkovnici
SS. Veskeré prachody do stozaru, skfini svorkovnic budou chrdnény proti vniknuti vody

kabelovou pruchodkou popf. ucpavkou. Osvétlovaci stozary jsou feSeny v ramci SO 02-66-02
ZST Pardubice hl. n., venkovni rozvody nn a osvétleni.

Zemni kabelové rozvody se navrhuje vést kabely v provedeni NYY-O 2x2,5 a budou vedeny
v samostatném kabelovém Zlabu. Trasy zemnich rozhlasovych kabell budou proti poskozeni
chranény mechanickou ochranou:

* pfi kfizeni kabelizace s kolejemi budou rozhlasové kabely zatazeny do ochrannych
PE trubek

» v ostatnich pfipadech, napf. vedeni trasy v nastupistich, se navrhuje rozhlasové
kabely ulozit do umélohmotnych kabelovych zZlabu
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4.1.1 Vykonova bilance rozhlasového zarizeni

Vykonova bilance rozhlasového zafizeni na zast. Pardubice centrum je patrna z Tab. 1.

Reproduktor | Vykon Pocet reproduktorut Celkem
Ostrovni nastupisté Tlakovy 15/10/6W 7 ks 70W
Celkem 70W

Tab. 1 Tabulka vykonové bilance na zastavce Pardubice centrum.
4.2 Umisténi rozhlasového zafizeni

Rozhlasova Ustfedna se zesilovacem a dal$i pfisluSenstvi bude osazeno do nové 19 47U 800x
600 skiiné (19“ skfin feSena v PS 07-22-07 Zastavka Pardubice centrum, pfenosovy systém a
TDS) v technologickém domku s pfistfeSkem pro cestujici.

4.3 Napajeni rozhlasového zafizeni

Napajeni rozhlasového zafizeni bude feSeno z nejbliz§iho rozvadéce pro sdélovaci zafizeni v
technologickém domku s pfistfeSkem pro cestujici. Rozhlasova Ustfedna bude jisténa jistiCem
se signalizanim spinacem.
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4.4 Nastaveni hlasitosti

Nastaveni hlasitosti nového rozhlasového zafizeni se provede ve smyslu platnych norem,
pfedpist a vyhlasek.

Pfed pfedanim stavby musi byt provedeno autorizované méfeni akustického hluku na hranici
ochranného pasma. Nastaveni hlasitosti nového rozhlasového zafizeni se provede ve smyslu
platnych norem, pfedpist a vyhlasek.

Mluvené informace (srozumitelnost) musi mit dle TSI PRM 1300/2014 minimalni Uroven indexu
prenosu feci pro mistni rozhlas (metoda STI-PA) 0,45. To je v souladu se specifikaci, EN
60268-16:2011.

.,Kone€¢né smeérovani reproduktord a vykonova bilance mulze byt pfi zkuSebnim provozu
upravena vzhledem k mistnim pomérdm a minimalizaci hlukové zatéze v okolni obytne
zastavbé.”

4.5 Ukonceni rozhlasovych kabela

vrv v

Rozhlasové kabely budou ukon&eny v nove 19" 47U 800x600 skiiné (19“ skfin fesena v PS 07-
22-07 Zastavka Pardubice centrum, pfenosovy systém a TDS) v technologickém domku s
pristfeSkem pro cestujici na rozhlasovém rozvodu. Ukon&eni bude provedeno na svorkovnici na
DIN listé. Na kabely vedoucim k reproduktorim budou opatfeny prepétovou ochranou pred
jejich vstupem do spole¢né skfiné.
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5 OSTATNIi POZADAVKY NA ROZHLASOVE ZARIZENI
5.1 Sklapéci osvétlovaci stozary

Je nutné, aby sklapéci osvétlovaci stozary byly jiz z vyroby upraveny pro rozhlasové zafizeni
(reproduktor, kabely, svorkovnice).

SkFif svorkovnic bude umisténa do vnitfiniho prostoru stoZaru. Kabely budou vedeny vnitfek
sloupu jak zemni kabelizaci do skfiné svorkovnic, tak ze skfiné svorkovnic do reproduktoru.
Reproduktory musi byt umistény tak, aby nesniZzovaly svételnost svétel.

StoZary osvétleni jsou uzemnény a je k nim pfiveden zemnici pasek!

Pfed zajisténim dodavky materidlu a vlastnich praci na rozhlasovém zafizeni je zapotrebi
zkoordinovat (z davodu atypické dodavky stozarkd) rozhlasové zafizeni se stavebnim objektem
SO 02-66-02 ZST Pardubice hl. n., venkovni rozvody nn a osvétleni!

Osvétlovaci sklopné stozary musi dodrzovat: ,Technické podminky vyrobku dle ¢&.j. 46171/08-
OAE* ze dne 25.11.2008 schvalené SZDC s.o.

5.2 Rozhlasové zafizeni

Rozhlasové Ustfedna s IP rozhranim v zastavce Pardubice centrum musi umoziovat zpétnou
kontrolu provedeného hlaSeni v€etné monitorovani vystupu zesilovace a kontrolu linky
k reproduktoriim.

Rozhlasové zafizeni musi umoznovat ovladani rozhlasu z centralniho dispecerského pracovisté
(CDP).

Prenos informaci z rozhlasové zafizeni bude sméfovan do dohledového pracoviété DDTS ZDC
zplisobem uvedenym v Technickych specifikacich SZDC ¢&. TS 2/2008-ZSE v planém znéni. Pro
monitorovani stavu rozhlasové zafizeni (a dalSich zafizeni dle TS 2/2008-ZSE) bude slouzit
dohledové pracovi$té DDTS ZDC.

Pri hlaseni z rozhlasové ustfedny dochazi k ukladani hlaseni v textovém formatu
prostednictvim stavajicich serverii informaéniho systému. V systému DDTS ZDC jsou uloZeny
logy o funkénosti rozhlasové ustfedny a celistvosti linky reproduktort.

NavrZzena rozhlasova zarizeni musi umoZnit kontrolu provedeného hlaseni a poskytovat
informace o poruchach do systému dalkové diagnostiky podle dle TS 2/2008-ZSE (treti vydani).

Rozhlasové zafizeni bude uzemnéno, ochranéno pred nebezpecnym dotykem (100V rozvodu).
U reproduktortt bude provedeno galvanické oddéleni reproduktoru od kovovych konstrukci.
V8echny prvky a galvanické oddéleni musi mit elektrickou pevnost na 4kV.
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6 ZEMNIi PRACE, TRASA, ULOZENIi A POKLADKA

Kabelova trasa venkovnich zemnich rozvodl je v prevazné Casti vedena s kabely
zabezpec€ovacimi a sdélovacimi mistnimi kabely.

V8echny provadéné zemni prace potfebné k vedeni a uloZeni kabell a k montazi sdélovaciho
zafizeni je nutné provadét v souladu s pfislusnymi CSN a ostatnimi na né navazujicimi. Z
pfiloZzenych situacnich vykresu kabelovych tras a rozmisténi rozhlasového zafizeni je patrny
rozsah zemnich praci potfebny pro vykop kabelovych tras.

7 INZENYRSKE SITE

V situa€nich vykresech tohoto PS a v koordinaénich vykresech celé stavby jsou orientacné
zakresleny pfedané a zjiSténé stavajici inzenyrské sité, které byly inovovany v roce 2007.

Pfed zapocetim vykopl kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci je nutné provést jednotlivymi
spravci téchto siti jejich presné vyty€eni a tim zabranit jejich pfipadnému poskozeni.
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8 OSTATNI
8.1 Pokyny pro montaz a demontaz

VesSkeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabelu jsou obvyklé a
nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadéle pouzitelnd pro dalsi moznou montdz do novych lokalit nebo popf. na ndhradni dily.
DoporuCuje se uzka koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, zabezpecovaciho
zafizeni, venkovniho osvétleni a trakéniho vedeni v této zastavce.

8.2 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfri praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze
pracovnici s predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouseni atd.) a
zdravotni zpUsobilosti.

Pfi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpe€nostni
pfedpisy. Tyka se to prfedevsim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace
v kolejisti a soubéhu praci na raznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zplsobem vybaveno a zajisténo.

Kromé obecnych kvalifikacnich predpokladd (odborné vzdélani a praxe v prisl. profesni
specializaci) je tfeba respektovat predpisy:

« SZ Bp1 — Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpe&nosti a k ochrané zdravi
osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezniéni drahy
provozované Spravou zeleznic, statni organizace

« SZ Bp3 - Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich
¢innostech v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace

« SZ Zam1 - Predpis o odborné zptisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy

« SZDC (CSD) T31 — udrzovani sdélovacich a zabezpe&ovacich kabelli

« SZDC (CSD) T35 — tdrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych,

informacnich a pozarni signalizace
Pfislusné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

«  CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. VSeobecné prepisy pro
ochranu pred nebezpecnych dotykovym proudem

. CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich
vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfdzovych vedeni VN, VVN, ZVN
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. CSN 34 2040 — Elektrotechnické piedpisy CSN. Predpisy pro ochranu
sdélovacich a zabezpecovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi
vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz

. CSN 34 2300 — Predpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni

8.3 Péce o zivotni prostredi

Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o Zivotni prostfedi pfedevSim tato
vSeobecné platna opatfeni:

. mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny
(exhalace!) a béh motort musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni
prace, chranicka)

»  ekologicky nebezpecény odpad (napf. zbytky barev, lakud, rozpoustédel, fedidel,
ropnych produktu, elektrolytu, odfezky kabell a jejich oball atd.) musi byt odborné
likvidovan podle ekologickych a bezpe€nostnich zasad - nikdy nesmi byt
ponechan na mistech praci.

. po dokonc&eni praci musi byt stavenisté radné uklizeno. To plati zejména pro
Useky kabelové ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf.nastupisté),
kde je nutné odklidit prebyteénou zeminu a uvést povrch do stavu umozriujiciho
finalni upravu povrchu

. predpokladané naroky na likvidaci odpadovych material jsou u tohoto
provozniho souboru minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény zadné
demoliéni prace. Zbytky kabell a vodicu, stavebnich natéru, natérovych hmot a
fedidel jakoz i komunalni odpad budou likvidovany jednotlivymi postupy v rdmci
stavby.

9 ZVLASTNIi PODMINKY PRO REALIZACI PS A SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce Zelezni¢ni stanice, bude nutno tuto podFidit
stavebnim postuplm odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl dlouhodobé narusen
provoz ani nakladni ani osobni dopravy v jednotlivych stanicich.

16/24



sSUDOP Vystavba zelezni€ni zastavky Pardubice centrum
® PRAHA

PS 07-22-02 Zastavka Pardubice centrum, rozhlasové zafizeni

10 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVODU
10.1 Prostiedi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normalnim dle CSN
33 2000-3. Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostiedi.

10.2 Ochrana pired nebezpeénym dotykem zivych ¢asti.

U Zivych &asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpeénym dotykem Zivych
¢asti provedena zébranou, nebot se jednd o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze
uréenym pracovnikiim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-
421 a ¢l. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe musi byt uzaméeny a opatfeny bezpeénostnimi tabulkami
podle CSN 34 2600.

10.3 Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pfed nebezpeénym dotykem neZivych &asti plati prisludna ustanoveni CSN 34
2600 a CSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uZiva
nasledujicich zpusobu ochran:

Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)

Ochrana nezivych €éasti obvodd FELV (napdjeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V,
60V).

U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostiedi ochrana
zvy$ena tim, Ze se provede doplrikové pospojovani nezivych ¢asti.

11 ZIVOTNi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim
zakona €. 2185/20021Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadu je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlagka MZP &.
383/20021Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy materidl bude ulozen dle
kategorizace odpadu nezavadnym zplsobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit
smlouvu o uloZeni odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.
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12 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnanci
pfi praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni Zivota a zdravi, kterd se tykaji vykonu prace.
(odst.1 § 101 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace)

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikiim (odst. 1 §102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich pfedpisu k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, ktera maji za cil pfedchazet
rizikim, odstrafiovat je nebo minimalizovat pasobeni neodstranitelnych rizik.

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné Cinitele a
procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pFiciny a zdroje. Na
zakladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni.
Ktomu je povinen pravidelné kontrolovat Uroveri bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
zejména stav vyrobnich a pracovnich prostfedkd a vybaveni pracovist a droven rizikovych
faktor pracovnich podminek a dodrzet metody a zpUsob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktort
(viz odst. 3 § 102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkim bezpecnostnich predpisu, norem a jinych
zavaznych predpist, navodim vyrobce, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim
bezpecnostnim predpisim, a také zavaznym dokumentim spravcu inzenyrskych siti a
dokumentl tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na
vodnich tocich.

Prehled zékladnich legislativnich pfedpisd BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:

- Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze
pracovnici s predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, prezkouseni
atd.) a zdravotni zpUsobilosti.

- P¥i praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i
bezpecnostni predpisy. Tyka se to predevSim ohrozeni vyplyvajicich z prace na
elektrickych zafizenich, prace v kolejisti a soubéhu praci na rdznych PS a SO stavby.

- Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.

- Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi
zameéstnancu pfi praci s ohledem na rizika mozného ohroZeni Zivota a zdravi, kiera se
tykaji vykonu prace. (odst. 1 § 101 z. &. 262/2006 Sb., zakonik prace)
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- Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohroZzujici
pracovni prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim (odst. 1 §102 z. €. 262/2006
Sb., zékonik prace).

- Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpist k
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, ktera maji
za cil pfedchazet rizikim, odstrafovat je nebo minimalizovat plsobeni neodstranitelnych
rizik.

- Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné Cinitele
a procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pfi€iny a zdroje.
Na z&kladé tohoto zjiSténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich
odstranéni. K tomu je povinen pravidelné kontrolovat Uroven bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, zejména stav vyrobnich a pracovnich prostfedkd a vybaveni pracovist a
uroven rizikovych faktort pracovnich podminek a dodrzet metody a zpusob zjisténi a
hodnoceni rizikovych faktord (viz odst. 3 § 102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

- Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkim bezpecnostnich pfedpist, norem
a jinych zavaznych predpist, ndvoddm vyrobce, technologickym a pracovnim postupim
pfip. mistnim bezpecnostnim predpisim, a také zavaznym dokumentim spravcu
inZzenyrskych siti a dokumentu tykajicich se stfetu s zelezni¢ni dopravou, s dopravou
silniéni a dopravou na vodnich tocich.

- Kromé obecnych kvalifikanich pfedpokladu (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni
specializaci) je tfeba respektovat:

- Z.C. 262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

- Z.€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

- Z.¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.C. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu (v platném znéni)

- Z.&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu (v platném znéni)

- Z.6. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpec&nosti prace (v Uplném znéni)
(v platném znéni)

- Z.¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znéni)

- Vyhlaska €. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)
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- Vyhlaska €. 85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni (v platném
znéni)

- Vyhlaska €. 18/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se urc€uji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi néktere
podminky k zajisténi jejich bezpe&nosti

- Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni

- Vyhlaska €. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zarazeni do tfid a skupin a o bliz§ich podminkach jejich bezpecénosti

- Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi€nich testd a podminky odbéru
biologického materialu pro provadéni biologickych expozi€nich testl a nalezitosti hlasSeni
praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

- Vyhlaska ¢. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi ur€eni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

- Vyhlaska €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani
a nahfivani zivic v tavnych nadobéach

- NV ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

- NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani
strojli, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

- NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

- NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupd,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

- NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

- NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliZz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a desinfekénich prostredku

- NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe€nostnich znacek a signalu

- NV 201/2010 Sb., o zplsobu evidence urazl, hladeni a zasilani zd&znamu o urazu
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NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

NV 406/2004 Sb., o bliz§ich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu

DalSi pozadavky souvisejici se stavebni ¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté:

SZ Bp1 - Pokyny provozovatele drahy k zaji§téni bezpeé&nosti a k ochrané zdravi osob
pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drdhy provozované
Spravou Zeleznic, statni organizace

SZDC E10 — Predpis pro provoz, obsluhu a udrzbu trakéniho vedeni: Fyzicka osoba,
podnikajici fyzicka osoba nebo pravnicka osoba (neni zaméstnancem SZDC), ktera se
podili na provozu, obsluze nebo udrzbé TV, musi byt k dodrZzovani ustanoveni predpisu
SZDC E10 zavazana smluvné

TNZ 34 3109 — Bezpeénostni predpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti
na Zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vle¢kéch

SZ Zam1 - Predpis 0 odborné zpusobilosti a znalosti osob pFi provozovani drahy a
drazni dopravy

13 ROZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER

13.1

Vypracovani rozpoctu

Vzhledem k tomu, Ze projektova dokumentace se zpracovava v rozsahu 60% z celkové €astky
za projekt, je nezbytné v realizani dokumentaci (zbyvajicich 40%) pfizpGsobit konkrétni
sortiment technologie ve vykazu vymér vybranému dodavateli.

Polozky VRN jsou rozpustény v jednotlivych polozkach soupisu praci.

Rozpocet s ocenénim bude obsaZen v samostatné sloZce a nebude soucasti této PD. Ve v8ech
soupravach je obsazen pouze soupis praci, dodavek a hlavniho materialu.
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PRILOHY
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LOMOVE BODY
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Lomové body

PS 07-22-02 Zastavka Pardubice centrum, rozhlasové zarizeni

C.bodu y X z Poznamka
1 647673.944 1061495.828 0.000 kabelova trasa
2 647675.326 1061496.834 0.000 kabelova trasa
3 647676.869 1061496.607 0.000 kabelova trasa
4 647680.222 1061495.576 0.000 kabelova trasa
5 647680.546 1061497.774 0.000 kabelova trasa
6 647656.589 1061501.305 0.000 kabelova trasa
7 647632.614 1061504.839 0.000 kabelova trasa
8 647608.705 1061508.363 0.000 kabelova trasa
9 647601.930 1061509.364 0.000 kabelova trasa

10 647596.225 1061510.202 0.000 kabelova trasa
11 647584.791 1061511.888 0.000 kabelova trasa
12 647560.826 1061515.420 0.000 kabelova trasa
13 647560.519 1061513.333 0.000 kabelova trasa
14 647656.259 1061499.068 0.000 kabelova trasa
15 647632.288 1061502.626 0.000 kabelova trasa
16 647608.390 1061506.227 0.000 kabelova trasa
17 647584.476 1061509.754 0.000 kabelova trasa
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