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1

1.1

1.2

VSEOBECNE UDAJE STAVBY

Udaje o stavbé
Stavba:

Objekt:

Cislo ISPROFIN / ISPROFOND:
S kéd:

Druh stavby:

Stupen dokumentace:

Misto stavby:
Trat'ovy Usek (TU):
Definiéni usek (DU):
Prohlaseni o draze:

Knizni jizdni fad:
Nakresny jizdni rad:
Zacatek stavby:
Konec stavby:

Kraj:

Okres:

Obec s rozsifenou plsobnosti:
Obec s povérenym OU:

Obec:

Méstsky obvod:

Katastralni Uzemi:

Objednatel
Objednatel:

Y

IC:
DIC:

Organizacni jednotka:

Vystavba Zelezniéni zastavky Pardubice centrum

PS 07-22-08 Zastavka Pardubice centrum, DDTS ZDC
327 321 4901 / 553 351 0021

S622000607

Stavba dopravni infrastruktury — zeleznice

DUSP + PDPS

projektova dokumentace pro spole€né povoleni +
projektova dokumentace pro provadéni stavby

1501 Ceska Trebova — Praha Masarykovo n.

1501JB

580 00 Pardubice hlavni nadrazi — Hradec Kralové hlavni
nadrazi

031 Pardubice — Hradec Kralové — Jaromér

505C Pardubice — Hradec Kralové — Jaromér

km 304,483 (novy stav Uzel Pardubice)

km 304,763 (novy stav Uzel Pardubice)

Pardubicky

Pardubice

Pardubice

Pardubice

Statutérni mésto Pardubice
Pardubice |

Pardubice

Sprava zeleznic, statni organizace,

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

70994234

CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze,
oddil A, vlozka 48384

Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
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1.3

Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovatel:

Vedouci tymu (HIP):

Asistent vedouciho tymu:

SUDOP PRAHA a.s.
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
IC: 25 79 33 49

DIC: CZ 257933 49

Zapsany v OR u Meéstského soudu v Praze, oddil B,
vlozka ¢. 6080

Ing. Daniel Filip

¢. autorizace 0601407, obory Mosty a inzenyrské
konstrukce a Dopravni stavby

Ing. Monika Pospichalova
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2 VYCHOZIi PODKLADY PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho
souboru PS 07-22-04“ je:

e Zadani predmétné stavby;

» Pfipravna dokumentace;

» Vysledky jednani uskute€¢nénych v prabéhu projektovych praci;

» Mistni Setfent;

» Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;

» Rozpracovana dokumentace souvisejicich stavebnich objektl a provoznich soubort

2.1 Udaje o souvisejicich SO a PS

Souvisejici PS a SO jsou:

« PS07-22-01 Zastavka Pardubice centrum, mistni kabelizace

» PS07-22-03 Zastavka Pardubice centrum, EZS

 PS07-22-04 Zastavka Pardubice centrum, kamerovy systém

« PS07-22-05 Zastavka Pardubice centrum, Upravy a ochrana kabelizace SZ

+ PS07-22-06 Zastavka Pardubice centrum, informacni systém pro cestujici

« PS07-22-07 Zastavka Pardubice centrum, pfenosovy systém a TDS

« PS07-22-08 Zastavka Pardubice centrum, DDTS ZDC

+ SO 02-31-01 Zastavka Pardubice centrum, Zelezni¢ni svrSek

« S0 02-31-01.01 ZST Pardubice hl. n., Zelezniéni svréek, nasledna Uprava GPK

« S0 02-31-11 ZST Pardubice hl. n., Zelezniéni spodek

» SO 07-32-01 Zastavka Pardubice centrum, nové ostrovni nastupisté

* SO 07-34-61 Zastavka Pardubice centrum, pfistup na nastupisté z podchodu
pro pési v km 304,425 z ulice Rokycanova / Sladkovského

» SO 07-34-62 Zastavka Pardubice centrum, pfistup na nastupisté z podjezdu v
km 92,388 z ulice Jana Palacha / 17. listopadu

+ SO 07-36-01 Zastavka Pardubice centrum, odvodnéni pfistfeski
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« S0 02-39-01 ZST Pardubice hl. n., kabelovody
» SO 07-52-01.01 Zastavka Pardubice centrum, zastfeSeni vystupu z podchodu pro
pési v km 304,425
» SO 07-52-01.02 Zastavka Pardubice centrum, zastfeSeni vystupu z podchodu pro
pési v km 304,425, osvétleni
SO 07-52-02 Zastavka Pardubice centrum, pfistfeSek na nastupisti
» SO 07-52-03.01 Zastavka Pardubice centrum, zastfeSeni vystupu z podjezdu v km
92,388
» SO 07-52-03.02 Zastavka Pardubice centrum, zastfeSeni vystupu z podjezdu v km
92,388, osvétleni
* SO 07-54-01 Zastavka Pardubice centrum, orientacni systém
» SO 07-60-01 Zastavka Pardubice centrum, drobnd architektura na nastupisti
« S0 02-66-02 ZST Pardubice hl. n., venkovni rozvody nn a osvétleni
» SO 07-67-01 Zastavka Pardubice centrum, ukolejnéni vodivych konstrukci
SO0 07-84-01 Zabezpeceni vefejnych zajmu
» SO silnoproudé technologie a energetického zafizeni v jednotlivych objektech
» Ostatni stavebni objekty FeSici kolejové Upravy v tratovém Useku, stavebni Gpravy
objektl, ve kterych bude dalkové kabelizace vyvadéna, vystavbu tunelu a stavebni
Upravy mostu a propustkd apod.

2.2 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Oproti pfedchozimu stupni doSlo k upfesnéni nékterych ¢asti technického feseni.

2.3 Odchylky od platnych norem a predpist

Projektovd dokumentace pro provozni soubor PS 07-22-04, byla zpracovdna v souladu s
platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

2.4 Maijitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni je zafazeno do majetku Sprava zeleznic, Dlazdéna
1003/7, 110 00 Praha 1.

2.5 Rozsah dokumentace
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Dokumentace je zpracovana ve stupni ,DUSP“ v souladu s predpisem ¢€.146/2008 Sb.
(Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici
SZDC &.11/2006 (Dokumentace pro pripravu staveb na Zelezniénich drahach celostétnich a
regionalnich), v€etné dalSich dodatk( a dopliikd platnych v dobé zpracovani projektu a dle
platnych predpistd a norem a v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim prubéhu pfipravy investice dopracovat do formy PDPS
(Projektova dokumentace pro provadéni stavby).
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3 STAVAJICIi STAV

Jedna se o nové budovanou zastavku.

4 NAVRHOVANY STAV

Ugelem této &asti projektu je navrh na vybudovani kamerového systému z diivodd vizualni
kontroly, ochrany majetku pfed poSkozenim &i odcizenim. Kamerovy systém bude vybudovan
na technologii IP s kompresi H.265 nebo novéjsSi. Pro komplexni feSeni monitorovani
pozadovaného prostoru Zelezni¢ni stanice bylo navrzeno potfebné mnozstvi IP kamer, které
monitoruji situaci na nastupistich.

Pro ukladani zaznamu zjednotlivych kamer bude vyuzito nové kamerové ulozi§té v ZST
Pardubice, budované vramci souvisejici stavby. Dohledové pracovisté bude vybudovéno
v rdmci souvisejici stavby a bude umisténo v ZST Pardubice.

4.1 Umisténi a smér pohledu kamer

Pevné IP kamery budou umistény na pristfeSky pro cestujici a na stozaru informaéniho
systému. Budou monitorovat situaci na nastupistich. IP kamery budou umistény na zavésu
pomoci konzol (drzaka kamery). Konzoly pro IP kamery jsou sou€asti tohoto PS.

Umisténi a pocet IP kamer v kazda zastavce
» 3x pevna IP kamera — kamery umistény na pfistfeSku pro cestujici s technologickym
prostorem, sledujici nastupistni hranu a prostor pfistupu na nastupisté;
» 3x pevna IP kamera — kamery umistény na pfistfeSku pro cestujici, sledujici nastupistni
hranu a prostor pfistupu na nastupisté;

Jednotlivé kamery budou z prostoru sdélovaci mistnosti napojeny datovymi kabely opatfenymi
konektory RJ45 zapojenymi pres prepétové ochrany do pramyslového switche.

Ve sdélovaci mistnosti v technologickém objektu bude umisténo prisluSenstvi kamerového
systému. Jedna se o prumyslovy switch (8x FE s PoE, 2x GE) a pfepétové ochrany.

Napajeni kamerového systému bude ze silového rozvadéce umisténého ve sdélovaci mistnosti
v technologické budové.

Kamery na nastupistich musi byt umistény ve vySce min. 2,1 m nad pochozim povrchem.
Vyskové umisténi vSech kamer musi vyhovovat poZadavkim TSI PRM 2008/164/ES, odst.
4.1.2.8.

Kamery musi byt umistény tak, aby nenaruSovaly viditelnost navéstidel zabezpecovaciho
zafizeni.

8/17

H



sSUDOP Vystavba zelezni€ni zastavky Pardubice centrum
® PRAHA

PS 07-22-04 Zastavka Pardubice centrum, kamerovy systém

Na pfistfeScich nastupisté budou umistény vzdy 2 pevné IP kamery pro monitorovani jedné
hrany, které budou umistény proti sobé v dostateéné vzdalenosti tak, aby se zabéry prekryvaly.

Pfed kone€nym stanovenim umisténi a smérovani jednotlivych kamer je nutné provést
pohledové kamerové zkousSky za pfitomnosti a vyjadifeni kompetentnich zastupct budouciho
uZivatele zafizeni.

IP kamery je nutné umistit tak, aby bylo v maximalni mife realizovano:

» mechanické provedeni a poloha branici jejich poskozeni a zcizeni;
» ochrana v8ech metalickych vstupl jednotlivych kamer prfed statickymi vyboji a

indukovanym piepétim.

4.2 Kabelizace a pripojeni kamer

4.2.1 Dopravni kamery (nastupisté, podchody, zhlavi)

Nové IP kamery umisténé ve venkovnich prostorach budou pfipojeny pomoci metalickych
kabeld FTP cat.6. Kabely budou ze sdélovaci mistnosti vedeny vykopem Kk pfistfeSku pro
cestujici, kde budou kamery K1 — K3 umistény na zastfeSeni prfistfeSku. Kabelizace ke
kameram K4 — K6 bude vedena ze sdélovaci mistnosti po zastfeSeni pristfesku.

4.3 Napajeni kamer

Jednotlivé kamery pfipojené ze sdélovaci mistnosti budou napajeny pomoci metalického
datového kabelu FTP pro venkovni pouziti z POE porta v pramyslovém switchi.

U v8ech rozvodu, které povedou ve venkovnich prostorach, budou dopinény prepétové ochrany
na datovy kabel pro ochranu aktivniho prvku (switche).

4.4 Ukonceni kabell a prenos signalu

V8echny IP kamery budou pfipojeny na LAN TCP/IP sit a jejich obraz bude prfeveden Ethernet
pres datovy prepinac do lokalniho ulozisté (serveru). Zdznam obrazu z jednotlivych kamer bude
nasledné dostupny po TDS pomoci pfenosového systému.

Pfenos informaci z kamerového systému bude sméfovan do dohledového pracovisté DDTS
ZDC zplsobem uvedenym v Technickych specifikacich SZDC & TS 2/2008-ZSE v platném
znéni. Pro monitorovani stavu z KS (a dalSich zafizeni dle TS 2/2008-ZSE) bude slouZit
dohledové pracovi$té DDTS ZDC. Dohledové pracovi§té bude monitorovat a pfijimat alarmni
hldSeni z vybranych signald poskytovanych v SNMP. Zejména alarmni hlaseni o manipulaci
s kamerou, jeji zakryti, atd.

917
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4.5 Dohledové pracovisté a zaznamové zarizeni

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer bude vyuzito nové 128 kanalové kamerové ulozisté
umisténé ve sdélovaci mistnosti ve VB ZST Pardubice vybudované v ramci souvisejici stavby.
V ramci tohoto PS bude SW upraveno aby bylo mozno nové kamery na toto ulozisté nahravat.

Dohledové pracovi§té budou umisténa v ZST Pardubice v TB Prazské zhlavi a ve VB.
Dohledova pracovisté budou vybudovana v ramci souvisejici stavby a budou SW upravena tak
aby bylo mozno dohlizet nové vybudované kamery v ramci tohoto PS.

4.5.1 Ostatni

Z hlediska ukladani zaznamu je nutné respektovat obecné nafizeni o ochrané osobnich Gdaju
(GDPR) a smérnici SZDC SM97 o ochrané osobnich Gidajl pro provoz kamerovych systémui se
zaznamovym zafizenim. Jde pfedevsim o:

» Opravnéni pfistupu k datim, nahlizeni do zdznamu a sledovani on-line;

* Dobu uchovavani zaznamd — max. 168 hodin;

« Vymaskovani zabérd objekt, které nejsou v majetku Spravy Zeleznic a CD;

» Vybaveni sledovanych prostor jednotnymi informaénimi tabulkami schvaleného vzoru.

Vymaskovani zabérl kamer bude provedeno ergonomicky vhodnou barvou. Barva bude
v realizaci zvolena na z&kladé pozadavku CDP Praha.

Propojeni jednotlivych kamer, kameroveho serveru a klientského dohledového pracovisté bude
pomoci pfenosového systému a dalkové optické kabelizace.

Pfed kone¢nym stanovenim umisténi a smérovani jednotlivych kamer provést pohledové
kamerové zkousky za pfitomnosti a vyjadfeni kompetentnich zastupct budouciho uzivatele
zafizeni.

Kamerovy systém musi splfiovat podminky dle vynosu ,Zakladni technické pozadavky na
kamerové systémy v Zelezni€nich stanicich. 1. aktualizace® vydany odborem O14, dne
23.2.2018 (&j. 18453/2018-SZDC-O14). Zaroveri kamerové systémy na prejezdech musi
spliovat Technické specifikace ,Kamerové systémy na Zelezni¢nich pfejezdech, Vydani |.*
Cislo 1/2014-SZ.

IP adresy v8ech kamer a kameroveho ulozisté bude pfidélovat vyhradné Sprava Zeleznic,
Odbor automatizace a elektrotechniky (O14). Dodavatel si jednotlivé IP adresy vyZada od O14
v dostatecném predstihu pfed zahjenim montaze.

Pfed ukoncenim stavby musi dodavatel dodat spravci systémua (SSZT) a na O14 vypis vSech
konfiguraci a pfistupova hesla nejvyssi arovné ke vSem dodavanym zafizenim.

10/17
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Nové vybudovany kamerovy systém bude vramci této stavby zaclenén do Kontrolné
analytického centra (KAC). Do KAC budou zaélenény jen kamery, které maji pfimou souvislost
s dopravni situaci.

Dohledovy videosystém pro pouziti v bezpec€nostnich aplikacich (VSS) musi byt logicky/fyzicky
oddélen od kamerového systému pro fizeni provozu.

4.6 Pozadavky na jednotlivé prvky KS

Pro sledovani vySe uvedenych prostor se navrhuji pevné IP kamery v barevném provedeni
s pevnou ohniskovou vzdalenosti a s automatickou clonou. Venkovni kamery budou umistény
izolované v povétrnostnim krytu pro venkovni pouziti s vyhfivanim.

HW specifikace kamerového serveru a PC dohledového pracovisté plati v dobé& zpracovani
projektu stavby. V dobé realizace stavby bude investorem odsouhlasena HW konfigurace
kameroveho serveru a PC dohledového pracovisté v cenach dle ocenéného vykazu vymér
zhotovitelem.
4.6.1 Zakladni pozadavky na pevhou kameru

* Min. obrazoveé rozliSeni 3 MPix a vy$Si

« Siroky Ghel zab&ru — kamery na osvétlovacich v&zich

» Svételna citlivost 0,01 Ix Eernobily méd, 0,1 lux (* 0,08 lux) barevny mod

* Rezim den/noc

* Videodetekce pohybu

* Maskovani privatnich zén

»  Komprese — H.265, H.265+

* Snimky za vtefinu —min. 1-25 programovatelné

» Sitové rozhrani — Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)

» Protokol TCP/IP, multicast IP

* Napéjeni — PoE

» Kryti IP 66, antivandalni provedeni

» Provozni teplota -30°C az 60°C

» Mechanické provedeni a poloha branici jejich poSkozeni a zcizeni

» Chranit vSechny metalické vstupy jednotlivych kamer pfed statickymi vyboji a

indukovanym pfepétim
Specifikace pevné kamery se muize liSit v zavislosti na typu a vyrobci.

4.7 Pokyny pro montaz a demontaz
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Veskeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell jsou obvyklé a
nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadéle pouzitelna pro dal$i moZznou montéz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi
byt provedena uzka koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, rozhlasové
kabelizace, informacniho systéemu, zabezpecovaciho zarizeni a venkovniho osvétleni
v této Zelezni¢ni stanici.

4.8 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze
pracovnici s prfedepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouSeni atd.) a
zdravotni zpusobilosti.

P¥i praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecénostni
predpisy. Tyké& se to pfedevsim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace
v kolejisti a soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.
Kromé& obecnych kvalifikacnich pfedpokladd (odborné vzdélani a praxe v prisl. profesni
specializaci) je tfeba respektovat pfedpisy:
« SZDC Zam1 Predpis 0 odborné zptisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy
« SZDC Bp1 Predpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pii praci
« SZDC (CSD) T31 Udrzovani sdélovacich a zabezpe&ovacich kabel(i
« SZDC (CSD) T35 Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich a
pozarni signalizace
PFislugné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

« CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. VSeobecné prepisy pro ochranu
pred nebezpeénych dotykovym proudem

« CSN 33 2160 — Elektrotechnické ptedpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a
zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfdzovych vedeni VN, VVN, ZVN

« CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi vlivy elektricke trakce
25 kV, 50 Hz

« CSN 34 2300 — Predpisy pro vnitini rozvody sdé&lovacich vedeni
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4.9 Péce o zivotni prostredi

Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o Zivotni prostfedi pfedevsim tato
vSeobecné platna opatfeni:

* mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny
(exhalace!) a béh motort musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni préace,
chranicka)

» ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakud, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktu, elektrolytu, odfezky kabell a jejich obalu atd.) musi byt odborné likvidovan
podle ekologickych a bezpeénostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech
praci.

* po dokon€eni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro useky
kabelové ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf.nastupisté), kde je nutné
odklidit prebyteénou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni dpravu
povrchu

» predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materiald jsou u tohoto provozniho
souboru minimalni, zejména proto, ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace.
Zbytky kabell a vodicl, stavebnich natérd, natérovych hmot a fedidel jakoZ i komunalni
odpad budou likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.

5 ZVLASTNIi PODMINKY PRO REALIZACI PS A SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce Zelezni¢ni stanice, bude nutno tuto podFidit
stavebnim postuplm odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl dlouhodobé narusen
provoz ani nakladni ani osobni dopravy v jednotlivych stanicich.

6 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROzZVODU
6.1 Prostiedi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normalnim dle CSN
33 2000-3. Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostiedi.

6.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych ¢asti.

U Zivych casti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych
¢asti provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze
uréenym pracovnikiim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-
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421 a ¢&l. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe musi byt uzaméeny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami
podle CSN 34 2600.

6.3 Ochrana pred nebezpecnym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pfed nebezpeénym dotykem neZivych &asti plati pfisludna ustanoveni CSN 34
2600 a CSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napdjecich soustav se uziva
nasledujicich zplsobu ochran:

Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)

Ochrana nezivych €asti obvodd FELV (napédjeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V,
60V).

U zafizeni v prostorach normélnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpelnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana
zvySena tim, ze se provede doplrikové pospojovani nezivych asti.

7 ZIVOTNi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim
zakona €. 185/2001Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadu je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlagka MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle
kategorizace odpadl nezavadnym zpusobem na fizenou sklddku, kde musi dodavatel uzavrit
smlouvu o uloZeni odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

8 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpe¢nost a ochranu zdravi zaméstnanci
pfi praci s ohledem na rizika mozného ohrozZeni Zivota a zdravi, kterd se tykaji vykonu prace.
(odst.1 § 101 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace)

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikiim (odst. 1 §102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).
Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich pfedpisut k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, ktera maji za cil pfedchazet
rizikim, odstrafiovat je nebo minimalizovat pasobeni neodstranitelnych rizik.

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné Cinitele a
procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjistovat jejich pfic¢iny a zdroje. Na
zakladé tohoto zjiSténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni K jejich odstranéni.
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Ktomu je povinen pravidelné kontrolovat Uroven bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
zejména stav vyrobnich a pracovnich prostfedku a vybaveni pracovist a Uroven rizikovych
faktord pracovnich podminek a dodrZzet metody a zpUsob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktord
(viz odst. 3 § 102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat poZzadavkum bezpecnostnich predpist, norem a jinych
zavaznych predpisu, navoddm vyrobce, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim
bezpecnostnim predpisim, a také z&vaznym dokumentim spravch inzenyrskych siti a
dokumentt tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na
vodnich tocich.

Prehled zakladnich legislativnich pfedpisti BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:
- Z.C. 262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

- Z.€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

- Z.€. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.C. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu (v platném znéni)

- Z.¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu (v platném znéni)

- Z.6. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpe&nosti prace (v Uplném znéni)
(v platném znéni)

- Z.€. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znéni)
- Vyhlaska €. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

- VyhldSka ¢&. 85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouSké&ch plynovych zafizeni (v
platném znéni)

- VyhladSka ¢&. 18/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazend tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazenda plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni
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- Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zarazeni do tfid a skupin a o bliz§ich podminkéach jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru
biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaseni
praci s azbestem a biologickymi Cinitel

- Vyhlaska €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

- Vyhlaska €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani
a nahfivani Zivic v tavnych nadobéach

- NV ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

- NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

- NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZzadavky na bezpeny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

- NV 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

- NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupu,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

- NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uu€inky hluku a vibraci

- NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, €isticich a desinfekénich prostredk

- NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe&nostnich znacek a signala
- NV 201/2010 Sb., o zpusobu evidence Urazu, hldSeni a zasilani zaznamu o Urazu
- NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci v prostfedi s nebezpeim vybuchu

Dal$i pozadavky souvisejici se stavebni €innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté:

- SZDC - E10 — Ptedpis pro provoz, obsluhu a udrzbu trakéniho vedeni: Fyzicka osoba,
podnikajici fyzicka osoba nebo pravnicka osoba (neni zaméstnancem SZDC), ktera se
podili na provozu, obsluze nebo udrzbé TV, musi byt k dodrzovani ustanoveni predpisu
SZDC E10 zavazana smluvné.
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—  TNZ 34 3109 — Bezpednostni predpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti
na zelezni¢nich drahach celostatnich, regionélnich a vie¢kach

- Pokyn SZDC PO-21/2017 ,Opatfeni a omezeni pro dodavky technologickych celki
s dopadem na sitovou infrastrukturu SZDC*

- Predpis SZDC S10 Ptedpis pro vyuziti vytaht, pohyblivych schodt a pohyblivych plosin
u stétnich drah

9 ROzZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER
9.1 Vypracovani rozpoctu

Rozpoctova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle ,, Tridnika“ tj. datové zakladny
Spravy zeleznic a OTSKP v cenové hladiné roku 2021.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné sloZce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze vykaz vymér.
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