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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

1.1 Zakladni udaje stavby
Nazev stavby:
Nazev PS:

Stupen dokumentace:

Druh/Charakter stavby:
ISPROFIN/ISPROFOND:
S kéd:

Tratové useky:

Misto stavby

Kraj:

Okres:

Obec s rozsifenou pusobnosti:

Obec s povérenym obecnim uradem:
Obec:

Méstsky obvod:

Katastralni Uzemi:

Dotcené pozemky:

Hlavni inzenyr projektu:

Specialista profese:

Vystavba Zelezni¢ni zastavky Pardubice centrum
PS 07-22-01 Zastavka Pardubice centrum, Upravy a ochrana
kabelizace SZ

DUSP - dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni
stavby drahy

PDPS — projektova dokumentace pro provadéni stavby
Stavba dopravni infrastruktury — Zeleznice

5003520139

S622000607

1501 Ceska Trebova os.n.(v&.) (bez sef.n.) - Praha
Masarykovo nadrazi (véetné)

1614 Pardubice (mimo) - Rosice nad Labem-jizni zhlavi

(mimo)

1612 Rosice nad Labem-jizni zhlavi (v&.) - Hradec Kralové
hl.n. (mimo)

1611 Havlickav Brod (mimo) - Rosice nad Labem-jizni zhlavi
(mimo)

1507 Pardubice (mimo) - NemoSice (v€etné)
Pardubice

Pardubicky

Pardubice

Pardubice

Pardubice

Opatovice nad Labem

Pardubice |, Pardubice V, Pardubice VII
Pardubice, Svitkov, Rosice nad Labem

Spréava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.,
(ostatni viz. geodeticka ¢ast)

Ing. Daniel Filip

(daniel.filip@sudop.cz , tel. 605 229 078)

Ing. Petr Poupa
(petr.poupa@sudop.cz , tel. 605 229 056)

Nazev akce: Vystavba Zelezni¢ni zastavky Pardubice centrum str. 3/21
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1.2 Zakladni identifikacni udaje investora

Investor:

Zastoupeny:

Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vloZzka 48384

Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.o.)
Stavebni sprava vychod,
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

1.3 Majetkovy spravce objektu

Majitel investice:

Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.o0.)
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vloZzka 48384

1.4 Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovatel PS:

SUDOP PRAHA a.s.

208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpecovaci techniky
Ol8anska 1a, 130 80 Praha 3

IC: 257 93 349, DIC: CZ 257 93 349

Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, €. vlozky 6088

Nazev akce: Vystavba Zelezni¢ni zastavky Pardubice centrum str. 4/21
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2. VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Podkladem pro zpracovani projektu je predchozi stupefi PD schvéleny SZ s.o. a izemni rozhodnuti. Rozsah
PS a technické feSeni byl probran na pracovnich poradach a na zavére¢né poradé odsouhlasen za Ucasti
investora, projektanta a budouciho spravce zafizeni. V dokladové Casti projektové dokumentace je dolozen
vytah ze zapis(.

2.1 Souvisejici legislativa

zakon 183/2006 Sb., stavebni zakon,

zakon 266/1994 Sb., o drahéach,

zakon 17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi,

zakon 185/2001 Sb., o odpadech,

zakon 262/2006 Sb., zakonik prace,

zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci,

zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace,

zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrané,

nafizeni vliady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnanc,

nafizeni vlady 502/2000 Sb., o ochrané pfed ucinky hluku a vibraci,

nafizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
vyhlaska 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah,

vyhlaska 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
vyhlaska 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice,

vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroj(,

a dalsi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci vyhlasky vyse
uvedenych zakond. Tyto pfedpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

2.2 Souvisejici predpisy SZ

Smérnice ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na zelezni¢nich drahach celostatnich a
regionalnich,

Smérnice & 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do
evropského zelezni¢niho systému,

Smérnice €.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkul, které jsou soucasti sdélovacich a
zabezpec€ovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté ve
vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni€ni dopravni cesty ve znéni zmén

Smérnice GR SZDC &. 35 — kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych radiovych zafizeni a
zasady pro jejich pfipravu a realizaci na Zzelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu;

TS 1/2006-ZS SZDC Dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni,

TS 2/2008-ZSE SZDC ,Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobkd. Dalkova diagnostika
technologic-kych systému Zelezni¢ni dopravni cesty. Treti vydani*

TS 6/2010-S SZDC Technické specifikace systémi, zafizeni a vyrobk(. Vybér a projektovani
dotykového terminalu telefonniho zapojovace

TS 1/2014-SZ SZDC ,Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobkd. Kamerové systémy na
zeleznicnich prejezdech. Vydani L.“.

TS 3/2014-S SZDC Technické specifikace systém, zafizeni a vyrobkd. Funkce STOP v systému GSM-
R. Vydani Il

,Zakladni technické specifikace optickych kabelt a jejich prislusenstvi v telekomunikaéni siti SZDC*,
vydaném SZDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky, &.j.27150/2017-SZDC — O14

Nazev akce: Vystavba Zelezni¢ni zastavky Pardubice centrum str. 5/21
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«  5641/2016-SZDC-O14 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC 2/2008-ZSE,

«  Predpis SZDC S3 Zelezniéni svriek,

«  Predpis SZ S4 Zelezniéni spodek,

«  Predpis SZ Bp1 ,Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpednosti a k ochrané zdravi osob pi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic,
statni organizace®,

« SZ Bp3 ,Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich &innostech v prostorach
Spravy zeleznic, statni organizace*

+  Predpis SZ Zam 1 Predpis o odborné zptsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy,

«  Pokyn SZDC PO-21/2017 ,Opatieni a omezeni pro dodavky technologickych celki s dopadem na
sitovou infrastrukturu SZDC*

«  Predpis SZ S10 Predpis pro vyuziti vytaht, pohyblivych schodt a pohyblivych plosin u Spravy Zeleznic

e adalsi (vSe v aktudlnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto pfedpisy jsou v platném znéni zavazné
pro dodavatele PS.

2.3 Souvisejici technické normy a podminky

«  CSN 33 1500 Elektrotechnické pfedpisy — Revize elektrickych zafizeni

«  CSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranné opatfeni pro zajisténi
bezpecnosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

«  CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

+ CSNEN50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zaFizenich

« CSNEN50121-4 ed. 3 Drazni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 4: Emise a odolnost
zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni

« CSNEN 50129 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani dat -
Elektronické zabezpecéovaci systémy

« CSNEN 50159 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani dat -
Komunikace v prenosovych zabezpec€ovacich systémech

«  CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

«  TNZ 34 2090 Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni

«  TNZ 34 2858 Zelezniéni radiové sité

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroju a zafizeni platné v dobé jejiho zpracovani.

2.4 Odchylky od platnych norem

Dokumentace byla zpracovana v souladu s legislativou platnou v dobé zpracovani a v souladu platnymi
normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

2.5 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Technologicky prostor zastavky Pardubice centrum bude napojen pfipojnym optickym kabelem (POK) 12 vldken
z nového tratového optického kabelu (TOK) 48 viaken SZ.

2.6 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni DUSP + PDPS v souladu s predpisem ¢.146/2008 Sb. (Vyhlaska o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici SZDC &.11/2006 (Dokumentace
pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich), véetné dalSich dodatkd a doplfiku
platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych pfedpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.

Nazev akce: Vystavba Zelezni¢ni zastavky Pardubice centrum str. 6/21
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Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim pribéhu pfipravy investice dopracovat do formy RDS.

2.7 Souvisejici provozni a stavebni objekty

S timto PS pfimo souvisi PS a SO feSené v ramci ¢asti:

«  D.1.1 Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni

. D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

«  D.1.3 Silnoproudé technologie véetné DRT

«  D.1.4 Ostatni technologicka zafizeni

« D.2.1 Inzenyrské objekty

+ D.2.2 Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objektd
e D.2.3 Trakeni a energeticka zafizeni

e D.2.4 Ostatni stavebni objekty

» D.3 Pozarné bezpecnostni reSeni

2.8 Maijitel investice

Nové budované i ochrafiované stavajici sdélovaci zafizeni je zafazeno do majetku SZ s.o., Dlazdéna 1003/7,
110 00 Praha 1.

Nazev akce: Vystavba Zelezni¢ni zastavky Pardubice centrum str. 7/21
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3. NAVRHOVANY STAV

Pro spojeni telekomunikaénich a datovych zafizeni, pfenosového systému, kamerového systému, rozhlasového
zafizeni a dalSich technologickych systém( v zastavce Pardubice centrum se navrhuje technologicky prostor
zastavky (soudast pristfesku pro cestujici) pfipojit na tratovy opticky kabel (TOK) 48 vldken SZ Pardubice —
Uhersko. TOK bude vybudovan vramci staveb ,Modernizace zelezniéniho uzlu Pardubice” a ,Oprava
prenosové cesty Uhersko — Pardubice*”.

3.1 Obecné podminky platné pri realizaci sdélovaci kabelizace
3.1.1 Metalicka kabelizace

Jednotlivé objekty se navrhuje propojit metalickou kabelizaci typu TCEPKPFLEZE 0,6(0,8). Jedna se o
celoplastové kabely s izolaci na Zile pénéného PE, s kfizovou nf ¢tyfkou s primérem zily 0,6(0,8)mm, kabel
plnény proti podélnému Sifeni vihkosti. Na dusi kabelu je vrstva z laminované félie Al (-FL-), polyetylénovy plast
(-E-) draty Al a plast PE, PVC (ZE, ZY).

Ukonceni metalickych kabeld bude provedeno z&fezovou technologii. Ukon€eni metalickych kabeld bude
provedeno zéfezovou technologii. Vzhledem k tomu, ze v feSeném Useku je stejnosmérna trakce, bude stinéni
a oplasténi kabell v mistech ukonceni vyvedeno samostatnym CY vodi¢em a ukonceno na odizolované svorce.
Z diivodu stejnosmérné trakce musi byt uzemnéni rozpojitelné. V mistech ukonéeni a vyvedeni tratového
kabelu, kde bude instalovano sdélovaci zafizeni, se navrhuje osadit oddélovaci translatory T10 600/600 s
elektrickou pevnosti 4kV (tratovy kabel nema pupinované ¢&tyiky) pro okruhy SR, VT, JS, ZT a CM + rezervni
okruhy, pouze u okruhl paralelné vyvadénych na vice vystupl budou pouzity translatory CN 157 039
3600/1900 (okruh JS v RD), pfes které se provede propojeni okruhll z tratového kabelu na mistni kabely a
sdélovaci zafizeni.

Na sdélovaci kabelizaci bude provedeno stejnosmérné méreni pred i po pokladce. Na tradic¢nich kabelech se
navrhuje pfed zahajenim praci provést zkracené zavérecné méreni v jednom sméru za provozu a po ukonceni
manipulace nebo vilozeni kabelové vlozky se navrhuje zkracené zavérecné méreni v obou smérech za provozu.

Dale se navrhuje na metalické kabelizaci tato méfeni:

*  kontinuita zil

*  smyckova rezistance

* izola¢gni rezistance Zil

»  rezistance stinici folie

* izolaéni rezistance stinici félie

* izolaéni rezistance pancife (u kabelu opatfenych pancifem)

» rezistance uzemnéni u kabelovych rozvadéci-objekti

«  vyrovnani kapacitnich nerovnovah u kabeld délky nad 1,6km.

Méfeni budou provedena az po ukonceni veSkerych terénnich praci.

Je nutné, aby pfi pokladce tratového kabelu byly ponechany po 500m kabelové rezervy cca 5m pro pfipadné
vlozeni spojky. Kabelové rezervy budou ponechany u pfechodd vodnich tokd, podchodd pod silnicemi a u
mostnich objektl (rez. 5m). Vyrobni délka kabelu je 1000m. Spojky na tratovém kabelu budou po 1000m.

Nazev akce: Vystavba Zelezni¢ni zastavky Pardubice centrum str. 8/21
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Pfi realizaci zemnich praci je nutné respektovat stavajici inzenyrské sité realizované v ramci pfedchozich
staveb.

Zemnici pasky (paskové zemniCe) se navrhuje ukladat do samostatného vykopu. Je nutné zajistit, aby
vzdélenost soubéhu kabelové kynety a vykopu, kde je ulozen paskovy zemni€, byla alesponn 2m a délka
soubéhu co nejkratsi. Pokud toto feSeni neni mozné, napf. z prostorovych divodu, je tfeba uzemnéni fesit
jinym zptsobem, ktery pfipousti norma CSN 33 2000-5-54, ed.3 (napf. tyéovy zemni&, zemnici deska, atd.).

Soucésti realizace MK, TK, DK v koordinaci s pokladkou MOK, DOK a HDPE trubek bude i vyhotoveni
kabelové knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, véetné vSech montaznich soucéasti
(spojky, spojky HDPE), bude zakotovana k ose krajni koleje nebo pevnym objektim s uvedenim zkm a s
uvedenim hloubky ulozeni. Digitalni dokumentace kabelizace (format DGN) bude pfedana po realizaci stavby
dle Smérnice SZDC ¢&. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.: S11908/2017-SZDC-GR-0O7). Po dokon&eni stavby budou
pFedany 4ks Knihy plana ve vazané (knizni) podobé (1x SSZ, 1x OR, 2x CTD).

3.1.2 Ochranné trubky HDPE

Pro instalaci optickych kabelt se navrhuje v rdmci PS FeSicich sdélovaci kabelizaci polozit ochranné trubky
HDPE 40/33 ur¢enych pro zemni ulozeni. Trubky jsou vyrobeny z polyetylénu s vysokou hustotou HDPE s
hladkou vnitfni stranou.

Pro instalaci optickych kabell se navrhuje pouzivat ochranné trubky HDPE nasledujicich barev:

e Barva modra, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — provozni trubka pro
TOK, MOK propojuijici jednotlivé objekty v ZST, jednotlivé ZST a objekty v tratovém Useku

«  Barva €ernd, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — rezervni trubka pro DOK,
MOK propojujici jednotlivé objekty v ZST

e Barva fialova, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — provozni trubka pro
DOK propojujici jednotlivé ZST a objekty v tratovém tseku.

«  Barva zeleng, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — opticka kabelizace pro
kamerovy systém

Nazev akce: Vystavba Zelezni¢ni zastavky Pardubice centrum str. 9/21
Vypracoval: Ing. Pavel Roha¢



sSUDOP
PRAHA Technicka zprava

* Barva Cervena, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — opticka kabelizace
propojujici silnoproudé objekty a rozvadéée OV a EQV v ZST.

Ochranné trubky budou kladeny do vykopu s dodrzenim minimalniho poloméru ohybu 2m tak, aby bylo mozné
dodate¢né zafouknout optické kabely. Pokladka bude provedena do piskového loze, zlabl nebo chrani¢ek. Nad
trubkami bude poloZena vystrazna félie modré barvy.

Ochranné trubky se navrhuje ukoncit za vstupy do objektl. Dale se navrhuje opticky kabel chranit zatazenim do
ochranné trubky HFXP, ktera je ur€ena do vnitfnich prostor. Ukonéeni trubek HDPE v objektech bude
provedeno vodotésnymi prachodkami.

Soucésti realizace HDPE trubek v koordinaci s pokladkou MOK, DOK, MK, TK a DK bude i vyhotoveni
kabelové knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, v€etné v8ech montéznich soucasti
(spojky, spojky HDPE), bude zakoétovana k ose krajni koleje nebo pevnym objektdm s uvedenim zkm a s
uvedenim hloubky ulozeni. Digitalni dokumentace kabelizace (format DGN) bude pfedana po realizaci stavby
dle Smérnice SZDC &. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.: S11908/2017-SZDC-GR-07). Po dokonéeni stavby budou
pFedany 4ks Knihy plant ve vazané (knizni) podobé (1x SSZ, 1x OR, 2x CTD).

Po pokladce HDPE trubek bude provedena jejich tlakova zkousSka a kalibrace pro provéreni technického stavu
a bude vyhotoveny pisemny protokol o provedeni téchto méfeni a spravci (majiteli) budou pfedany meéfici
protokoly. Méfeni budou provedena az po ukonceni veskerych terénnich praci.

PFi realizaci zemnich praci je nutné respektovat stavajici inzenyrské sité realizované v ramci predchozich
staveb.

3.1.3 Opticka kabelizace

Do predem instalovanych ochrannych trubek HDPE se navrhuje instalovat opticka kabelizace v provedeni SM.
Pro instalaci diagnostického optického kabelu se navrhuje pozit piné dielektricky kabel s jednovidovymi
optickymi vlakny. Konstrukce kabelové duSe musi umoznit odboceni Sesti vliaken bez preruSeni ostatnich
vldken. Kabel se suchou kabelovou dusi bude vybaven vodotésnym plastém a ochranou proti podélnému Sifeni
vlhkosti. Kabel musi obsahovat dvojitou primarni ochranu vldken, sekundarni ochranu provedenim ,loose tube*
a barevné rozliSeni vldken a jednotlivych trubicek.

Ve vnitinich prostorach bude opticky kabel chrdnén zatazenim do ochranné trubky HFXP a ulozen na
kabelovych rostech a zatazen v kabelovych kanalech a prostupech. V mistech ukon€eni bude, pro pfipadnou
manipulaci s optickym rozvadécem, na kabelu ponechana rezerva na optického kabelu 50m na nasténném kfizi
s krytem.

V mistech kFizeni optické kabelizace s Zelezni¢ni trati, komunikacemi, vodote€emi a pfi ulozeni optické
kabelizace na umélych stavbach se navrhuje na optickém kabelu ponechat kabelové rezervy, které se navrhuje
ulozit do zemnich kabelovych komor. Rezervy budou navrzeny tak, aby bylo mozno provadét stavebni Upravy
bez preruseni provozu nebo spojkovani optického kabelu.

Ukongeni optické kabelizace bude realizovano konektory E2000/APC dle pfislugnych platnych smérnic SZDC.
Na optickych kabelech budou provedena tato méfeni a pro prejimaci fizeni je nutno zajistit:

*  méreni metodou OTDR na vinovych délkach 1310/1550/1625nm v obou smérech

«  mérfeni pfimou metodou na vinovych délkach 1310/1550/1625nm v obou smérech

e vyhodnoceni vysledk OTDR metodou obousmérného priamérovani ve formé tabulek a grafd
(vyhodnoceni Otlumu svard, Gtlumu kabelovych usekd, dtlumi v konektorech, porovnani namérenych
hodnot s pozadovanymi parametry)

«  vyhodnoceni vysledkl pfimé metody zplisobem obousmérného primérovani ve formeé tabulky.
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Méfeni budou provedena az po ukonceni veSkerych terénnich praci.
Na ochrannych trubkédch HDPE je nutné provést pfed zafouknutim optickych kabell kalibraci a hermetizaci.

Znageni tras sdélovacich vedeni bude realizovano dle pokynu SZDC s.o. &.j. 30354/2016-SZDC-O14 ,Vyuziti
RFID markert k lokalizaci podzemnich inzenyrskych siti v majetku SZDC* ze dne 21.7.2016. Markery oranzové
barvy (101,4 kHz) se navrhuje pouzit nasledujicim zplsobem:

« trasy kabell sdélovacich optickych a trubek HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50m a
v mistech lomovych bod

* ulozeni kabelovych metalickych spojek a spojek na trubkach HDPE

e anomalie na kabelové trase — v pfipadé pozadavku spravce

+  kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell

« odboc¢né body z paternich tras optickych kabelt a trubek HDPE

» ulozeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld, markery s moznosti zapisu dat

«  pfechody kolejisté, silnic a vodoteci — kabelovy oznacnik.

Parametry optickych kabell, pouzité optické komponenty, zpisob montaze, méfeni a vyvedeni musi splfiovat
podminky a zasady uvedené v dokumentu ,Zakladni technické specifikace optickych kabell a jejich
prisluSenstvi v telekomunikacni siti SZDC¥, vydaném SZDC s.0., Odbor automatizace a elektrotechniky,
&.1.27150/2017-SZDC — O14 a sougasné podminky stanovené v TKP.

Pouzitd sdélovaci kabelizace musi splfiovat smérici generalniho feditele SZDC ¢.16/2005 ,Zasady
modernizace vybrané Zelezni¢ni sité CR".

Optické kabely musi splfiovat doporuceni UIC ITU-T G.652D, G.657A1 pro optické kabely SM.

Soucasti realizace MOK a DOK v koordinaci s pokladkou MK, TK, DK a HDPE trubek bude i vyhotoveni
kabelové knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, véetné vSech montaznich soucéasti
(spojky, spojky HDPE), bude zakdétovana k ose krajni koleje nebo pevnym objektim s uvedenim km a s
uvedenim hloubky ulozeni. Digitalni dokumentace kabelizace (format DGN) bude pfedana po realizaci stavby
dle Smérnice SZDC ¢&. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.: S11908/2017-SZDC-GR-07). Po dokon&eni stavby budou
predany 4ks Knihy pland ve vazané (knizni) podobé (1x SSZ, 1x OR, 2x CTD).

PFi realizaci zemnich praci je nutné respektovat stavajici inzenyrské sité realizované v ramci predchozich
staveb.

3.1.4 Ochrana stavajici kabelizace

V ramci PS feSicich sdélovaci kabelizaci se navrhuje pfi realizaci stavebnich praci ochranit stavajici kabelizaci
vybudovanou v ramci pfedchozich staveb. V pfipadé, Ze poloha nebo hloubka ulozeni, délka nebo technicky
stav neumozni stavajici vedeni, pfi stavebnich Upravach, ochranit bez prferuseni, navrhuje se vlozit nové
kabelové vlozky stejného typu kabelu. Obnazené vedeni se navrhuje mechanicky ochranit ulozenim do
kabelovych zlabd nebo délenych chréaniCek. Proti pojezdu tézkou technikou se navrhuje sdélovaci vedeni
ochranit prekrytim betonovymi silni€nimi panely. Po provedeni stavebnich praci bude realizovana definitivni
kabelizace.

3.2 Navrzené technické reseni

Technologicky prostor zastavky bude pfipojen pfipojnym optickym kabelem (POK) 12 viaken SM, ktery bude na
tratovy opticky kabel (TOK) 48 vlaken napojen v optické spojce, umisténé v kabelové Sachté ¢.15. POK bude
ukonéen konektory E2000/APC dle smérnice SZ s.0. v optickém rozvadééi pro 24 vlaken, ktery bude umistén v
nové 19 skfini. POK bude instalovan do ochranné trubky HDPE modré barvy.
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Metalicka kabelizace

Nebude realizovana touto stavbou.

Ochranné trubky HDPE

V ramci tohoto provozniho souboru se pro instalaci POK 12 vldken navrhuje v Useku technologicky prostor
zastavky — S$15 v kabelovodu (misto napojeni na trasu TOK 48vl.) poloZit ochrannou trubku HDPE @ 40/33 mm
modré barvy, viz. vykres ¢. 2.201.

Opticka kabelizace
POK 12 vilaken

Do predem polozené ochranné trubky HDPE modré barvy se navrhuje instalovat novy piipojny opticky kabel SZ
12 vlaken SM v Useku technologicky prostor zastdvky Pardubice centrum — optickd spojka umisténa
v kabelovodu v $15.

Nové instalovany POK se navrhuje ukongit konektory E2000/APC dle zasad SZ v téchto mistech, viz. vykres &.
2.201:

e ZAST. Pardubice centrum, technologicky prostor zastavky (1x 12vl.):

o POK ukongit v novém optickém rozvadéci pro 24 viaken (feSi PS 07-22-05), ktery se
navrhuje umistit do nové 19" skfiné (feSi PS 07-22-07). V optickém rozvadéci bude rezerva
pro ukonceni optickych vlidken kamerového systému.

Obecné:

P¥i realizaci a nacenovani PS 07-22-05 je potfeba pocitat s tim, Zze pokud nebude napojeni technologického
prostoru zastavky realizovano souc€asné v instalaci TOK 48 vldken, feSeno vramci stavby ,Modernizace
zelezniéniho uzlu Pardubice”, bude nutné Fesit pfevadéni okruhl pfi napojeni POK 12 vlidken na TOK 48 vilaken
v optické spojce. Pfi pfepojovani vliaken vzniknou kratké ¢asové vyluky.

3.2.1 Zemni prace

Z prilozené situace vykresu v méfitku 1:500 je patrny rozsah zemnich praci, ktery feSi kabelovou trasu.
Kabelova trasa bude realizovdna a rozpoc¢tovana v€etné mechanické ochrany v ramci PS 07-02-05 ZAST.
Pardubice centrum, pravy a ochrana kabelizace SZ.

Pro uloZeni sdélovaci kabelizace bude vyuzit budovany kabelovod. Pfi pokladani sdélovaci kabelizace do
vykopu realizovaného v ramci tohoto PS se navrhuje vykop 35x90cm (minimalni hloubka kryti 70cm), v mistech
mozného kolize s naslednymi stavebnimi pracemi, ve stanici a na mostech (propustcich) bude kabelizace
ulozena do betonovych zlabud. PFi ukladani kabelizace na mosté se navrhuje kabelizaci ulozit do betonovych
Zlabl a do vykopu 35x50cm (minimalni hloubka kryti 40cm). Nad kabely bude uloZzena vystrazna félie modré
barvy Sife 33cm. Pfi kfizeni s zelezni¢ni trati musi byt kryti chranicky nejméné 1,5 m od plané télesa
zelezniéniho spodku a chranicka musi pfesahovat na kazdou stranu od osy koleje nejméné 4m. Pfi kfizeni
komunikaci se navrhuje hloubka ulozeni 120cm (minimalni hloubka kryti 110cm) a ochrana mechanickym
zabezpec€enim. Hloubka ulozeni a zpisob mechanické ochrany jsou patrné ze situaci.

Pti provadéni zemnich je nutno dodrzovat CSN 73 6005 ,Prostorova tprava vedeni technického vybaveni*.

3.2.2 Inzenyrské sité

V trase se nachazi fada stavajicich inzenyrskych siti, které budou v pfipadé potfeby v ramci projektu v
samostatnych objektech prelozeny, nebo provedena jejich ochrana.
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Zakresy stavajicich podzemnich zafizeni (siti) v situaci neslouzi jako vytyCovaci vykres. Inzenyrské sité byly
prevzaty z podkladu predanych jejich spravci.

Pfed zapocetim zemnich praci musi byt odpovédnym pracovnikem zajist€no vyznaceni tras podzemnich
vedeni inzenyrskych siti a jinych prekdzek na terénu. S druhem inzenyrskych siti, jejich trasami, hloubkou
ulozeni a ochrannymi pasmy musi byt seznameni pracovnici, ktefi budou zemni prace provadét. Toto plati i pro
trasy inZenyrskych siti v blizkosti stavenisté, které by mohly byt stavebni ¢innosti naruseny.

3.2.3 Vykopy

Vykopy budou provadény prevazné runé (obsazena trasa ve stanicich, slozity terén v mezistanicnich usecich).
Prechody pfes komunikace, vodoteCe a koleje se provedou dle ddaju v situacich. PFi hloubeni ryh na
zemédeélsky obdélavanych pozemcich je nutno oddélit ornici. Pfekopy vozovek, chodnik( budou provadény na
dvakrat tak, aby byla polovina vozovky prijezdna pro pfipadny prujezd hasi¢skych vozidel a vozidel prvni
pomoci. Po dobu provadéni vykopovych praci budou provedena opatfeni pro zajisténi bezpecnosti chodcl a
budou provedena potfebna dopravni opatfeni v souladu s dopravnimi pfedpisy.

PFi nepfedvidanych prekazkach (skéla apod.) je mozné v kritickych Usecich nedodrzet vysi pfedepsaného kryti.
V takovém pfipadé je nutné kabely a trubky HDPE ulozit do chraniek. Tyto vyjimky bude mozno provést jen se
souhlasem stavebniho dozoru a v&e bude uvedeno v dokumentaci skute¢ného provedeni.

Vypis nejmensiho dovoleného kryti mimo téleso Zel. spodku dle CSN 73 6005 a CSN 75 2130
e Minimalni kryti DOK ve volném terénu — 1,00m.
e Minimalni kryti DOK pod vozovkou — 1,20m.
. Minimalni kryti DOK v chodniku — 0,50m.
«  Minimalni kryti DOK pod vodni cestou — 1,20m (CSN 75 2130).

Vypis nejmensiho dovoleného kryti v télese zel. spodku dle SZDC S4
e Minimalni kryti DOK ve volném terénu — 0,70m pod Urovni plané télesa zelezni¢niho spodku (pod
arovni drazni stezky).
e Minimalni kryti DOK pfi kfizeni s drahou — 1,50m pod Urovni plané télesa Zelezni¢niho spodku.
e Minimalni kryti DOK v prostoru néstupisté — 0,35m s ulozenim do zlabu nebo chranicky.

V pfipadé, Ze nelze realizovat minimalni kryti kabelizace dle pfedchozich odstavcl, navrhuje se nasledujici:
kabely (trubky HDPE) musi byt vzdy ulozeny do doplnkové ochrany. Ukladaji se do pevnosténnych kabelovych
zlabll nebo chrani¢ek, s maximalnim moznym krytim, nejméné v8ak 0,40m, pokud neni toto ulozeni mozné,
musi byt technické feseni jednotlivych pfipadd projednano a odsouhlaseno spravou trati (pfip. spravou mostl a
tuneltl) a spravci budouci kabelaze, s pisemnym zapisem.

3.2.4 Zahozy

Zahozy kabelové ryhy bude mozno provadét nasledné po kontrole dila stavebnim dozorem, provozovateli
podzemnich siti a melioracnich zafizeni odkrytych pfi vykopu.

Vintravilanu a tam, kde je ryha v télese drahy, budou zdhozy provadény po vrstvach a péchovany. Oteviené
vykopy pfes komunikace budou zahazovany piskem. Zahozy na zemédélsky obdélavanych pozemcich nutno
provést tak, aby ornice byla ulozena ve vrchni vrstvé. Je nepfipustné nahrnout na kabely trubky HDPE ostré
kameny.

Projekt nepfedpoklada provizorni Upravu poSkozenych povrchG chodnikd a prostranstvi. Provizorné se
obalovanou drti upravi pfechody komunikaci. Po slehnuti kabelové ryhy se porusené povrchy chodnikd,
prostranstvi a komunikaci uvedou do plvodniho nebo nélezitého stavu. Je nutné dodrzet podminky dané
draznimi slozkami, tykajici se vycisténi znecisténého kolejového svrsku a uvedeni do plvodniho stavu napf.
meéficich bodl. PFi pfekopech je nutné se Fidit podminkami vlastnikd a spravcu.
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3.2.5 Krizeni
a) Komunikace.

Navrhovana trasa kabeld a HDPE trubek kfizi silnice I.-ll. tfidy, mistni komunikace. V pfipadé kfizeni silnice I.-
[ll. tfidy bude kfizeni provedeno fizenym protlakem v hloubce min. 1,2 m (horni hrana chrani¢ky) pod Urovni
vozovky. Kabely a HDPE trubky budou v téchto mistech ulozeny do vhodnych chrani¢ek (PE trubky ¢ 160 mm).

V zastavéném prostoru se navrhuje kabely HDPE trubka ulozit do hloubky 1,2 m (horni hrana chranicky)
s pfesahem min. 1 m na kazdou stranu od krajnice komunikace. V pripadé kfizeni mistnich komunikaci se
kfizeni provede protlakem a kabely a HDPE trubky se ulozi do vhodné chrani¢ky s minimalnim krytim 1,2 m pod
urovni vozovky. Chrani¢ky budou uloZzeny s pfesahem min. 1 m na kazdou stranu od krajnice komunikace.
Mista kfizeni budou ve vSech pfipadech (s vyjimkou zastavénych Gzemi, mistnich komunikaci s nezpevnénym
povrchem) oznacena oznacovacimi tyéemi pfipadné betonovymi oznaéniky. V pfipadé kfizeni silnice I.-lll.tfidy
bude provedeno oznacéeni oboustranné.

b) Zeleznié¢ni traté
Navrhovana trasa kabelt a HDPE trubek kfizi zelezniéni trat v Siré trati a v prostoru zel. stanic.
KFizeni Zelezni¢nich trati a vleGek bude provedeno fizenym protlakem v hloubce min. 1,5 m (horni hrana
chranicky) pod Urovni zelezniéni plané. V misté protlaku budou HDPE trubky ulozeny do vhodnych chranic¢ek
(PE trubky @ min 160 mm) s pfesahem min. 2 m na kazdou stranu od paty naspu. Mista kfizeni budou
oznacena oboustranné oznacovaci ty¢i pfipadné betonovymi oznacéniky.

Pred zahajenim provadéni protlaku je nutné nechat vytyc¢it vSechny pozemni sité nalézajici se v misté protlaku.

c¢) Vodotece

V této Casti projektové dokumentace dochazi ke kfizeni vodote¢i (odvodnovacich pfikopl). Kfizeni bude
provedeno pfekopem v hloubce 1,2m (horni hrana chranicky) a bude provedeno v chraniéce (PE trubka min. @
160 mm) s pfesahem min 2 m na obé strany bfehové hrany. Bfehy budou po provedeni zemnich praci
zhutnény a uvedeny do plvodniho stavu. Mista kfizeni budou oznacena oboustranné oznacovaci ty&i pfipadné
betonovymi oznacniky

d) Vyuziti umélych staveb
Umélymi stavbami v tomto pfipadé se rozumi zel. mosty, propustky, opérné a zarubni zdi.

V pfipadé prechodu mostktl a propustkd, pokud to jejich konstrukce, rozméry a stav umozni, budou prvky
kabelizace ulozeny do vhodnych kabelovych Zlabl pfipadné multikanald s min. krytim 0,4 m.

Nové prechody mostl a propustkd jsou feSeny vyhradné zemni trasou pfipadné v nezbytnych pfipadech
v kabelovych Zzlabech (antivandal. provedeni se zabezpeéenim proti zcizeni kabelového vedeni) umisténych
vné mostu. Nadzemni trasy z tenkosténnych, snadno poskoditelnych a pfistupnych kabelovych Zlabl jsou
z hlediska budouci spravy nepfipustné.
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4. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Zhotovitel stavby (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi zaméstnancl pfi praci
s ohledem na rizika mozného ohrozeni zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace (odst. 1 § 101 z. &.
262/2006 Sb., zakonik prace).

Zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni prostfedi a pracovni podminky
vhodnou organizaci bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi préci pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikiim (odst.1 §
102 z.¢. 262/2006 Sb., zakonik prace).

V8echna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpis(i, norem a jinych zavaznych predpisu,
navodim vyrobcu, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim bezpe€nostnim predpisum, a také
zavaznym dokumentim a pozadavkim spravcl inzenyrskych siti a legislativnim predpisim, zavaznym
predpisiim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se zelezni¢ni dopravou nebo s dopravou silni¢ni.

Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montdzni prace nebo udrzovaci
prace pro jinou pravnickou osobu (Spravy zeleznic s.o., spravci inzenyrskych siti, atd.) na jejim pracovisti Ci
zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecény vykon prace. Prace mohou byt
zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly z hlediska
BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany zasady
bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz maze dojit k poSkozeni zdravi, je zaméstnavatel
povinen umistit bezpe¢nostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka v8ech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi BOZP se
vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy, tj. napf. osoby samostatné vydéle¢né ¢inné.

Plni-li na jednom pracovisti ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatell, jsou zaméstnavatelé povinni
vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich pisobenim, ktera se
tykaji vykonu prace a pracovisté a spolupracovat pfi zajiStovani bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci pro
v8echny zaméstnance na pracovisti.

Prace a povinnosti cizich pravnickych a fyzickych osob v prostorach provozované Zelezni¢ni dopravni
cesty z hlediska BOZP v ramci stavby:

1. Pro zhotovitele stavby je smluvné zavazny predpis SZ Bp1 ,Pokyny provozovatele drahy k zajisténi
bezpec€nosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezniéni
drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizace* a SZ Bp3 ,Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci
na stavbach a pfi stavebnich €innostech v prostorach Spravy zeleznic, statni organizace”.

2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zptisobilymi osobami dle predpisu SZ Zam1 - o
odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, uc€inny od 1. 1. 2020.

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zpusobilymi ve smyslu vyhlasky ¢.
101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou zpusobilost osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy.

4. Zhotovitel stavby zajisti, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat na draze
nebo v obvodu dradhy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor.
Povoleni se vydava dle predpisu SZDC Ob1 dil IL.
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Prehled zakladnich legislativnich predpist BOZP platnych pro pracovni ¢innosti ve stavebnictvi:

Z €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni,

Z ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon
0 zajisténi dalSich podminek BOZP), v platném znéni,

Z.€. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, v platném
znéni,

NV ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
v platném znéni,

NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, v platném znéni,

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi, v platném znéni,
NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpe€ny provoz a pouzivani strojl,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi, v platném znéni,

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich postupd, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky, v platném znéni,

NV €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky poskytovani ochrannych pracovnich
prostredkud, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedkd, v platném znéni,

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni,

NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signall, v platném
znéni,

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, v platném znéni

NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v prostredi
s nebezpecim vybuchu, v platném znéni,

Vyhl.€. 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, v platném znéni,

Vyhl.€. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k jejich
bezpecnosti, v platném znéni,

Vyhl.&. 19/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni,

Vyhl.€. 21/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpecénosti, v platném znéni,

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpec€nosti prace a technickych
zafizeni, v platném znéni,

Vyhl.€. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do tfid a
skupin a o bliz8ich podminkach jejich bezpe&nosti, v platném znéni,

Vyhl.&. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani zivic
v tavnych nadobach, v platném znéni,

Vyhl.€. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazateld biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického materialu pro provadéni
biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hldSeni praci s azbestem a biologickymi €initeli, v platném
znéni,

Vyhl.€.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup pfi
uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, v platném znéni.
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Prace a ¢innosti v ramci stavby vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni
zdravi dle prilohy €. 5 NV €. 591/2006 Sb. v platném znéni:

1. Préace vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy ve vykopu o
hloubce vétsi nez 5 m

2. Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostfedni blizkosti spojené s bezprostfednim
nebezpecim utonuti — v pfipadé praci spojenych s ochranou stavby pfi povodni.

3. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, popfipadé technického vybaveni.
4. Zemni prace provadéné protlacovanim.

5. Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dilG kovovych, betonovych a
dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

4.1 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpeceni specialni pozarni ochrany. Je vS8ak nutné, aby béhem
vystavby zlstala zachovana prijezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna vozidla pozarni
ochrany.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materidld, pfipadny pozar v prostoru stavby by byl likvidovdn mistné
prisluSsnym hasi¢skym sborem.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon o pozarni ochrané €. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.
Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realiza¢ni firma zajisti, ze po
dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozaru a budou dodrzovana hygienicka a bezpec¢nostni opatfeni.

PFi montazi kabelovych spojek smrstovaciho typu je nutné dbat na pouzivani bezplamenné technologie
obzvlasté v uzavrenych prostorach. Bezpodminecné je nutno provést hermetické utésnéni kabeld pfi vstupu do
objektl, a to z obou stran vstupniho télesa a kabelu. Nutné je i utésnéni vstupl do RD a chrani¢ek i rezervnich
v pfekopech a protlacich. Shodné oboustranné hermetické utésnéni je nutné provést rovnéz pfi vstupu do
budov.

Realizaci a provozem této stavby nedojde ke zvySeni pozarniho zatizeni uvedené oblasti.
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5. OSTATNI

5.1 Zvlastni podminky pro realizaci PS a SO

Pro realizaci pfedmétného PS nejsou nutné zadné zvlastni podminky.

5.2 Pokyny pro realizaci

Veskeré prace spojené s demontazi a montazi sdélovacich zafizeni v jednotlivych objektech jsou obvyklé a
nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby pfipadné demontovana zafizeni byla i nadale
pouzitelnd pro moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily.

5.3 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, pfezkouseni atd.) a zdravotni zpusobilosti.

P¥i praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecnostni pfedpisy. Tyka
se to pfedevSim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v kolejisti a soubéhu praci na
riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.

5.4 Péce o zivotni prostredi

PFi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o zivotni prostifedi pfedevSim tato vSeobecné
platna opatfeni:

e Mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a béh
motort musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

«  Ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, laku, rozpoustédel, fedidel, ropnych produktd,
elektrolytu, odfezky kabell a jejich obalt atd.) musi byt odborné likvidovan podle ekologickych a
bezpecnostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

*  Po dokon&eni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové ryhy
provadéné v zaverecnych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné odklidit pfebyte€nou zeminu a
uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni dpravu povrchu

« Predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materidld jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabell a vodicd,
stavebnich natérl, natérovych hmot a fedidel jakoz i komundlni odpad budou likvidovany jednotlivymi
postupy v ramci stavby.

5.5 Ochrana elektrickych rozvodu

5.5.1 Prostredi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnité budov v prostfedi norméainim dle CSN 33 2000-3. Vné&jsi
kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

5.5.2 Ochrana pired nebezpeénym dotykem zZivych casti.

U Zivych ¢asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pred nebezpecnym dotykem zivych €asti provedena
zadbranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym pracovnikim s
elektrotechnickou kvalifikaci. Dvefe musi byt uzaméeny a opatfeny bezpecnostnimi tabulkami.
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5.5.3 Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem nezivych casti
Pro ochranu pfed nebezpeénym dotykem neZivych &asti plati pisludna ustanoveni CSN 33 2000-4-41 ed.2.
Podle druhu jednotlivych napdjecich soustav se uziva nasledujicich zpusobl ochran:

e Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN-C-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V)

U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni umisténého v
prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena tim, Ze se provede
doplrikové pospojovani nezivych ¢asti.

5.6 Zivotni prostredi, likvidace
Hospodafeni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona ¢.
185/2001Sb. o odpadech a dal§imi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpad(i je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlaska MZP &. 383/20021Sb.
0 podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle kategorizace odpad(i nezavadnym
zplsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o uloZzeni odpadového materidlu s osobou
opravnénou k nakladani s odpady.

5.7 Organizace vystavby

Stru¢né zasady postupu vystavby, zaméfené na realizovatelnost navrzeného feSeni, rozhodujici mezistavy.
Zvlastnosti v pozadavcich na pfipravu stavenisté (plochy, cesty, objekty).

Podrobnosti jsou feSeny v ¢asti E.5.8 Zasady organizace vystavby.

Stru¢na bilance a nakladani s vyziskanym materidlem a odpady. Podrobnosti jsou feSeny v ¢asti B.3 Odpadové
hospodarstvi.
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6. ROZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER

Rozpoctova dokumentace na tento projekt bude zpracovana v cenové hladiné roku 2021.
Polozky VRN jsou rozpustény v jednotlivych polozkach soupisu praci.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné slozce a nebude soucasti této dokumentace.
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7. VYTYCENI
Smeérovy vypocet je proveden v soufadnicich S-JTSK. VySkovy systém Bpv.

Vyty€ovaci vykres a tabelogram hlavnich a podrobnych bodu je obsazen v Geodetické dokumentaci stavby,
¢ast G. Souvisejici dokumentace.

¢islo bodu soufadnice Y soufadnice X poznamka

0722050001 647686.736  1061494.139 kabelova trasa
0722050002 647686.585  1061493.072 kabelova trasa
0722050003 647663.011 1061496.060 kabelova trasa
0722050004 647663.572  1061500.486 kabelova trasa
0722050005 647674.275 1061498.945 kabelova trasa
0722050006 647673.853  1061495.986 kabelova trasa
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