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1 lIdentifika¢ni udaje
Stavba:

Objekt:

Cislo ISPROFIN / ISPROFOND:
S kéd:

Druh stavby:

Stupen dokumentace:

Misto stavby:
Tratovy tsek (TU):
Definiéni tsek (DU):
ProhlaSeni o draze:
Knizni jizdni Fad:
Nakresny jizdni fad:
Zacatek stavby:

Konec stavby:

Kraj:

Okres:

Obec s rozsifenou plsobnosti:
Obec s povéfenym OU:

Obec:

Méstsky obvod:

Katastralni Gzemi:

Vystavba Zelezniéni zastavky Pardubice centrum

PS 07-22-08 Zastavka Pardubice centrum, DDTS ZDC
327 321 4901 / 553 351 0021

S622000607

Stavba dopravni infrastruktury — Zeleznice

DUSP + PDPS
projektova dokumentace pro spole€né povoleni + projektova
dokumentace pro provadéni stavby

1501 Ceska Trebova — Praha Masarykovo n.

1501JB

580 00 Pardubice hlavni nadrazi — Hradec Kralové hlavni nadrazi
031 Pardubice — Hradec Kralové — Jaromér

505C Pardubice — Hradec Krélové — Jaromér

km 304,483 (novy stav Uzel Pardubice)

km 304,763 (novy stav Uzel Pardubice)

Pardubicky

Pardubice

Pardubice

Pardubice

Statutarni mésto Pardubice
Pardubice |

Pardubice

1.1. Zakladni identifika¢ni udaje stavby a investora

Objednatel:

Organizaéni slozka zadavatele:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234

DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A,
vlozka 48384

Stavebni sprava vychod
Nerudova 1, 772 58 Olomouc
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1.2. Zpracovatel projektové dokumentace
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.

Olsanska 1a, 130 80 Praha 3

IC: 25 79 33 49

DIC: CZ 257933 49

Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, vliozka &. 6080
Vedouci tymu (HIP): Ing. Daniel Filip

¢. autorizace 0601407, obory Mosty a inzenyrské konstrukce a
Dopravni stavby

Asistent vedouciho tymu: Ing. Monika Pospichalova
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2 Seznam vstupnich podkladu

Rozsah PS a technické FfeSeni byl probran na pracovnich poradach a na zavére¢né poradé
odsouhlasen za uc€asti investora, projektanta a budouciho spravce zafizeni. Zapisy z porad jsou
soucasti dokladové &asti dokumentace (Céast E).

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni tohoto
provozniho souboru stavby je:

*  Zadani pfedmétné stavby;

«  Vysledky jednani uskute¢nénych v priibéhu projektovych praci;

» Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;

»  Koordinace se souvisejicimi stavbami;

* Rozpracovana dokumentace souvisejicich stavebnich objektl a provoznich soubor(.
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3 Navrzené technické reseni a hlavni technické parametry

3.1 Popis stavajiciho stavu

V sou¢asné dobé neni v ZST Pardubice hl. n. vybudovan systém dalkové diagnostiky ZDC, ale
probiha zde stavba ,Modernizace Zelezni¢niho uzlu Pardubice, v rdmci, které bude systém DDTS
ZDC v ZST Pardubice hl. n. vybudovan. Integraéni koncentrator InK bude instalovan v nové provozni

budové na prazském zhlavi ZST.

V prostorech elekiro dispecinku (ED) Spravy Zeleznic Pardubice je realizovan integraéni server InS a
terminalovy server TeS DDTS ZDC od vyrobce ZAT a.s.. Na ED je provozovano klientské pracovisté
DDTS ZDC.

V CDP Praha jsou v mistnosti 4.15 pracovi§té dispecerd DZDC. Pro piedmétny tratovy Usek
pracovi§té DZDC bylo vybudovano stavbou ,DOZ Ceska Tiebova (véetné odb. Zadulka) — Kolin

(v€etné)”.

Séle dispegert DOZ pro tento Usek trati byl vybudovan stavbou ,DOZ Cesk& Ttebova (v&etné odb.

Zadulka) — Kolin (v¢etné)“. Sal se nachazi v CDP Praha v mistnosti 4.15.

V ramci stavby ,DOZ ...“ byly dotykové termindly v salu dispecerl vybaveny aplikaci tenkého
klientského pracovisté DDTS ZDC v dotykovém termindlu. Dispeder DZDC byl vybaven
plnohodnotnym (,tlustym®) klientskym pracovistém DDTS ZDC.

V CDP Praha se nachazi zdvojeny integraéni server InS DDTS ZDC a také terminalovy server TeS
DDTS ZDC od vyrobce Intesys BRNO s.r.o..

3.2 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Nejsou.

3.3 Navrhovany stav

Vramci tohoto PS bude doplnén vznikajici (v souvisejici stavb&) systém dalkové diagnostiky
technologickych systémi Zelezniéni dopravni cesty DDTS ZDC v ZST Pardubice hl. n. o novou

zastavku Pardubice centrum a souvisejici zafizeni.

Ptedmétem provoznich soubortt DDTS ZDC je zapojeni jednotlivych technologickych systému (TLS)
do systému dalkové diagnostiky zelezni¢ni infrastruktury. VeSkeré pfenosy a sbér dat budou navrzeny
v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE ,Délkova diagnostika technologickych systému
Zelezni¢ni dopravni cesty”. V aktualni DUSP bude uvazovano zfidit veSkeré technologické systémy
(TLS) v ostatnich PS a SO dle aktualniho znéni (tfeti vydani), samotny PS 07-22-08 bude feSen také
podle tfetiho vydani. V pfipadé, ze do zahgjeni realizace tohoto objektu nebude upravena
samostatnou stavbou centralni ¢ast systému DDTS, kterd upravi integracni servery, vizualizace
pracovist a pfipadné dalsi nutné zafizeni nebo SW, bude nutné v dalSim stupni dokumentace nebo

v realizaci posoudit, zda nebude nutny navrat k feSeni DDTS podle pfedchoziho vydani smérnice.

sSUDOP
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V takovém pfipadé je nutné posouzeni provést za UCasti investora a zastupce O14 (odbor

zabezpecovaci a telekomunikacni techniky).

Novy integraéni koncentrator DDTS ZDC (InK) bude vybudovan v ZST Pardubice hl. n. stavbou
,Modernizace Zelezni¢niho uzlu Pardubice”. Timto PS bude pouze SW doplInén a konfigurovan o nové

TLS vzniklé v rdmci vystavby nové zastavky Pardubice centrum.

Souvisejici stavba ,Modernizace zelezni¢niho uzlu Pardubice” bude v ramci jednotlivych objektd
provadét zaglenéni celé ZST Pardubice hl. n. do DOZ na CDP Praha. V pfiloze 2.101 je uveden sal a
pocet nové zfizovanych pracovist TD. Tento PS bude feSit pfidani vizualizace na dotéena pracovisté
DZDC, v OR Hradec Kralové a CDP Praha a doplnéni aplikaci DDTS ve véech dotéenych terminalech
tratovych dispecertt CDP Praha a PPV Pardubice.

Vramci stavby budou integrovany v zastavce Pardubice centrum pouze nové budovana zafizeni
souvisejici s vystavbou zastavky, upravovana zafizeni stavbou, nebo zafizeni, kter4d je mozné
zaintegrovat do systému DDTS ZDC bez nutnosti doplnéni zafizeni a u kterych byl vznesen

poZadavek na jejich zadlenéni do systému DDTS ZDC.
Pfedmétem bude integrace nasledujicich technologickych systéma (TLS):

* Rozhlasovy systém (ROZ)

* Informaéni systém pro cestujici (ISC)

« Odecet spotieby el. energie (OSE)

« Urcené stavy jisti¢l, pfepétovych ochran apod. energetickych a elektronickych systému (EE)

» Poplachovéa zabezpecovaci a tisfiovy systém (PZTS)

+ Kamerové systémy (KAM) mimo kamer budovanych v ramci bezpe€nostniho systému VSS

*  Vzduchotechnika (VZT)

¢ Osvétleni (OSV)

»  Switche/aktivni prvky lokalni technologické datové sité (LTDS)

e Zdroje 24V, 48V DC, stfidace, méni¢e a UPS pro sdél. technologii (pokud zafizeni budou
komunikovat po ETH)

« Cidla teploty a vihkosti

Soucasti PS jsou veSkeré, montaze, konfigurace, licence, integrace a SW Upravy nové dodanych
zafizeni v ramci objektu a kompletni Upravy a doplnéni klientskych pracovist DDTS v&etné veskerého
SW, licenci a konfiguraci. Souc¢asti PS jsou i veskeré potfebné protokoly, UTZ a zkousky nového

zafizeni, v€etné zaskoleni obsluhy.

V tabulce kabelizace nejsou uvedeny propojovaci kabely v rdmci jednoho sdélovaciho racku. Tuto
kabelizaci v rozvadécich vc€etné instalace a souvisejiciho instalacniho materidlu je nutné nalezité

ocenit v rdmci soutéze na zhotovitele.

V technologickém prostoru zastavky je navrzeno vést kabelové trasy po kabelovych rostech nebo

v elektroinstalac¢nich listach a kanalech, pfipadné v chrani¢kach pod zdvojenou podiahou.

sSUDOP
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3.4 Integracni koncentrator

Pro zpracovani diagnostickych informaci z TLS v z feSeného Useku traté bude nasazen integrani
koncentrator InK (doda stavba ,Modernizace zelezni¢niho uzlu Pardubice), ktery zajiStuje pfipojeni
komunikagnich rozhrani jednotlivych zafizeni TLS, zpracovéni diagnostickych informaci z téchto

zafizeni a jejich pfenos po TDS na integracni server InS.

InK bude souvisejici stavbou umistény ve sdélovaci mistnosti provozni budovy na prazském zhlavi a
komunikaéné napojen na switch technologické datové sité (TDS). Pfipojen bude InK do sité TDS
pomoci switchd a pfenosového systému. InK musi umoznit pfimé pfipojeni klienta, ktery bude pfipojen
shodné& jako InS protokolem CSN EN 60870-5-104.

Jako integraéni koncentrator je pouzit primyslovy pocitac se systémovym a aplikaénim programovym
vybavenim s dostateénym poctem komunikacnich portd, bez pohyblivych €asti a musi obsahovat min.
dva nezvislé Ethernet porty pro TDS a LTDS. Pozadavkem je dale sitova konektivita k InS a to
Ethernet 100 Mbit.

Pro integra¢ni koncentrator bude dodano programové vybaveni umoznujici pfipojeni a ovladani

jednotlivych diagnostikovanych zafizeni TLS.
Integracni koncentrator je vybaven programovym vybavenim zajiStujicim:
*  Obsluhu komunikaci s jednotlivymi diagnostikovanymi zafizenimi TLS
e Obsluhu komunikaci s integracnimi servery;
«  Casovou synchronizaci pfipojenych zafizeni.
» Dodavka a parametrizace programoveho vybaveni zahrnuje:
* Implementaci softwarového vybaveni a parametrizaci integracniho koncentratoru;
» Instalaci driver( pro vysilani a pfijimani telegramt s diagnostikovanymi zafizenimi TLS;
* Instalaci driveru IEC 60870-5-104 pro komunikaci s integracnimi servery;
«  PInéni telemetrickych struktur;
« PInéni datovych a Fidicich struktur;
»  Definici rozsahu pfenasenych dat;

»  PInéni technologickych struktur.

3.5 Programovatelny automat PLC

PLC je volné programovatelny, modularné rozsifitelny systém, ur€eny zejména pro logické Ffizeni
technologickych proces(i a zafizeni s vysokou spolehlivosti. Konstrukce programovatelnych automat(

umoznuje realizovat rozsahlé systémy distribuovaného nebo hierarchického Fizeni.

Vstupni a vystupni jednotky jsou konstruovany pro pfimé pfipojeni signald na drovné, které se

vyskytuji v technologickych provozech, véetné pouzivanych 24V DC a 230V AC. Na celni strané

sSUDOP
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desek je LED diodami signalizovano sepnuti vstupnich a vystupnich kontaktd. Analogové jednotky

umozniuji bezproblémové pfipojeni pozadovanych proudovych rozsahi TmA, 5mA, 20mA.

Technické parametry zafizeni PLC:

Provozni prostfedi: normalni bez vodivého prachu, agresivnich par a soli
Provozni teploty: 0°C az +55°C (v rozvadécich na nastupistich do min. -20°C)
Zivotnost: 10 let

Relativni vihkost: 10 az 95% bez kondenzace par

Odolnost proti vibracim: dle CSN EN 60068-2-6 - v pasmu 10 az 57 Hz —
amplituda 0,075mm 57 az 150 Hz — zrychleni 1G
Zafizeni musi byt schvaleno pro provoz v siti Sprava Zeleznic, kompatibilni se stavajicimi pouzivanymi
modernizovanymi zafizenimi v obvodu OR Hradec Kralové. Dale je nutno zafizeni koncipovat pro

bezobsluzny a bezudrzbovy provoz.

Datové a signalni kabely vedené do vSech sdélovacich rozvadécl budou na vstupu do rozvadéce

opatfeny pfepétovou ochranou nebo oddélovacim relé.

3.6 Umisténi zarizeni

Umisténi rozvadécl a navrh vnitfniho uspofadani datovych rozvadécl je uveden na vykresech, které

jsou pfilohou €asti 2 dokumentace objektu.

Zafizeni DDTS bude dodéano do technologického prostoru zastavky, predevsim do racku 01-01 (doda
PS 07-22-07), a dale do venkovniho rozvadéce RVO1 (venkovni rozvadéc pfipravuje stavba

.Modernizace zelezni¢niho uzlu Pardubice®).

Datové a signalni kabely ve vSech lokalitdch budou na vstupu do sdélovaci skfiné 01-01 opatfeny
prepétovou ochranou (M-Bus, RS485, RS232, Ethernet, ...). Datové kabely budou vyvedeny na
patchpanel (s integrovanou prepétovou ochranou) a se zafizenim v ramci sdélovaciho rozvadéce
budou propojovany metalickymi patchcordy. Na patchpanelu budou oznaceny i servisni zasuvky

v jednotlivych lokalitach.

3.7 Napajeni zafizeni DDTS

Zafizeni DDTS na zastavce bude napajeno pomoci primyslového ménice napéti 48V/24V (do 5A) DC
s moznosti dohledu pomoci SNMP. Méni¢ bude napajen ze zdroje 48V DC pro sdélovaci zafizeni
(dod& PS 07-22-07), ktery bude zalohovan akumulatory.

Servisni zasuvka 230V AC bude napdjena ze silového rozvadéce technologického prostoru zastavky
(feSi SO 02-66-02).

Napajeci kabely jsou souc¢asti tohoto PS.

Veskeré metalické silové a datové kabely vedouci do jednotlivych rozvadéét DDTS budou opatfeny

prepétovou ochranou.

sSUDOP
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3.8 Integracni server a terminalovy server

Data z InK budou integrovana na zdvojeny integracni server InS ED Pardubice a InS v CDP Praha.
Terminalovy server TeS bude vyuzit stavajici v ED Pardubice a v CDP Praha.

Soucasti této ¢asti tohoto provozniho souboru je:

* Doplnéni Integra¢niho serveru InS CDP Praha (SW konfigurace a parametrizace dat);
*  Doplnéni Integracniho serveru InS ED Pardubice (SW konfigurace a parametrizace dat);
*  Doplnéni Terminélového serveru TeS CDP Praha (SW konfigurace a parametrizace dat);

*  Doplnéni Terminélového serveru TeS ED Pardubice (SW konfigurace a parametrizace
dat);

* Uvedeni systému dalkové diagnostiky TLS do provozu s verifikaci pfenasenych dat.
Veskera komunikace bude probihat dle smérnice TS 2/2008 — ZSE pro dalkovou diagnostiku
v platném znéni. Na trovni InS je mozna komunikace protokolem CSN EN 60870-5-104.

3.8.1 Integracni server InS

V ramci tohoto PS dojde k dopInéni (SW konfigurace a parametrizace dat) stavajiciho serveru InS v
CDP Praha a InS ED Pardubice. Pozadavky na terminalové servery InS jsou definovany technickou
specifikaci TS 2/2008-ZSE. V pfipravé je samostatnd stavba, ktera bude upravovat InS (SW a
pravdépodobné& i HW) v celé CR aby byly spinény pozadavky dle tietiho vydani TS 2-2008-ZSE.

V ramci ocenéni pro soutéz je nutné pocitat se skute¢nosti, ze InS v CDP Praha je od vyrobce Intesys
BRNO s.r.o. a InS v ED Pardubice od vyrobce ZAT a.s.. InS CDP je soucasti virtualizaéniho serveru
CDP Praha.

3.8.2 Terminalovy server TeS

V rdmci tohoto PS dojde k doplnéni (SW konfigurace a parametrizace dat) stavajiciho TeS na ED
Pardubice a TeS v CDP Praha. TeS budou doplnény o data z vznikajici zastavky Pardubice centrum.
Pardubice. Pozadavky na terminalové servery TeS jsou definovany technickou specifikaci TS 2/2008-
ZSE. V pfipravé je samostatna stavba, ktera bude upravovat TeS (SW a pravdépodobné i HW) v celé
CR aby byly spinény pozadavky dle tfetiho vydani TS 2-2008-ZSE.

V ramci ocenéni pro soutéz je nutné pocitat se skutecnosti, ze TeS v CDP Praha je od vyrobce
Intesys BRNO s.r.o. a TeS v ED Pardubice od vyrobce ZAT a.s..

3.9 Dohledova pracovisté

V technologickych strukturach jsou obecné systémem dalkové diagnostiky TLS ZDC nadefinovany

pristupovéa prava pro tyto skupiny uzivatelu:
« Dispecer zelezniéni dopravni cesty na CDP, dispeéer zelezniéni infrastruktury — DZDC, DZIN

» Elektrodispecer na dispecinku elektro — fizeni LDS — ED
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« Vyprav¢i ve stanici (na tratich nevybavenych dalkovym ovladanim zabezpecovaciho zafizeni)
- VYPR

* Vyprav¢i DOZ (dispecer) na RDP — VRDP
*  Vyprav¢i DOZ (dispecer) na CDP — TDCDP
*  Operator na CDP — OCDP
+  Sprava odvétvi elektrotechniky a energetiky OR — SEE
+  Sprava odvétvi sdélovaci a zabezpecovaci techniky OR SSZT — SSZT
+  Spréava fesici spotfeby energii OR — OES
«  Sprava pozemnich staveb OR — SPS
» Hasi¢ska zachranny sbor — HZS
e Spravatrati— ST
3.9.1 Klient DDTS v dotykovém terminalu telefonniho zapojovace

V ramci tohoto PS budou SW doplnény néasledujici klientska pracovisté:

« CDP Praha — sél dispegert DOZ Ceska Trebova — Kolin — 2x Uprava klienta DDTS v IPDT;
— Uroven pristupu TDCDP

« PPV Pardubice — dopravni kanceld&f — 2x Uprava klienta DDTS v IPDT,;
— Uroven pfistupu TDCDP

3.9.2 Pevné klientské pracovisté DDTS
V ramci tohoto PS budou SW feSeny nasledujici klientska pracovisté:
« 1x tlusty“ klient DDTS ZDC — PPV Pardubice — Groveri pristupu VRDP — doplnéni vizualizace

« 1x ,mobilni* klient OR Hradec Kralové — SEE — dod4 jin4 stavba; — Groven pfistupu SEE —
doplnéni vizualizace

1x ,mobilni* klient OR Hradec Kralové — SSZT — dod4 jin& stavba; — Groven pfistupu SSZT —
doplnéni vizualizace

1x ,mobilni“ klient OR Hradec Kralové — SPS — dod4 jina stavba; — Groveri pfistupu SPS —
doplnéni vizualizace

« 1x ,pevny“ klient OR Hradec Kralové — SPS — doda jina stavba; — Groven pFistupu SPS —
doplnéni vizualizace

DZDC CDP Praha — stavajici klient — SW tprava — Groveri pfistupu DZDC

JPO HZS Nymburk — stavajici klient — doda jind stavba; — Uroven pfistupu HZS — doplInéni
vizualizace

ED Pardubice — stavajici klient — SW Uprava; — Uroven pfistupu ED — doplnéni vizualizace

OES OR Hradec Kralové (byvalé SZE) — stavajici klienti a dodavka jiné stavby; — Grovefi
pFistupu OES — doplnéni vizualizace
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Zaroven budou SW doplnény dalsi dvé mobilni klientska pracovisté, ktera byla dodana v ramci

predchozich staveb. Upfesnéni téchto dvou pracovist bude feSeno v dalSim stupni dokumentace.

Vzhledem k znaénému poétu klientskych pracovist v OR Praha a znadnému podtu staveb, je
v rozpoctu zapocitano navic 2x kompletni doplnéni pevného tlustého pracovisté a 2x kompletni

doplnéni tenkého pracovisté. O jejich vyuziti a konfiguraci bude rozhodnuto v realizaci.

Pokud bude v dobé realizace této stavby jiz v provozu v OR Hradec Krélové pracovisté dispecera
zelezniéni infrastruktury (DZ1), bude doplnéna vizualizace tohoto pracovisté (pfipadné pracovist) podle

konkrétniho feSeni daného dispecinku.

3.10 Parametry dohledovych pracovist’

3.10.1 Pevny klient DDTS

Nova pevnd pracovisté nebudou timto PS dodavana. Dodavka bude feSena v ramci souvisejicich
stavby ,Modernizace zelezni¢niho uzlu Pardubice“. Timto PS bude pouze upravovana vizualizace

vybranych klientskych pracovist.
3.10.2 Mobilni klientské pracovisté DDTS

Nova mobilni pracovisté nebudou timto PS dodavana. Dodavka bude FeSena v ramci souvisejicich
stavby ,Modernizace zelezni¢niho uzlu Pardubice“. Timto PS bude pouze upravovana vizualizace

vybranych klientskych pracovist.

3.11 Konfigurace SMS Gateway Praha

Bude také provedena konfigurace a parametrizace systému DDTS ZDC a konfigurace SMS Gateway
umisténé v Praze pro zasilani poruchovych hlaSeni (zprav) o stavu TLS na mobilni telefony

udrzujicich pracovnikd.

3.12 Pozadavek budouciho spravce technologie

Po kone¢ném odladéni programovych &asti budou provozovateli pfedany zdrojové kody ze vSech
pouzitych PLC, zdrojové kdédy nebo projekty pro pouzité vizualizaéni systémy a projekty feSici

nastaveni, logiku elektronickych ochran (dale programové &asti).

Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného zafizeni bude sepséna licenéni smlouva, kde budou
presné definovany nazvy programovych Casti, kterych se licenéni smlouva tyka a popis rozsahu
vyuzivani danych programovych &asti provozovatelem. V tomto popisu musi byt jednoznacné uréeny
jednotlivé programové casti kazdého programu, na které budou platné rGzné drovné vyuzivani

provozovatelem.

Provozovatel bude mit opravnéni dle svych potfeb dale rozvijet a upravovat programové €asti tykajici
se logiky ovladaného zafizeni a Upravy vizualizaénich systému nebude vSak zasahovat do knihoven ¢i
celku fesSicich komunikacni protokoly. Provozovatel mize provadét programové Upravy v zaruéni dobé

pouze se svolenim zhotovitele.
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Provozovatel nesmi pfedat zadné programové Casti treti strané ¢i pouzit zadné programové ¢asti do
jiného zafizeni bez souhlasu zhotovitele. Pfedanim programovych &asti nevznika provozovateli narok

na licenéni klice potfebné k jejich editaci.

3.13 Demontaze

V ramci PS se nepfedpokladaji demontaze systému DDTS ZDC.

3.14 Zpusob zprovoznéni

3.14.1 Zprovoznéni v objektu stanice
Po pfichystani zafizeni bude provedena:

»  Kontrola Uplnosti dodavky;

*  Naplnéni softwarového vybaveni;

«  Software pro obsluhu zafizeni a jeho parametrizace;

* Naplnéni telemetrickych dat modelu technologie;

»  Odzkouseni softwarového vybaveni zahrnujici pfipravenost pro pfipojeni technologie a pro
pfipojeni na komunikacni kabel.

Takto osazené zafizeni bude pfevezeno do prostor stanice a namontovano do pfipravenych prostor.
Nasledné bude provedeno:

»  PFipojeni napajeci jednotky na napajeni (napajeni PLC, switchu, napajeni servisni zasuvky);
»  Oziveni a odzkou$eni zakladnich provoznich vlastnosti DDTS ZDC;

«  Oziveni a odzkouSeni programového vybaveni;

«  Oziveni pfenosovych siti;

«  Zavérecna funkéni zkouska a uvedeni do provozu;

«  Revize dle platnych CSN;

e Vydani prikazu zpUsobilosti UTZ dle zakona ¢. 266/1994 Sb.;

»  Dokumentace skutecného provedeni.

3.14.2 Zavérecna zkouska
Zavére¢na zkouska bude probihat:

*  V normalnich provoznich podminkach;
e Zaftizeni provozu dispecery;
«  Pfi vyuzivani komplexniho systému DDTS ZDC.

Cilem zé&véretné zkousky bylo ovéfeni provoznich parametrd komplexniho systému dalkové
diagnostiky technologickych systém.

3.15 Ochrana elektrickych rozvodu
3.15.1 Prostredi

Vnitini prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvniti budov v prostfedi normalnim dle CSN 33
2000-3. VnéjSi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostiedi.
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3.15.2 Ochrana pred nebezpecnym dotykem zivych casti.

U zivych &asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpecnym dotykem zivych &asti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci. Dvefe musi byt uzamceny a opatfeny bezpecnostnimi
tabulkami.

3.15.3 Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pred nebezpednym dotykem nezivych &asti plati pFislusna ustanoveni CSN 33 2000-4-41
ed.3. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uziva nasledujicich zpisobd ochran:

e Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TN-C-S 400/230V, 50Hz

*  Ochrana malym napétim SELV nebo PELV dle napéjeciho zdroje
U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni

umisténého v prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostredi ochrana zvy$ena
tim, ze se provede doplfikové pospojovani nezivych ¢asti.
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4 Vyjimky z norem a predpisu

Projektova dokumentace pro tento provozni soubor byla zpracovana v souladu s platnymi normami
CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.
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5 Navaznost na ostatni objekty

5.1  Navaznost na objekty v ramci resSené stavby
S timto objektem pfimo souvisi nize uvedené objekty feSené v ramci ¢asti dokumentace:

«  D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni
e D.2.1 InZenyrské objekty

+ D.2.2 Pozemni stavebni objekty

» D.2.3 Trakeéni a energeticka zafizeni

« D.3 Pozarné bezpecnostni feSeni
5.2 Navaznost na souvisejici stavby a investice
Objekt je nutné koordinovat s nasledujicimi investicemi Spravy Zeleznic:

* Modernizace Zelezni¢niho uzlu Pardubice — stavba v realizaci
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6 Stavebné montazni postupy vystavby

Celkové postupy stavby jsou feSen v ¢asti dokumentace B.8 Zasady organizace vystavy.
Rozsah tohoto objektu nema vliv na dopravni vyluky.

Postup vystavby objektu je zavisly predevsim na ostatnich objektech technologické a stavebni ¢asti.
V ramci realizace je nutné pocitat s cca 2 dny pfed dokonéenim stavby na provedeni zkouSek a testl
systému DDTS ZDC.
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7 Vypocty a posouzeni navrhu technického reseni

Pro objekt nebyla feSena ¢ast dokumentace 3 FeSici vypocty.

V ramci tohoto stupné dokumentace se statické, hydrotechnické nebo jiné vypocty neprovadi.
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8 Pozadavky do dalsi faze pripravy a realizace

8.1 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni ,Dokumentace pro spole¢né povoleni* (DUSP) v souladu s
predpisem ¢€.146/2008 Sb. (Vyhladka o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb).

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim prabéhu pfipravy investice dopracovat do formy projektové
dokumentace pro provadéni stavby (PDPS).

8.2  Zvlastni podminky pro realizaci PS a SO

Pro realizaci predmétného PS nejsou nutné zadné zvlastni podminky.
8.3 Pokyny pro montaz

VeSkeré prace spojené s demontdzi a montazi sdélovacich zafizeni jsou obvyklé a nevyzaduji
zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby pfipadné demontovana zafizeni byla i nadale
pouzitelnd pro moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily.

8.4 Péce o zivotni prostiedi

PFfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péCe o Zivotni prostfedi predevsim tato
vSeobecné platna opatreni:

e Mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!)
a béh motortd musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

«  Ekologicky nebezpetny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktu, elektrolytu, odfezky kabeld a jejich obald atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpecénostnich zasad — nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

« Po dokonleni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky
kabelové ryhy provadéné v zavéreCnych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné
odklidit pfebyte€nou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni Gpravu povrchu

«  Predpokladané naroky na likvidaci odpadovych material( jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabell a
vodiCu, stavebnich natéri, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v rdmci stavby.

* Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim
zakona ¢. 185/2001Sb. o odpadech a dalsimi predpisy v odpadovém hospodarstvi.

+  Likvidace odpadu je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP
¢. 383/20021Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle
kategorizace odpadu nezavadnym zplsobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavrit
smlouvu o uloZeni odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

8.5 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Zhotovitel stavby (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnanct pfi
praci s chledem na rizika mozného ohrozeni Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace (odst. 1 §
101 z. ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace).
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Zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni prostfedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni k
predchézeni rizikdm (odst.1 § 102 z.¢. 262/2006 Sb., zakonik prace).

V8echna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpisd, norem a jinych zavaznych
predpisl, navodim vyrobcu, technologickym a pracovnim postupum pfip. mistnim bezpe&nostnim
predpisim, a také zadvaznym dokumentdm a pozadavkum spravci inzenyrskych siti a legislativnim
predpisiim, zavaznym predpisim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silniéni.

Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montdzni prace nebo
udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (Sprava Zeleznic s.o., spravci inzenyrskych siti, atd.) na
jejim pracovisti €i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny
vykon prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovi§té nalezité zajis§téno a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technické zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly z
hlediska BOZP vhodné pro préci, pfi které budou pouzivany.

Zameéstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany
zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mize dojit k poSkozeni zdravi, je
zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signdly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy, tj. napf. osoby samostatné vydélecné
¢inné.

Plni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatelll, jsou zaméstnavatelé
povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich
pusobenim, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté a spolupracovat pfi zajiStovani bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci pro vSechny zaméstnance na pracovisti.

Prace a povinnosti cizich pravnickych a fyzickych osob v prostorach provozované zelezni¢ni dopravni
cesty z hlediska BOZP v ramci stavby:

«  Pro zhotovitele stavby je smluvné zavazny predpis SZ Bp1 a Bp3

»  Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zplisobilymi osobami dle pfedpisu
SZ Zam1, Piedpis o odborné zptisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy.

»  Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zpusobilymi ve smyslu
vyhlagky MD &. 101/1995 Sb., Rad pro zdravotni zpusobilost osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy.

»  Zhotovitel stavby zajisti, aby vS8echny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila
pohybovat na draze nebo v obvodu drdhy na mistech verejnosti nepfistupnych, mély povoleni
pro vstup do t&chto prostor. Povoleni se vydava dle predpisu SZDC Ob1 dil IL.

« Prehled zakladnich legislativnich predpist BOZP platnych pro pracovni ¢&innosti ve
stavebnictvi:

e Z¢.262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni,
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Z ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP), v platném znéni,

Z.€. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu, v
platném znéni,

NV ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, v platném znéni,

NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe¢im padu z vySky nebo do hloubky, v platném znéni,

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi, v platném
znéni,
NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroju,

technickych zafizeni, pfistroju a naradi, v platném znéni,

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupu, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky, v platném
znéni,

NV ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostfedkl, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedkd, v platném znéni,

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni,

NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpec¢nostnich znacek a signald, v
platném znéni,

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci, v platném znéni

NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
prostfedi s nebezpecim vybuchu, v platném znéni,

Vyhl.€. 50/1978 Sb., o0 odborné zplsobilosti v elektrotechnice, v platném znéni,

Vyhl.€. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k
jejich bezpecnosti, v platném znéni,

Vyhl.&. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni,

Vyhl.&. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k
zajisténi jejich bezpec€nosti, v platném znéni,

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni, v platném znéni,

Vyhl.&. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni
do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti, v platném znéni,

Vyhl.¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a
nahfivani zivic v tavnych nadobach, v platném znéni,

Vyhl.€. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testl a podminky odbéru biologického materialu
pro provadeni biologickych expoziénich testd a ndlezitosti hldSeni praci s azbestem a
biologickymi €initeli, v platném znéni,
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«  Vyhl.£.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a
postup pfi ur€eni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, v platném znéni.

« Préace a ¢innosti v ramci stavby vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo
poskozeni zdravi dle pfilohy €. 5 NV €. 591/2006 Sb. v platném znéni:

e Prace vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy
ve vykopu o hloubce vétsi nez 5 m

e Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostifedni blizkosti spojené s
bezprostfednim nebezpe¢im utonuti — v pfipadé praci spojenych s ochranou stavby pfi
povodni.

e Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, popfipadé technického
vybaveni.

e Zemni prace provadéné protlacovanim.

« Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dild kovovych,
betonovych a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

8.6 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpeceni specialni pozarni ochrany. Je v8ak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovana prljezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna
vozidla pozarni ochrany.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materiall, pfipadny pozar v prostoru stavby by byl likvidovan
mistné pfisluSsnym hasi¢skym sborem.

Provoz i vystavba musi respektovat Zdkon o pozarni ochrané €. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpist. PFi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realiza¢ni
firma zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozaru a budou dodrzovana hygienicka
a bezpecénostni opatfeni.

Pfi montazi kabelovych spojek smrdtovaciho typu je nutné dbat na pouzivani bezplamenné
technologie obzvlasté v uzavienych prostorach. Bezpodminecné je nutno provést hermetické utésnéni
kabell pfi vstupu do objektd, a to z obou stran vstupniho télesa a kabelu. Nutné je i utésnéni vstupu
do sdélovacich mistnosti a chranicek i rezervnich v pfekopech a protlacich. Shodné oboustranné
hermetické utésnéni je nutné provést rovnéz pfi vstupu do budov.

Realizaci a provozem této stavby nedojde ke zvySeni pozarniho zatizeni uvedené oblasti.

Veskeré dodané protipozarni ucpavky nebo prostupy tésnéné protipozarnimi tmely musi splfiovat
odolnost proti pozaru min. El 60.

Prostupy rozvod( a instalaci pozarné délici konstrukci musi byt utésnény v souladu s pozadavky CSN
73 0810. Pozarni ucpavky budou oznaceny alespon z jedné strany Stitkem obsahujicim informace o:

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky,

c) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,

€) oznaceni vyrobce systému
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9 Prehled pouzitych norem, predpisu, vzorovych lista

9.1  Souvisejici legislativa

*  Zakon €. 266/1994 Sb. Zakon o drahach

»  Z&kon €. 458/2000 Sb. Energeticky zakon

e Zakon €. 127/2005 Sb. Zakon o elektronickych komunikacich
o Zakon €. 183/2006 Sb. Stavebni zakon

e Zakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace

e Zakon €. 416/2009 Sb. Zakon o urychleni vystavby dopravni, vodni a energetické
infrastruktury

o Z&kon €. 181/2014 Sb. Zakon o kybernetické bezpecnosti

e Zakon €. 174/1968 Sb. Zakon o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace

*  Vyhlaska ¢. 50/1978 Sb. Vyhlagka Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského
banského Uradu o odborné zpusobilosti v elektrotechnice

e Vyhlaska ¢. 100/1995 Sb. R&d uréenych technickych zafizeni

e Vyhlaska ¢. 173/1995 Sb. Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava dopravni fad
drah

e Vyhlaska ¢. 177/1995 Sb. Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a
technicky fad drah

* Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb. Vyhlaska o pozarni prevenci

*  Vyhlaska €. 499/2006 Sb. VyhlasSka o dokumentaci staveb

*  Vyhlaska €. 146/2008 Sb. VyhlaSska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb

* Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. Vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby

*  Vyhlaska €. 73/2010 Sb. Vyhlaska o vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich

* Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi bliz§i pozadavky na
bezpecfny provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroja a naradi

* Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. Nafizeni vlady o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi

* Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. Nafizeni vlddy o blizSich minimédlnich pozZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

* Nafizeni vlady €. 176/2008 Sb. Nafizeni vlady o technickych pozadavcich na strojni zafizeni

* Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb. Nafizeni vlady o zplsobu evidence Urazu, hladeni a zasilani
zdznamu o Urazu

* Nafizeni vlady €. 118/2016 Sb. Nafizeni vlady o posuzovani shody elektrickych zafizeni
uréenych pro pouzivani v urc€itych mezich napéti pfi jejich dodavani na trh

e Smérnice EP a rady 2008/57/ES o0 interoperabilité  Zelezniéniho  systému ve
Spolecenstvi

* Smérnice EP a rady 2016/797 o interoperabilité Zelezniéniho systému v Evropské unii
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« Nafizeni komise (EU) 2016/919 o technické specifikaci pro interoperabilitu tykajici se
subsystémi ,Rizeni a zabezped&eni* Zelezniéniho systému v Evropské unii

e adalsi (vée v aktualnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci vyhlasky
vySe uvedenych zakond. Tyto pfedpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

9.2 Predpisy Spravy zeleznic, s. o.

»  TKP kapitola 28 Sdélovaci zafizeni — platné znéni
»  TKP kapitola 33 Elektromagneticka kompatibilita (EMC) — platné znéni
« SZDC D1 Dopravni a navéstni pfedpis

« SZBpt Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob
pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované
Spravou zeleznic, statni organizaci

« SZBp3 Bezpe€nost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich
¢innostech v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace

« SZZamft Predpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy

« SZDC T300 Pfedpis pro stanoveni rozsahu a organizaci Udrzby sdélovacich a
zabezpecovacich zafizeni

«  SZDC Smérnice GR &. 11/2006 Dokumentace pro pFipravu staveb na Zelezniénich drahach
celostatnich a regiondlnich

«  Smérnice SZDC &. 16/2005 Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezni¢ni sité
Ceské republiky

«  Smérnice SZDC &. 30 Zé&sady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych
do evropského Zelezni¢niho systému

«  Smérnice SZDC &. 32 Zasady rekonstrukce regionalnich drah

+  Smérnice SZDC &. 34 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkl, které jsou soudasti
sdélovacich a zabezpec€ovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni
dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty

«  Smérnice SZDC &.35 Smérnice, kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych
radiovych zafizeni a zdsady pro jejich pfipravu a realizaci na Zelezni¢ni dopravni cesté ve
vlastnictvi statu v platném znéni

«  Smérnice SZDC &. 42 Hospodareni s vyziskanym materialem
«  Smérnice SZDC SM96 Smérnice pro nakladani s odpady

+  Smérnice SZDC &. 116 Smérnice, kterou se stanovuji technické specifikace radiovych
zafizeni pracujicich v mistnich radiovych sitich v pasmu 150 MHz a zasady pro jejich pfipravu
a realizaci na zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu

+ Pokyn GR&.2/2013  Sprava zelezniéniho sdélovaciho zafizeni
« SZDC TS 6/2010-S Vybér a projektovani dotykového terminalu telefonniho zapojovace
« SZDC (CD) Z11 Predpis pro obsluhu radiovych zafizeni

e adalsi (v8e v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto pfedpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS.
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9.3 Souvisejici technické normy

« CSNEN®G0445ED.5 Zakladni a bezpeénostni zasady pro rozhrani &lovék-stroj, znageni a
identifikaci - Identifikace svorek pfedmétd, koncud vodicu a vodici

« CSN 331500 Revize elektrickych zafizeni

« CSN332000-1 ED.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice

« CSN 33 2000-5-54 ED.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice

« (CSN 333270 Sdélovaci a zabezpetovaci zafizeni ve vyrobnach a rozvodu elektrické
energie a tepla

« CSN 334000 Pozadavky na odolnost sd&lovacich zafizeni proti pfepéti a nadproudu

« CSN334010 Ochrana sdé&lovacich vedeni a zafizeni proti prepéti a nadproudu
atmosférického puvodu

« CSNENS50128 ED.2 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpedovaci systémy a systémy
zpracovani dat - Software pro drazni Fidici a ochranné systémy

« CSN342300ED.2 Predpisy pro vnitfni rozvody vedeni elektronickych komunikaci

« CSNENS50125-3 Drazni zafizeni - Podminky prostiedi pro zafizeni - Cast 3:
Zabezpecovaci a sdélovaci zafizeni

« CSNENS50110-1 ED.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast 1: Obecné

pozadavky
« CSN EN 60529 Stupné ochrany krytem (kryti - IP kéd)
« (CSN330165ED.2 Znaceni vodi¢l barvami nebo ¢islicemi - Provadéci ustanoveni

« CSNENG0446 ED.2  Zakladni a bezpeénostni zasady pro rozhrani &lovék-stroj, znadeni a
identifikaci - Oznacovani vodi¢u barvami nebo pismeny a cislicemi

« CSNISO 3864-1 Grafické znagky - Bezpe&nostni barvy a bezpe&nostni znagky - Cast
1: Zasady navrhovani bezpecnostnich znacek a bezpeénostniho znaceni

« CSNEN 62305-3 ED.2 Ochrana pred bleskem - Cast 3: Hmotné $kody na stavbach a
nebezpedi zivota

« CSNENS50121-1 ED.4 Drazni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cést 1: Obecné

« CSNENS50121-2 ED.4 Drazni zafizeni - Elektromagnetickd kompatibilita - Cast 2: Emise
celého drazniho systému do vnéjsiho prostiedi

« CSNENS50121-4 ED.4 Drazni zafizeni - Elektromagnetickd kompatibilita - Cast 4: Emise a
odolnost zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni

« CSNENS50124-1 ED.2 Drazni zafizeni - Koordinace izolace - Cast 1: Zakladni pozadavky -
Vzdu$né vzdalenosti a povrchové cesty pro vdechna elektricka a elektronické zafizeni

« CSNEN50124-2 ED.2 Drazni zafizeni - Koordinace izolace - Cast 2: Pfepéti a ochrana pred
prepétim

« TNZ010101 Nazvoslovi Ceskych drah - Oblast: sdélovaci a zabezpedovaci zafizeni

« TNZ342605 Navéstni natéry a bezpednostni sdéleni na Zelezniénich sdélovacich a

zabezpec€ovacich zafizenich
« CSN EN 60038 Jmenovita napéti CENELEC
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« CSN 33 2000-4-41 ED.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna
opatfeni pro zajisténi bezpecnosti - Ochrana pied Urazem elektrickym proudem

« CSN332000-4-43 ED.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpecénost -
Ochrana pfed nadproudy

«  CSN 33 2000-4-46 ED.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-46: Bezpeénost -
Odpojovani a spinani

« CSN332000-5-52 ED.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni - Elektricka vedeni

«  CSN 33 2000-5-551 ED.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-55: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni - Ostatni zafizeni - Clanek 551: Nizkonapétova zdrojova zafizeni

« CSNEN50272-2 Bezpec€nostni poZadavky pro akumulatorové baterie a akumulatorové
instalace - Cast 2: Staniéni baterie

« CSN EN 62040-1 Zdroje nepreruSovaného napéjeni (UPS) - Céast 1: VSeobecné a

bezpecnostni pozadavky pro UPS

+ CSN 341090 ED.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Predpisy pro prozatimni
elektrickd zafizeni

« CSNENS50160 ED.2 Charakteristiky napéti elektrické energie dodavané z vefejné
distribu¢ni sité

« CSN376605ED.2 Pripojovani elektrickych zafizeni celostatnich a regiondlnich drah a
vle¢ek na elektricky rozvod

* a s nimi souvisejici normy, vyhlaSky, katalogy pfistroji a zafizeni platné v dobé jejiho
zpracovani.
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10 Seznam zkratek
PS provozni soubor
SO stavebni objekt
ZST Zelezniéni stanice
ZAST. zelezniéni zastavka
km kilometr zelezni¢ni trati
ODF opticky rozvadéc¢
MOK mistni opticky kabel
DOK dalkovy opticky kabel
POK pripojny opticky kabel
HR hlavni rozvod metalické kabelizace
MR mezilehly rozvod metalické kabelizace
TK tratovy metalicky kabel
MK mistni metalicky kabel
SDH synchronni pfenosovy systém
MPLS multiprotokolovy pfenosovy systém
SFP vlozny opticky transciever (pfevodnik)
IP internetovy protokol
TDS technologicka datova sit
LTDS lokalni technologicka datova sit
VPN virtualni privatni sit
RSW primyslovy switch pro datové spojeni LTDS EOV a OSV
BTS zakladnova radiostanice GSM-R
RRU vzdalend vysilaci ¢ast BTS
Ccu fidici ¢ast BTS
GSM-R digitalni tratovy radiovy systém 900MHz
SRD analogovy tratovy radiovy systém 460Mhz (dfive TRS)
SRV analogovy tratovy radiovy systém 150Mhz
MRS mistni radiovy systém 150MHz
ZR zakladnova radiostanice
TZ telefonni zapojovac
NZ nahradni telefonni zapojovacé
VNPN systém vystrahy pfi nedovoleném projeti navéstidla
Su stavédlova Ustfedna
RD relé domek
KAM kamerovy systém
ISC informacni systém
ROZ rozhlasové zafizeni (Ustfedna)
ATU automatickd telefonni Ustfedna
OK/ETH prevodnik optika/Ethernet (opticky modem)
UPS neprerusovany zdroj napéjeni
DDTS ZDC dalkova diagnostika technologickych systému zelezniéni
dopravni cesty
InK integraéni koncentrator DDTS ZDC
TeS terminalovy server DDTS
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InS integracni server DDTS
EQV systém elektrického ohfevu vymén
osv systém osvétleni
EOV/OSV nadfazeny (fidici) rozvadé¢ EOV a OSV
DRT dispederska Fidici technika
LDSZ liniovéa distribucni sit zeleznic
IED DIF systém diferencialnich ochran rozvodu 22kV
EE systémy elektroniky a energetiky
OSE odbér spotfeby elektrické energie
NTS napajeci trafostanice rozvodu 22kV
STS stani¢ni trafostanice rozvodu 22kV
TTS tratova trafostanice rozvodu 22kV
TNS trakeni napajeci stanice (ménirna)
SpS spinaci stanice
ZZEE zalozni zdroj elektrické energie ("diesel agregat")
EPZ elektrické predtapéci zafizeni
RZS rozvadéc zajisténé sité (zpravidla s kratkou dobou vypadku pfi
prepnuti sité)
Rzz rozvadéc pro napajeni zabezpecovaciho zafizeni
ATJ/ATK rozvadéce vlastni spotfeby v rozvodnach
RH hlavni rozvadéc¢
AC stfidava napajeci soustava
DC stejnosmérna napajeci soustava
VB vypravni budova
TO, TB technologicky objekt, technologicka budova
PTO provozné-technologicky objekt
VS venkovni technologicka sdélovaci skrin (zpravidla na zastavce)
CD-T CD Telematika a.s.
SEE sprava elektrotechniky a energetiky
SSZT sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky
ED elektrodispecink
OR oblastni feditelstvi
CTD centrum telematiky a diagnostiky
SPD prepétové ochrana
LPZ zény ochrany pred bleskem
LPS systém ochrany pred bleskem
EPS elektronicka pozarni signalizace
ASHS autonomni samo-zhaseci systém
DZDC dispecer zelezni¢ni dopravni cesty
CBS centralni bateriovy systém
TD tratovy dispecer
DTTZ Dotykovy terminal telefonniho zapojovace
RDD rozvadéc¢ dalkové diagnostiky
ZS zasuvkovy stojan
sSUDOP

¥ WPRAHA

29



