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VYSTAVBA ZELEZNICN| ZASTAVKY PARDUBICE CENTRUM DUSP + PDPS

D.2.1.6 Potrubni vedeni SO 07-36-01

1 ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

1.1 UDAJE O STAVBE

Nazev stavby: Vystavba Zelezni¢ni zastavky Pardubice centrum

Cast: D.2.1.6.1 Potrubni vedeni —kanalizace

Stavebni objekt: SO 07-36-01 Zastavka Pardubice centrum, odvodnéni pristfeSkud

Vlastnik/spravce Sprava zeleznic s.o.

Druh stavby: Stavba dopravni infrastruktury — zeleznice

Stupen dokumentace: DUSP + PDPS
dokumentace pro Uzemni Fizeni a stavebni povoleni + projektova
dokumentace pro provadéni stavby

Tratovy tsek (TU): 1501 Ceskéa Trebova — Praha Masarykovo n.

Defini¢ni tsek (DU): 1501JB

Prohlaseni o draze: 580 00 Pardubice hlavni nadrazi - Hradec Kralové hlavni nadrazi

Knizni jizdni Fad: 031 Pardubice — Hradec Kralové - Jaromér

Nakresny jizdni fad: 505C Pardubice — Hradec Kralové - Jaromér.

Kraj: Pardubicky

Okres: Pardubice

Obec s rozSifenou pusobnosti (ORP): Pardubice

Obec s povérfenym obecnim tUrfadem (POU): Pardubice

Obec: Statutarni mésto Pardubice

Méstsky obvod: Pardubice |

Katastralni uzemi: Pardubice

1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI

Stavebnik/objednatel: Sprava zeleznic, statni organizace,

se sidlem Praha 1, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00,

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

zapsana v obchodni rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vliozka 48384

Kontakini adresa/adresa stavebnika/objednatele pro doru€ovani pisemnosti:

Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava vychod

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Nadfizeny organ stavebnika/objednatele:

Ministerstvo dopravy
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Nabfezi L.Svobody 12

110 00 Praha 1

1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE
Zpracovatel projektu:

SUDOP PRAHA a. s.

se sidlem: OlSanska 1a, 130 80 Praha 3

ICO: 25793349 DIC: CZ25793349

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka B 6088
Kontaktni adresa/adresa zhotovitele pro doru€ovani pisemnosti:

SUDOP PRAHA a. s.

Ol8anska 10, 130 80 Praha 3

Hlavni inzenyr projektu (HIP):

Ing. Daniel Filip

¢. autorizace 0601407, obory Mosty a inzenyrské konstrukce a Dopravni stavby
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2 PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU

Pro GcCely zpracovani projektové dokumentace byly pouzity tyto podklady, prazkumy a
dokumentace

Prehled vychozich podkladd a prazkumu

»  Zadavaci dokumentace DSP stavby ,Modernizace zelezni¢niho uzlu Pardubice” — k dispozici
digitalné v systému ProjectWise

* ,Modernizace zelezni¢niho uzlu Pardubice“ DSP - Sudop Praha a.s. 2019

. Pfipravna dokumentace ,Modernizace zelezni¢niho uzlu Pardubice®, SUDOP PRAHA a.s.,
04/2017, k dispozici digitalné v systému ProjectWise

. Posuzovaci protokol &.j.17445/2017-SZDC-SSV-U1/Be, ze dne 21.11.2017
«  Schvalovaci protokol &.j. 46335/2017-SZDC-GR-06-Hor, ze dne 20.12.2017

«  Uzemni rozhodnuti na Zelezniéni stavbu &.j. MmP 71358/2017 ze dne 8.11.2017 s nabytim pravni
moci 28.12.2017

«  Uzemni rozhodnuti na lavku &.j. MmP 28144/2018 ze dne 27.4.2018 s nabytim pravni moci dne
18.5.2018

«  Vyporadani pfipominek SZDC, s.0., a CD, a.s., 8ast H.8.2 PD

«  Statni mapové dilo 1:10 000 CR — CUZK

«  Ortofotomapy — CUZK

e  Zaméreni stavajiciho stavu

»  Katastralni mapy — stav k datu odevzdani dokumentace

»  Geotechnicky a stavebnétechnicky prazkum

»  Prubéh stavajicich siti technické infrastruktury dle podkladd vlastnik( a spravci

«  Zaznam ze vstupniho jednani se SZDC konaného dne 28. 6. 2018

e Zaznam ze vstupniho jednani se Statutdrnim méstem Pardubice konaného dne 11. 7. 2018
»  Technické specifikace interoperability

«  z&kony a vyhlagky Ceské republiky

»  Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP, v platném znéni)

» Interni pfedpisy objednatele

*  Mistni Setfeni

*  Projednani technického feSeni se spravcem SO

*  Vyjédreni organu statni spravy a zainteresovanych organizaci v pribéhu projednani
Seznam pouzitych norem a predpist

. Zakon ¢. 150/2010 Sb., kterym se méni zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych
zakonu (vodni zakon)

e Zakon €. 254/2001 Sb. - o0 vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon)

. Zakon €. 76/2006 Sb., kterym se méni zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakonl (zakon o vodovodech a kanalizacich)

e Za&kon €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych
zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich)

» Vyhlaska €. 428/2001 Sb. kterou se provadi zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich
pro verejnou potfebu a 0 zméné nékterych zédkont (zédkon o vodovodech a kanalizacich)
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« CSN 756101 - Stokové sité a kanalizaéni pfipojky

«  CSN 75 6230 - Pochody stok a kanalizagnich pfipojek pod drahou a pozemni komunikaci

«  CSN 756551 — Odvadéni a &igténi odpadnich vod s obsahem ropnych latek

«  CSN 756909 - Zkousky vodoté&snosti stok a kanalizaénich pfipojek

. CSN EN 206 - Beton. Vlastnosti, vyroba, ukladani a kriteria hodnoceni

«  CSN EN 752 — Odvodnovaci systémy vné budov

«  CSN EN 805 - Vodarenstvi - Pozadavky na vnéj$i sité a jejich sou¢ast

« CSNEN 1610 - Provadéni stok a kanalizagnich pFipojek a jejich zkouseni

« CSNEN 1295 (75 0210) - Staticky navrh potrubi ulozeného v zemi pro riizné zatéZovaci podminky
«  CSN EN 13508 - Posuzovéani stavu venkovnich systéma stokovych siti a kanalizaénich pfipojek
TNV 73 6949 — Odvodnéni Zeleznicnich trati a stanic

TNV 75 0211 - Navrhovani vodovodniho a kanalizacniho potrubi uloZeného v zemi — Staticky
vypocet

«  CSN 73 60 05 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni

. Smérnice Generalniho feditele €.11/2006, €.j.: 13 511/06-OP ze dne 30.6.2006, ve znéni Zmény
¢.1, vydané pod ¢.j.: 24052/10/0OTH s platnosti od 01.06.2010 v platném znéni

«  Smérnice GR SZDC, s.0 €. 16/2005, ¢.j.: 3790/05 - OP, Zasady modernizace a optimalizace
vybrané Zelezni¢ni sité Ceské republiky “

»  Platné a G¢inné dokumenty a pfedpisy — uvedené v Zadavaci dokumentaci

«  Smérnice generalniho feditele ¢. 20/2004 , Smérnice ke &lenéni nakladu stavby u SZDC* vydana
pod &.j.: 4 124/04-Ol dne 19.11.2004 v platném znéni

. Smérnice GR SZDC, s.0. &.19/2006, ¢.j.. 38562/06-OP ze dne 25.1.2007 ,Standardizace
aplikacniho SW a formatu a zplGsob pfedavani dat v oblasti IT ZDC SZDC

«  Predpis SZDC S4 Zelezni¢ni spodek, kapitola Ill. Odvodnéni télesa Zelezniéniho spodku (&l. 169-
173)

»  Ostatni platné souvisejici zdkony, vyhlasky, predpisy, normy a vzorové listy

»  Technické standardy vodarenské infrastruktury mésta Pardubice z r.2012
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3 POPIS INZENYRSKEHO OBJEKTU, JEHO FUNKCNIHO A
TECHNICKEHO RESENI

3.1 ZDUVODNENIi STAVBY

So fesi odvodnéni zastfeSeni vystupl z podchodu a pfistfeskl nové navrhované zastavky
Pardubice centrum.

3.2 POPIS STAVAJICIHO STAVU

Nastupisté a zastfeSeni pristfeskd a vystupu z podchodu je nové navrhovano. Destové vody
budou svedeny do stoky a vsakovacich jimek pfipravenych a zrealizovanych vramci stavby ,
Modernizace Zelezni¢niho uzlu Pardubice®.

3.3 POPIS TECHNICKEHO RESENI

Navrh FeSeni vychazi z DUR.

V ramci tohoto SO jsou navrhovany pfipojky pro odvedeni destovych vod ze zastfeSeni vystupl
z podchodU a pfistfeSku na nastupisti.

Pripojky P1 a P1-1 deStové kanalizace od vystupu od mostu pfes komunikaci J. Palacha jsou
vedeny od okapovych svodu a jedné Zlabové vpusti pfi severni strané. Na kanalizaci jsou osazeny ffi
revizni Sachty. Pfipojka je napojena do pfedem vysazené odbocky na vsakovaci jimku realizované
v ramci akce ,Modernizace zelezni¢niho uzlu Pardubice*.

PFipojka P2 je vedena v nastupisti a postupné stahuje destové svody z nastupistnich pfistfeskd.
Na kanalizaci jsou osazeny tfi revizni Sachty. Pfipojka je napojena do pfedem vysazené odbocCky na
vsakovaci jimku realizované v ramci akce ,Modernizace zelezni¢niho uzlu Pardubice®”.

Pripojky P3 a P4 a P4-1 deStové kanalizace od vystupu z podchodu Sladkovského jsou vedeny
od okapovych svod(l a jedné Zlabové vpusti pfi severni strané. Na kanalizaci je osazeno pét reviznich
Sachet. PFipojky jsou napojeny do pfedem vysazené odbocky na stoku destové kanalizace realizované
v ramci akce ,Modernizace zelezni¢niho uzlu Pardubice*.

Situativni vedeni pfipojek je patrné z pfilohy ¢.2.101 situace stavby. Vyskové vedeni je patrné
z prilohy ¢.2.201 - Podélny profil.

Pripojky destové kanalizace jsou navrzeny z potrubi z PP DN 200, pfipojky od destovych svodu
jsou navrhovany z PP DN 150.

PFipojky destové kanalizace jsou navrzeny z potrubi PP, DN 200 podle DIN 19565.

Zakladni orienta¢ni udaje o délkach potrubi (m)

Pripojka destova PP DN 200, SN 12 173,5
Pripojky od destovych svodu PP DN 150, SN 12 40,0
Celkem DN 200 PP SN 12 173,5
Celkem DN 150 PP SN 12 40,0

Navrzeno je celkem 12 kanaliza¢nich Sachet.

Sachty jsou rozpracovany v pfiloze &. 2.401 této PD

4 POZADAVKY NA VYBAVENI

_ Potrubi kanalizace DN 200 je uvazovano z Zebrovaného plastu PP SN 12 resp. SN 12 kN/m2
dle CSN EN 1852. Bude ulozeno do Stérkopiskového loze a se Stérkopiskovym obsypem.
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P¥i realizaci se nevylu€uje ani pouziti jiného trubniho materialu, v€etné ulozeni, dle nabidky
dodavatele za predpokladu souhlasu zadavatele a budouciho spravce.

Kanalizaéni_$achty jsou navrzeny z PP o praméru DN600. Sachta je vyskladana ze
Sachtového dna, prodlouzeni stejného prameéru jako je dno, teleskopického nastavce a litinového
roznaseciho ramu pro umisténi litinového poklopu. Tfida zatizeni poklopu bude ,B“. Sachty v nastupisti
s dlazbou budou osazeny specialnim ramovym poklopem pro zadlazdéni.

5 NAPOJENI NA STAVAJICi TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Pripojky jsou navrhovany v nezbytném rozsahu a napojena na stavajici stoky a vsakovaci jimky
v mistech oznaenych v situaci stavby.

Stavba pfipojek kanalizace bude realizovana v soucinnosti s vystavbou nastupist, pristfeskd a
vystupud z podchodu.

6 VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNIi VODY

Pfipojka nema vliv na povrchové ani podzemnich vody.

7 UDAJE O ZPRACOVANYCH TECHNICKYCH VYPOCTECH

Profil pfipojky je podlozen nize uvedenymi vypocty.

Pripojka je dimenzovéna v souladu s CSN 75 6101 (Stokové sité a kanalizagni pfipojky)
naintenzitu 15-ti min desté s periodicitou n=0,5 (pro névrh odvodnéni v obytném Uzemi).
Dle Truplovych tabulek navrhovych intenzit srazek je u stanice Hradec Kralové hodnota 144 I/s.ha.

soucinitel | Plocha | navrhovy .
Plocha | “odtoku |  red. dest | ProwokQ
ha - ha I/s.ha I/s
POVODI PRIPOJKY
Pripojka P1 - plocha povodi stfecha 0.0267 1.0 0.0267 143 3.81
Pripojka P2 - plocha povodi stfecha 0.0037 1.0 0.0037 143 0.53
PFipojka P3 - plocha povodi stfecha 0.0087 1.0 0.0087 143 1.25
Pfipojka P4 - plocha povodi stfecha 0.0131 1.0 0.0131 143 1.87
Pripojka

8 POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

8.1 PROVADENIi STAVBY

Navrzena kanalizace bude zhotoveno dle CSN EN 1610 (756114) ,Provadéni stok a
kanaliza¢nich pfFipojek a jejich zkouSeni“.

Stavba bude provadéna na zakladé stavebniho povoleni a po predani stavenisté
dodavateli stavby, tj. po vyty€eni stavajicich podzemnich inzenyrskych siti.

Pro ukladani potrubi je navrzen pazeny vykop (pfiloha ¢€.2.301 této PD), ktery je uvazovén
v rostlém terénu, v draznim télese a z Urovné plané nastupisté. Pfedpoklada se strojni hloubeni ryhy,

SUDOP 8
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pfi kfizeni se stavajicimi inzenyrskymi sitémi bude provadén ruéni vykop. Odkryté vedeni musi byt
fadné zajiSténo proti poskozeni. Vykopové prace v tésné blizkosti kabelovych tras musi byt provadény
za odborného dozoru jednotlivych spravcu siti.

Po hrubém vykopu pfi strojnim tézeni se dno ryhy vyrovna do pfedepsaného sklonu a hloubky.
Na takto upravenou zakladovou sparu bude provedeno hutnéné Stérkopiskové loze s heterogenni
zrnitosti 0-20 mm, na které se bude ukladat potrubi. V navaznosti na montaz potrubi se provede jeho
obsyp. Kobsypu se pouzije Stérkopisek o zrnitosti 0-20 mm. Obsypovy materidl se rozprostie
rovnomérné po obou stranach potrubi a hutni se po vrstvdch max. 150 mm soucasné po obou jeho
stranach. Takto se postupuje az do vySe 300 mm nad Uroveri vrcholu potrubi. Pracovni drenéz slouzici
k odvodnéni ryhy pfi realizaci pokladky potrubi bude feSena pfimo na stavbé dle aktualni potfeby (dle
stavu hladiny spodni vody, jejiho pfitoku do dna ryhy a klimatickych podminek).

Zbyla ¢ast ryhy bude zasypéna vhodnou vykopovou zeminou nebo Stérkopiskem.

Pfed kone&nym zasypem ryhy se provedou zkousky vodotésnosti dlie CSN 75 6906 ,Zkouseni
vodotésnosti stok“. Kanaliza¢ni pFipojky se na vodotésnost nezkouSeji, stavebni dozor v§ak mulze
zkousku vodotésnosti nafidit. Zhotovitel je vSak na pozadani stavebniho dozoru povinen prokazat, ze
pFipojka je pratoéna. Potrubi se za Ugasti stavebniho dozoru vygisti proudem vody. Cidténi je ukongeno,
kdyz prestane z potrubi vytékat znecisténa voda. Dale bude provedena zkouska prichodnosti kamerou
s videozdznamem.

Mira zhutnéni zasypu musi byt v souladu s TKP, kap 4. mimo silnicni téleso 92 % PS, v silni¢nim
télese 95 % PS a v aktivni z6né 100% PS. Uprava povrchu v misté vykopu bude provedena pouze tam,
kde s ni neni uvazovano v rdmci ostatnich stavebnich objektd.

Ryha pro pfipojky bude hloubena z Urovné rostlého terénu, Zelezni¢niho svr8ku a plané
nastupisté. V blizkosti byl proveden jadrovy vrt J2. Z vrtu je patrné, ze vykop bude provadén v navazkach
a $patné zrnéném pisku S2/SP dle CSN 73 6133 v horninéch . tfidy. Hladina ustalené podzemni vody
byla zaznamenana v hloubce 4,6 m pod terénem tj. na kété 216,74 m n.m. Vykopy budou provadény
bez pFitomnosti spodni vody

Archeologické nalezy, u¢inéné v priibéhu stavby, je nutné neprodlené ohlasit.

8.2 POSTUP VYSTAVBY

Postup vystavby je zpracovan v samostatné ¢asti dokumentace.

8.3 STAVAUJICI INZENYRSKE SIiTE

Trasy podzemniho i nadzemniho vedeni dalSich inZzenyrskych siti jsou v pfilozené situaci
zakresleny.

Pred zapocetim praci je nutné, aby dodavatel zajistil vytyCeni vSech znamych podzemnich
inzenyrskych siti.

podzemni kabely sdélovaci

podzemni kabely NN a VO

podzemni kabely drazni

8.4 SOUVISEJiCi OBJEKTY

SO 07-32-01 Zastavka Pardubice centrum, nové ostrovni nastupisté

S0 07-52-01.01 Zastavka Pardubice centrum, zastfeSeni vystupu z podchodu
SO 07-52-03.02 Zastavka Pardubice centrum, zastfeSeni vystupu z podjezdu
SO 02-36-53 Vyhybna Nemanice |, nutné Upravy zelezni¢niho svrdku

SO 02-36-54 Vyhybna Nemanice I, nutné Upravy zelezni¢niho spodku
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8.5 VYPIS DOTCENYCH POZEMKU
Navrzend kanalizace lezi na pozemcich k.U. Pardubice
Dotéené pozemky KN jsou: &.par. 4453/4, ¢.par. 2798/36

8.6

PODKLAD PRO VYTYCENi OBJEKTU

Trasa preloZzky je dana polohou vrcholovych bodi v soufadnicich S-JSTK. Soufadnice jsou
rovnéz dolozeny v pfiloze €. 7 vytyCovaci vykres.

Cislo bodu Y X popis bodu
0736010001 647 731.56 1061 486.11 S1
0736010002 647 762.31 1061 481.58 S2
0736010003 647 713.56 1061 488.76 S3
0736010004 647 694.95 1 061 494.61 S4
0736010005 647 677.22 1 061 498.06 S5
0736010006 647 637.47 1 061 503.98 S6
0736010007 647 606.07 1 061 508.65 S7
0736010008 647 539.42 1 061514.73 S8
0736010009 647 529.35 1061 516.25 $9
0736010010 647 507.93 1 061519.47 $10
0736010011 647 491.25 1061 521.99 S11
0736010012 647 514.88 1 061518.43 S12

Piesnost vytyéeni dle CSN 73 0420-1 a CSN 73 0420-2.

8.7 POZADAVKY NA PROVOZ ZARIZENi, UDAJE O MATERIALECH

Podle vysledku laboratornich rozbort u okolnich objektt doporucujeme uvazovat stredné
agresivni prostiedi - stupefn XA2 (Agresivita kapalného prostredi (podle CSN 03 8375): velmi nizka I.
(konduktivita), stfedni Il. (suma sirand a chloridd), velmi vysoké IV. (pH, CO2)) - dle CSN EN 206+A1.

Ochrana proti agresivnimu prostiedi bude u betonovych konstrukci zabezpecena kvalitou
betonu danou TKP a musi splfiovat podminky odolnosti proti agresivité dle CSN EN 206( XF2, XA2 ).
Minimalni pevnostni tfida bude C30/37.

9 RESENi KOMUNIKACi A PLOCH Z HLEDISKA PRISTUPU OSOB
S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Z tohoto hlediska na stavbu nejsou kladeny zadné naroky.

10 DUSLEDKY NA ZIVOTNIi PROSTREDI A BEZPECNOST PRACE

Vliv stavby a provozu na Zivotni prostiedi

Po dobu vystavby Ize pfedpokladat zvySeni prachovych emisi a urcité nevyznamné znecisténi
oxidy dusiku pfi zemnich pracich, pfi dopravé materialu a provozu stavebnich stroji. ZvySena bude
rovnéz hlu¢nost.

Bezpecénost prace

PFi realizaci je nutno dodrzovat v8echna platnd nafizeni, normy a predpisy zabyvajici se
bezpecnosti prace pfi stavebnich pracich.

Dodavatelé jsou povinni zajistit v€asné a pravidelné Skoleni BOZP v8ech svych pracovniku.
Zejména se jedna o prace betonarské, zemni prace, obsluhu stavebnich mechanizmd, montazni prace
a prace s plamenem a elektrickym proudem.
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Zaméstnavatel — zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a pfijimanim
opatfeni k pfedchazeni rizikdm nebo k minimalizaci neodstranitelnych rizik. Nebezpecné ¢Einitele a
procesy je povinen vyhledavat soustavné, je povinen pravidelné kontrolovat Uroven BOZP na pracovisti.

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpisd, norem a jinych
zavaznych predpisli, navoddm vyrobcu, technologickym a pracovnim postuplm pfip. mistnim
bezpecnostnim predpisiim, a také zavaznym dokumentdm a pozadavkum spravcl inzenyrskych siti a
legislativnim predpisim, zdvaznym predpisim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se
zelezni¢ni dopravou nebo s dopravou silniéni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montézni prace
nebo udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (sprava zeleznic, s. 0., spravci inZzenyrskych siti, atd.)
na jejim pracovisti ¢i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny
vykon prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a naradi
byly z hlediska BOZP vhodné pro préaci, pfi které budou pouzivany.

Zameéstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly
dodrzovany zasady bezpe¢ného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz maze dojit k poskozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signély nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti.
Zajisténi BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné
vydélecné ¢inné.

Stavebni ¢innost v prostorach sprava Zeleznic a provozované ZDC

Cinnost cizich pravnickych a fyzickych osob (zhotovitelé stavebnich praci) v objektech a
prostorach zadavatele stavby (Sprava Zeleznic) musi byt v souladu s pfedpisem Spravy Zeleznic (CD)
BP1 — pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpeénosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a
pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zzeleznic, statni
organizaci. Pfedpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, ktery je pro dodavatele zavazny.
Dodavatelé sméji pracovat v uvedenych prostorach pouze na zakladé pisemné sjednané smlouvy mezi
obéma zucastnénymi stranami.

Sprava Zeleznic, s. 0. stanovuje ve svém predpisu Zam1 — pozadavky na odbornou zpusobilost
dodavatelu pfi €innostech na drahach provozovanych sprava zeleznic. Kazdy zaméstnanec dodavatele,
ktery bude pracovat v obvodu drahy, musi pfed zahajenim ¢innosti na drdhach provozovanych spravou
zeleznic, absolvovat ,Vstupni Skoleni BOZP* podle predpisu.

Pracovnici dodavatelu stavby, ktefi se budou pohybovat v prostorech, objektech a zafizenich
Spravy zeleznic a na provozované ZDC na zakladé smluvniho vztahu jsou povinni byt po dobu pohybu
v téchto mistech viditelné oznaceni prikazem, ktery vydava. Odbor bezpecnosti sprava zeleznic na
zakladeé zadosti dle podminek uvedenych v pfedpisu sprava zeleznic Ob1 dil Il — vydavani povoleni ke
vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Osoby s pravem vstupu do provozované ZDC musi k zadosti
také predlozit kopii Posudku o zdravotni zpUsobilosti k praci vydaného v souladu s Vyhlaskou ¢&.
101/1995 Sb.,fad pro zdravotni zpUsobilost osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, § 2 pismeno
b) bod 1/ a kopii potvrzeni o absolvovani Skoleni v kabinetu bezpecnosti prace podle ¢l.1.7 Smérnice
sprava zeleznic ¢€.50.

Zaméstnanci zhotovitele stavby vykonavajici cinnosti, pfi nichz mohou ovlivnit bezpe€nost osob,
bezpecnost drahy, bezpecnost Zelezni¢ni dopravy, plynulost provozovani drahy a drazni dopravy a
zaméstnanci dodavatelu, ktefi praci organizuji, bezprostfedné fidi a kontroluji, musi prokazat znalost
prislusnych predpist a technologii provozni prace. Tyto znalosti podléhaji odbornym zkouskam dle
smérnice ¢.50 sprava zeleznic, které provadi Odbor provozuschopnosti sprava zeleznic. Odborné
zkouSky nenahrazuji autorizaci dle z.€. 360/1992 Sb. nebo osvédéeni o odborné zplsobilosti k
provadéni revizi, prohlidek a zkousek uréenych technickych zafizeni vydavanych organy statni spravy.
Dot¢ené profese souvisejici se stavbou optimalizace tratového Useku Pardubice: vedouci praci na
zelezniénim spodku, vedouci praci na zelezniénim spodku a svrsku, vedouci praci na Zelezni¢nich
mostech, objektech s konstrukci mostiim podobnou, vedouci praci na budovéch v blizkosti koleji a mezi
nimi, vedouci praci pro montaz zeleznicnich zabezpec€ovacich zafizeni, vedouci praci pro montaz
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sdélovacich zafizeni, vedouci praci na trakénim vedeni elektrizovanych trati, vedouci praci na ostatnich
elektrickych zafizenich, strojvedouci specialniho hnaciho vozidla, vedouci praci pro specialni €¢innost
na zelezniénim svrSku, vedouci praci geodetickych &innosti, osoba odborné zpUlsobila k provadéni
revizi, prohlidek a zkousek uréenych technickych zafizeni.

Pracovnici dodavatel, ktefi budou provadeét ¢innosti na elektrickych technickych zafizenich —
dle skladby projektové dokumentace se jedna o D.1. Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizeni, D.2. Zelezni¢ni
sdélovaci zafizeni, D.3. silnoprouda technologie véetng DRT, E.3. Trakéni a energeticka zafizeni
(ur€ené technické zafizeni dle zakona €.266/1994 Sb. o drahach) musi vedle elektrotechnické
kvalifikace dle wvyhld8ky ¢€.50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice splfiovat
elektrotechnickou kvalifikaci ur€enou vyhlaskou 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych
zafizeni) (pfiloha 4).

Prehled zakladnich legislativnich predpist BOZP platnych pro pracovni ¢innost ve stavebnictvi:
Z €. 262/2006 Sb., zakonik prace

Z ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP)

Z.¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu

NV €. 591/2006 Sb., o bliz8ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

NV 362/2005 Sb., o bliz8ich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpeim padu z vySky nebo do hloubky

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroju,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich postupu, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

NV €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostfedkt, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedku

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek a signald
NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci

NV 406/2004 Sb., o blizSich poZzadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostiedi s nebezpecim vybuchu

Vyhl.€. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice

Vyhl.€. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky
K jejich bezpecnosti

Vyhl.€. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajiSténi jejich bezpecnosti

Vyhl.€. 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni

Vyhl.€. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni
do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti

Vyhl.€. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani
zivic v tavnych nadobach
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Vyhl.€. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatelti biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického materialu pro
provadéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Cinitel

Vyhl.€.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a
postup pfi ur€eni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci.
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