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Smlouva o prévu provést stavbu & sml. CES SZ: E617-5-4684/2019

SPPS/0025/2017

Dodatek ¢. 1

ke SMLOUVE O PRAVU PROVEST STAVBU &. sml. CES SZ: E617-5-4684/2019 a
SPPS/0025/2017 ze dne 15.5.2020

uzavieny dle § 1746 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, a ve smyslu § 86 odst. 2 pism. a), § 96 odst. 3
pism. a) a § 110 odst. 2 pism. a) zakona ¢. 183/2006 Sh., o Gizemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zdkon)

1. Sprava Zeleznic, statni organizace
se sidlem Praha 1, Nové Mésto, DIdzdéna 1003/7, PSC 110 00
ICO: 709 94 234
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocakem, feditelem organizacni jednotky Stavebni sprava vychod
adresa pro dorucovani pisemnosti: Sprava Zeleznic, statni organizace, Stavebni sprava vychod,
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
na strané jedné (dale téz ,stavebnik”)

2. statutdrni mésto Pardubice
se sidlem Pardubice I, Pardubice-Staré Mésto, Pernstynské ndamésti 1
IC: 00274046
zastoupené: Ing. Miroslavem Macelou, vedoucim OPPN OM I na zakladé ustanoveni Casti | ¢l. 10
odst. 1 a odst. 6 smérnice ¢. 5/2021 Organizac¢ni fad v platném znéni na strané druhé na strané
druhé (dale téz ,vlastnik pozemk(“)

uzaviraji tento Dodatek €.1, kterym se :
l.
nahrazuje ¢l.1 odst.1, ktery nové zni:

1. Sprava Zeleznic, statni organizace je investorem stavby drahy o nazvu ,,Modernizace Zelezni¢niho uzlu
Pardubice”, jejiz realizace se pfedpokladd v terminu od 2020 do 2024 a investorem stavby drahy o ndzvu
»Vystavba Zelezni¢ni zastavky Pardubice centrum®, jejiz realizace se pfedpoklada v terminu od 2022-
2023, (dale jen ,predmétnad stavba drahy”).
Il.
nahrazuje €l.Il odst.1, odst.2, odst.8 které nové zni:

1. Vlastnik pozemk{ v souladu s ustanovenim § 86 odst. 2 pism. a), § 96 odst. 3 pism. a) a § 110 odst. 2
pism. a), a popf. § 105 odst. 1 pism. a) stavebniho zdkona souhlasi s umisténim a realizaci pfedmétné
stavby drahy ,Modernizace Zelezni¢niho uzlu Pardubice” a , Vystavba Zelezni¢ni zastavky Pardubice
centrum” dle zpracované projektové dokumentace a za splnéni podminek dohodnutych v této smlouvé.

2. Pfedmétna stavba drahy ,Modernizace Zelezniéniho uzlu Pardubice se dotkne pozemki
specifikovanych v ¢l. | odst.2 trvalym zaborem v rozsahu cca 7.870 m? a do¢asnym zaborem v rozsahu cca
12.853 m?. Pfedpokladany termin ukonéeni stavby je 30. 6. 2024 .

Pfedmétna stavba drahy ,Vystavba Zeleznicni zastavky Pardubice centrum* se dotkne ¢asti pozemki
specifikovanych v €l. | odst. 2, a to pozemku parc. ¢. 3930/1 k.u. Pardubice trvalym zdborem v rozsahu cca
444 m? a doCasnym zdborem do 1 roku o rozsahu 1144 m?, pozemku parc. &. 2643/1 k.d. Pardubice
docasnym zédborem do 1 roku o rozsahu cca 18 m?, pozemku parc. &. 4453/3 k.U. Pardubice do¢asnym
zaborem do 1 roku o rozsahu cca 50 m?, pozemku st. parc. €. 3797/3 k.4. Pardubice do¢asnym zdborem
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Smlouva o prdvu provést stavbu & sml. CES SZ: E617-5-4684/2019

SPPS/0025/2017

do 1 roku o rozsahu cca 20 m?, pozemku parc. €. 4453/2 k.(. Pardubice do¢asnym zaborem do 1 roku o
rozsahu cca 80 m?, pozemku parc. €. 2665/28 k.. Pardubice do¢asnym zdborem do 1 roku o rozsahu cca
48 m? . Pfedpokladany termin ukonéeni stavby je 31.12.2023.

8. Stavebnik je opravnén na ¢astech predmétnych pozemk, v rdmci zhotoveni pfedmétné stavby drahy
,Modernizace Zelezni¢niho uzlu Pardubice”, vybudovat stavebni objekty SO a provozni soubory PS
o pfedpokladdanych vymérdach dle pfilozené tabulky, které tvofi pfilohu ¢. 1 a nedilnou souédst uzaviené
smlouvy o pravu provést stavbu,

Stavebnik je dale oprdvnén na &astech pfedmétnych pozemkd, a to pozemkl parc. ¢. 3930/1, parc. C.
2643/1, parc. €. 4453/3, parc. &. 4453/2, st. parc. €. 3797/3, parc. €. 2665/28 vse v k.u. Pardubice, v ramci
zhotoveni stavby drdhy ,Vystavba Zelezni¢ni zastavky Pardubice centrum®, vybudovat stavebni objekty
SO a provozni soubory PS o predpoklddanych vymérach dle prilozené tabulky, ktera tvofi pfilohu €.1 a
nedilnou soucdst tohoto dodatku ¢.1.

1.
1. Ostatni ustanoveni uzaviené smlouvy o pravu provést stavbu & sml. CES SZ: E617-5-4684/2019 a
SPPS/0025/2017 ze dne 15.5.2020 se neméni.

2. Mésto si timto vyslovné sjedndvd moznost odstoupeni od této smlouvy v pfipadé, Ze vyjde najevo
takova skutecnost, se kterou mésto nebylo seznameno.

3. Tento Dodatek ¢.1 nabyva platnosti dnem jeho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a
Géinnosti dnem jeho uverejnéni v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra CR v souladu se zdkonem
¢. 340/2015 Sh., o zvldstnich podminkach Géinnosti nékterych smluv, uverejriovani téchto smluv a o
registru smluv (zdkon o registru smluv), v platném znéni.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze stavebnik bezodkladné po uzavieni tohoto dodatku odesle dodatek
k fadnému uverejnéni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. O uvefejnéni dodatku bude
stavebnik mésto bezodkladné informovat.

5. Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li dodatek zvefrejnén ani do tfi mésict ode dne, kdy byl
uzavfen, plati, Ze je zrusen od pocatku s Ucinky pripadného bezddvodného obohaceni.

6. Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadna ¢ast dodatku nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi (§ 504 zédkona
¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik).

7. Dodatek je vypracovan ve ¢tyfech vyhotovenich, vsechny s platnosti origindlu. Kazdy z u¢astnik obdrzi
po dvou podepsanych vytiscich.

8. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si text dodatku a vsechny pfilohy dlkladné precetly, s jejich
obsahem souhlasi a na dikaz toho pripojuji vlastnorucni podpisy.
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Prilohy:

1. tabulka stavebnich objektd SO a provoznich souborl PS o predpokladanych vymérach
pfedmétnych ¢asti pozemkd dotcenych stavbou drahy ,, Vystavba Zeleznic¢ni zastavky Pardubice-

centrum”
Vlastnik pozemkd: Stavebnik:
Pardubice dne - 7-03- 2012 Olomouc dne 25 -02- 2022

/

Ing. Miroslav Macela
vedouci oddéleni pozemk{ .
a prevodu nemovitosti st Sprava Zeleznic, statni organizace

/1. 779 00 Olomouc
DIC: CZ70994234
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MINISTERSTVO VMNITRA
CESKE REPUBLIKY

Toto potvrzeni o uvefejnéni smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerovano informaénim systémem registru smluv
ve smyslu § 5 odst. 4 zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, a slouzi k potvrzeni skuteénosti, Ze niZe specifikovana smlouva

byla v registru smluv v dany okamzik uvefejnéna.

Informace o zapisu:

ID smlouvy:

ID verze:

Cislo verze:

Datum a Cas zvefejnéni:
Zvetejnujici subjekt:

ID navazné smlouvy:

Email pro zaslani potvrzeni:

Publikujici smluvni strana:

Nazev subjektu:
ICO:

Datova schranka:
Adresa:

Utvar / Odbor / Org. slozka:

Smlouva:

Pfedmét smlouvy:

Datum uzavieni:

Cislo smlouvy / &. jednaci:
Podepisujici osoba:
Hodnota bez DPH:
Hodnota v¢. DPH:

18269443

19646023

1

11.03.2022 08:35:23

Sprava Zeleznic, statni organizace (uccchjm)
11761276

siskova@spravazeleznic.cz

Sprava zeleznic, statni organizace
70994234
uccchjm

Dlazdéna 1003/7, 11000 Praha 1, CZ

Dodatek ¢&. 1 ke SMLOUVE O PRAVU PROVEST STAVBU

07.03.2022
E617-S-4684/2019



Smluvni strany:

Nazev: Statutarni mésto Pardubice

ICO: 00274046

Datova schranka: ukzbx4z

Adresa: Pernstynské namésti 1, Pardubice-Staré Mésto, 53002, Pardubice

Utvar / Odbor / Org. slozka:

Pravni forma Pravnicka osoba
Prilohy:

Dodatek ¢.1- 7.3.2022 k S 4684-2019- ID11761276- redigovano.pdf
930.56 kB, 11.03.2022 08:36:34
€3370dd578db475108f924659090f40cb866318fla0ea5d36063b32f57ebad93

Dopliiujici informace o zvefejnéni:
* Probéhlo doplnéni udajii subjektu nebo smluvni strany dle databaze ISDS.

Adresa zaznamu:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19646023



(wl) Ceské drahy

Narodni dopravce

Datum
7.2.2022

Sprava zeleznic, s.o.
Vas dopis zn. Ing. Renata Bezditkova

Nerudova 1
772 58 Olomouc

Cislo jednaci

408/2022-032-5

Vyfizuje

Josef Urbansky
Odbor spravy a rozvoje majetku | oddéleni stavebnich €innosti a rozvoje
T 725 851 837 urbanskyj@gr.cd.cz

Souhrnné stanovisko GR CD, a.s. k dokumentaci pro tzemni rozhodnuti a stavebni povoleni
»Vystavba zelezni¢ni zastavky Pardubice centrum®

Zpracovani projektu stavby je zahrnuto v Planu investi¢ni vystavby Zelezni€ni dopravni infrastruktury na
rok 2022. Investorem stavby je Sprava zeleznic, statni organizace, Stavebni sprava vychod.

Odpovédny projektant: SUDOP PRAHA a.s.

Projektova dokumentace stavby byla projednana:
- regionalni spravou majetku Hradec Kralové — s podminkami
- RP ZAP Pardubice — bez pfipominek
- odborem obchodu osobni dopravy O16 — bez pfipominek
- odborem provozu osobni dopravy O18 — bez pfipominek

Odbor spravy a rozvoje majetku nema vyhrad k predlozené projektové dokumentaci, a to za
pfedpokladu dodrzeni podminek uvedenych v pfilozeném stanovisku RSM Hradec Kralové.

Toto stanovisko je platné po dobu dvou let. VSechny zmény v dokumentaci musi byt znovu projednany.

S pozdravem,

Ing. Pavel Vrchota
feditel odboru spravy a rozvoje majetku

Ptiloha

Stanovisko RSM Hradec Kralové, ¢.j. 142/2022, ze dne 1.2.2022

hd
tayllorcox . " .,
y‘sugum Ceské drahy, a.s., Generalni feditelstvi 1C 70994226 | DIC CZ70994226
Eggggﬁ NabreZi L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, Zapsané v Obchodnim rejstfiku Méstského
B T 972232678, IDDS e52cdsf, www.cd.cz soudu v Praze, oddil B, vloZka 8039 Strana1l/1







(a”) Ceské drahy Memo

Na védomi

Narodni dopravce

(organizacnim slozkam)

Ceské drahy, a. s. — GR 032
Josef Urbansky

Nabf. L.

Svobody 1222/12

110 15 Praha 1

Vyfizuje

Bc. Tereza Sporkova Cislo jednaci  142/2022
Regionalni sprava majetku Hradec Kralové | TO Datum 1. 2. 2022 ’
T 725 687 090 Odpovéd na &.

E sporkovat@rsm.cd.cz

Diléi stanovisko Ceskych drah, a.s. vydané Regionalni spravou majetku Hradec Kralové k
projektové dokumentaci pro spole¢né povoleni

Stavba:

Vystavba zeleznicni zastavky Pardubice centrum

Investor: Sprava zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové

Mésto: Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Zhotovitelem PD: SUDOP PRAHA a.s., OlSanska 2643/1a, 130 80 Praha 3

Nemovitosti CD, a.s. dotéené stavbou:
k.u. Pardubice: p.¢. 2798/36

CD, a.s. — Regionalni sprava majetku Hradec Kralové SOUHLASI s provedenim stavby dle predlozené
projektové dokumentace pro spoleéné povoleni za podminek:

1.

Pred realizaci stavby pozadujeme uzavieni najemni smlouvy na pozemky uréené pro doc¢asny
zabor. Najemni smlouva na docasny zabor bude uzaviena po dobu realizace stavby. Minimalni
cena docasneho zaboru je 5000,- K&/bez DPH. Kontaktni osobou na uzavieni této smlouvy je
pan Ing. Stanislav Krtek, mobil: 702 042 524, email: krtek@rsm.cd.cz.

Pozadujeme bezodkladné informovat CD (mail: melzer@rsm.cd.cz) o osobé& zhotovitele stavby
SZ, véetn& kontaktni osoby (po uzavieni smluvniho vztahu mezi SZ a zhotovitelem).

Zahajeni i ukonéeni stavby zadame oznamit pisemné na nasi adresu uvedenou v zahlavi dopisu
minimalné 7 dni pfedem.

K pfedani a pfevzeti stavenisté na majetku CD,a.s. pozadujeme pfizvat zastupce RSM Hradec
Kralové — mistni spravu (p. Roman Dostal, email: dostal@rsm.cd.cz , mob: 725 529 047) se
kterym bude projednan postup praci na pozemku v majetku CD, a.s. a ktery pisemné pfeda a po
ukonteni praci pisemné potvrdi pfevzeti pozemku v nasem majetku a spravé. Protokol o
zpetnem pfevzeti bude podkladem pro udéleni souhlasu k ukonéeni stavby.

JelikoZ nové realizovana stavba bude ve viastnictvi SZ s.o., pozadujeme, aby SZ, s.o. provadélo
udrzbu tohoto majetku na své naklady.

Zasazeny pozemek CD, a.s. bude po skon&eni akce uveden do plivodniho stavu a uklizen, bude
provedena plodna Uprava terénu. Veskeré naklady a prace spojené s provedenim stavby budou

Ceské drahy, a.s.

Regionalni

sprava majetku Hradec Kralové

T 972 341 020, www.cd.cz Strana 1/2
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hrazeny Zadatelem a provedeny odborné zpilsobilou firmou. Kontrola stavu ploch dotéenych
stavebni ¢innosti z hlediska Uklidu bude provedena zastupcem mistni spravy.

7. Akci nesmi byt nepfiznivé ovlivnény nemovitosti v majetku CD, a.s.. Nesmi byt nepfiznivé
ovlivnéna stabilita drazniho télesa. Za pfipadné $kody odpovida a hradi je investor stavby.

8. Stavebnik bude pfi stavebnich pracich chranit zajmy a prava vlastnika nemovitosti. Zejména
zajisti, aby bé&hem vystavby dochazelo pii stavebni ¢innosti zhotovitelll k minimainimu a se
zastupci CD, a.s. pfedem projednanému omezeni cestujici verejnosti (klientt €D,a.s.) ve vztahu
k udrzeni kvality kultury cestovani. Naklady s tim spojené zahrne do naklad( stavby. Stavenité
musi byt fadné zabezpeteno a oznateno, nesmi dojit k ohroZzeni bezpeénosti osob a zvifat
pohybujicich se v blizkosti stavenisté.

9. Stavba musi byt provedena dle platnych CSN, zakond a piedpisil, véetn& zakona o drahach &.
266/94 Sb. a souvisejicich technickych vyhlasek za dodrZeni bezpeénostnich predpisi,
pozarnich predpis(l, véetné& predpisu Op16.

10. Z hlediska poZarni ochrany je tfeba dodrzovat zakon ¢&. 133/1985 Sb. o pozarni ochranég ve znéni
pozdéjSich predpisl a veetné odstupovych vzdalenosti v navaznosti na okolni objekty.

11. Likvidaci odpadu fesit v souladu s platnou legislativou, dle zakona ¢&. 541/2020 Sb .Nesmi dojit
k ekologicke zatézi majetku v nasi spravé. V pfipadé potfeby kéceni dievin je nutné dle vyhlasky
189/2013 pozadat o povoleni pfisludny ufad a o souhlas vlastnika pozemku RSM Hradec
Kralove, CD, a.s., kontaktni osoba Ing. Petr Kylar, mobil: 723 715 482, email: kylar@rsm.cd.cz.

12. Umisténi stavby na pozemcich ve viastnictvi CD, a.s. je podminé&no souladem s navrhem Uprav
majetkovych vztahi UMVZST mezi CD, a.s. a SZ, s.0. V pfipadé nesouladu rozsahu stavby s
navrhem Uprav majetkovych vztaht UMVZST mezi CD, a.s. a SZ, s.0. musi byt postupovano dle
Opatieni €. 21/2016 ve znéni zmény ¢. 1 k 10.10.2016 Stavba musi byt provedena dle platnych
CSN, zakonl a piedpisl, véetné zékona o drahach & 266/94 Sb. a souvisejicich technickych
vyhladek za dodrZeni bezpecnostnich predpisl, poZarnich predpis(, v&etné predpisu Op16.

Toto stanovisko ma platnost 2 roky ode dne vydani a je podkladem pro souhrnné vyjadfeni CD, a.s.,
které vydava odbor 032 GR.

Pripadné zmény bude tfeba s nami projednat. Pfi pisemném styku v pfedmétné zalezitosti uvadéjte
laskavé vZdy &islo jednaci tohoto vyjadreni.

Toto stanovisko nenahrazuje souhrnné stanovisko CD — Telematiky, a.s., ktera spravuje kabelové
zafizeni v ochranném pasmu drahy.

Zadame stavebni ufad, aby podminky tohoto vyjadfeni byly zahrnuty do spravniho rozhodnuti o
provedeni stavby, dale Zadame_ aby viechna rozhodnuti stavebniho Ufadu tykajici se této stavby byla
zaslana na CD, a.s. — RSM Hradec Kralové. jako utastniku fizeni.

S pozdravem

%, Regiondlni sprava majetku
¢ Hradec Kralové

if
¥ Rie mésti 914
1 .aﬁg&mé

Ing. Michal Tihon

feditel Regionalni spravy majetku Hradec Kralové

Ceské drahy, a.s.
Regionalni sprava majetku Hradec Kralové
T 972 341 020, www.cd.cz Strana 2/2



Stavba: ,Modernizace Zelezni¢niho uzlu Pardubice*
Stavba: ,Vystavba Zelezniéni zastavky Pardubice — centrum®

Dodatek ¢.1 k Dohodé o podminkach realizace stavby

DODATEK €. 1 K DOHODE O PODMINKACH REALIZACE STAVBY
C.:58701/19
C.82: E617-5-1273/2020

Ceské drahy, a.s.

se sidlem: Praha 1, NabreZi L. Svobody 1222, PSC 110 15

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze v odd. B, viozka 8039

IC: 70994226, DIC: CZ70994226

zastoupena: : Ing. Pavlem Vrchotou, feditelem odboru spravy a rozvoje majetku, na zakladé plné moci €. 8043 ze
dne 16.12.2021 -

Adresa pro zasilani korespondence:
Ceské drahy, a.s. RSM Hradec Krélové
Riegrovo namésti 914

500 02 Hradec Kralové

(dale jen ,vlastnik®)

a

Sprava Zeleznic, statni organizace

Praha 1 - Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze pod spisovou znackou oddil A, vioZka 48384
zastoupena Ing. Miroslavem Bocakem, feditelem organizacni jednotky Stavebni spravy vychod, na zakladé
povéreni

Adresa pro zasilani korespondence:

Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni spréava vychod

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dale jen ,stavebnik”)

Smluvni strany uzaviraji tento Dodatek €. 1 k Dohodé o podminkach realizace stavby
Il.

a) kterym se upravuje ustanoveni ¢l. Il Dohody o podminkach realizace stavby, novy text él. Il zni nasledovné:

Stavebnik jako investor stavby drahy hodla realizovat na &astech pozemki stavbu ,Modernizace Zelezni¢niho
uzlu Pardubice" a stavbu ,Vystavba Zelezniéni zastavky Pardubice — centrum®.
Jedna se o kompletni modernizaci a rekonstrukci Zelezni¢niho uzlu Pardubice a o vznik nové zastavky Pardubice
centrum.

1. Trvaly zabor neni.

2. Kabelizace (B)

3. Docasny zabor - zafizeni stavenisté (C)

(dale jen stavba)
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Stavba: ,Modemizace Zeleznicniho uzlu Pardubice”
Stavba: ,Vystavba Zelezniéni zastavky Pardubice - centrum"

Dodatek &.1 k Dohodé o podminkéach realizace stavby
M.

b) kterym se upravuje ustanoveni ¢l. lIl Dohody o podminkach realizace stavby, novy text €l. lll zni nasledovné:

1.

Stavebnik predpoklada na pozemcich uvedenych v €l 1., této smlouvy realizovat stavbu ,Modernizace
selezniéniho uzlu Pardubice”, ktera bude provadéna v rozsahu dle vymezeni v situacnich plancich, ktere
jsou sougasti projektové dokumentace, pro niZ bylo pislusnym stavebnim Ufadem vydano uzemni
rozhodnuti, souhlas podle § 15 stavebniho zékona a zavazuje se dodrzet podminky uvedené
v souhmném stanovisku viastnika k projektu stavby &.j. 753/2019-030 ze dne 2.10.2019.

Stavebnik predpokiada na pozemku parc.¢. 2798/36 k.. a obec Pardubice realizovat stavbu ,Vystavba
selezniéni zastavky Pardubice — centrum®, ktera bude provadéna v rozsahu dle vymezeni v situaénich
plancich, které jsou soucasti projektové dokumentace zhotovené spolegnosti SUDOP PRAHA a.s
ve stupni DUSP + PDPS se smluvnim datem zpracovani 21.7.2022, pro niz bude DraZnim Ufadem
vydano spoletné povoleni (DUSP) a zavazuje se dodrzet podminky uvedené v souhmném stanovisku
vlastnika k projektu stavby &.. 408/2022-032-5 ze dne 7.2.2022.

Stavba ,Modemizace zelezniéniho uzlu Pardubice* bude realizovana podle projektu, ktery je zahmut do
planu investiéni vstavby Zeleznicni dopravni infrastruktury pod ¢. 5533720002.

Stavba ,Vystavba Zelezniéni zastavky Pardubice — centrum® bude realizovana podle projektu, ktery je
zahrut do planu investiéni vystavby Zeleznicni dopravni infrastruktury pod ¢. 5533510021

Stavebnikovi vznika pravo realizovat stavby, vstupovat a vjizdét na pozemky vEl. | této dohody
v souvislosti s provadénim staveb ,Modernizace Zelezni¢niho uzlu Pardubice” a Vystavba Zelezniéni
zastavky Pardubice’ za podminek stanovenych touto dohodou a ndjemni smlouvou uzavienou mezi
zhotovitelem stavby ,Modemizace Zelezniéniho uziu Pardubice" jakoZto najemcem a vlastnikem jakozto
pronajimatelem. Najemni smlouva mezi najemcem a vlastnikem byla uzaviena dne 30.10.2020
pod ¢&. 2647102820.

V pfipadé, Ze zhotovitel stavby ,Vystavba Zelezniéni zastavky Pardubice — centrum*, ktery bude vybran
ve vefejné soutdzi, bude odlisny od zhotovitele stavby ,Modernizace elezni¢niho uzlu Pardubice”,
udéluje touto smlouvou pro tento piipad viastnik souhlas k uzavfeni podnajemni smlouvy zhotoviteli
stavby ,Modemizace Zelezni¢niho uzlu Pardubice" s budoucim zhotovitelem stavby ,Vystavba Zelezniéni
zastavky Pardubice - centrum’, opraviiujici zhotovitele stavby ,Vystavba Zelezniéni zastavky Pardubice
— centrum® vstupovat na dotené pozemky a realizovat stavbu ,Vystavba Zeleznicni zastavky Pardubice
- centrum®.

V pfipadé, ze zhotovitel obou staveb bude totozny, zavazuje se vlastnik uzaviit dodatek k ngjemni
smlouvé, opraviiujici zhotovitele stavby ,Modemizace Zeleznicniho uzlu Pardubice® vstupovat a
realizovat stavbu ,Vystavba Zelezniéni zastavky Pardubice — centrum® za stejnych podminek, jako
stavbu ,Modernizace Zelezniéniho uzlu Pardubice”.

V.

kterym se upravuje ustanoveni ¢l IV Dohody o podminkéch realizace stavby, novy text ¢l. IV zni
nasledovné:

Vlastnik a stavebnik si piedaji pozemky predavacim protokolem. Stavebnik se zavazuje ke dni ukonceni
obou staveb (a to té stavby, ktera skon¢i pozdéji) pozemek na viastni naklady uvést do pavodniho stavu
vyjma staveb, které byly na pozemku v souladu s pfislugnym stavebnim povolenim, Uzemnim
rozhodnutim, souhlasem dle § 15 stavebniho zakona a spoleénym povolenim die ¢l. ] odst. 1 zfizeny,
pfiéemz stavebnik a viastnik vyhotovi struny zapis z predani pozemkd, kde oznaéi pfipadné zjistené
zavady nebo zplisobené $kody, eventuelné jiné skutecnosti souvisejici se stavebni &innosti. Zapis
z piedani pozemki bude zavaznym podkladem k uzavreni dohody o zplsobu vypofadani pfipadnych
zavad na majetku viastnika dle €l. V odst. 3 smiouvy.
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Stavba: ,Modernizace Zelezni¢niho uzlu Pardubice*
Stavba: ,Vystavba Zelezniéni zastavky Pardubice - centrum*

Dodatek ¢.1 k Dohodé o podminkéch realizace stavby
V.

1. Ostatni ustanoveni Dohody o podminkéch realizace stavby, ktera nejsou timto dodatkem dotcena,
z(stavaji v plné platnosti a Gcinnosti.

2. Smluvni strany prohladuji, Ze tento dodatek je sepsan na zakladé jejich pravé a svobodné vile a
na dlkaz souhlasu s jejim obsahem pfipojuji své podpisy.

3. Tento dodatek je sepsan ve 3 (tfech) vyhotovenich, z nichz 1 (jedno) vyhotoveni obdrzi viastnik a 2
(dvé) vyhotoveni obdrzZi stavebnik.

4. Tento dodatek nabyva platnosti a ucinnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Vlastnik: Stavebnik:
VPrazedne .......cccoccooovieiiiiciii e, V Olomoucidne .........cc..o........ ﬂl‘ UL-ZUZZ .......
i
M / [ 47
o Ing PaveI V rchot a .............. InngrosIav Bocak ...............
Reditel odboru spravy a rozvoje majetku feditel Stavebni spravy vychod

ie maietku
je majetku

Nabfe7i L. Svobody 1222,11015Prahal C)
1C: 70994226 &>

1, 7?9 00 Olomouc
DIC: CZ70994234
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€ID) éeské drahy

Narodni dopravce

Datum

7.2.2022
Sprava zeleznic, s.o.

Vas$ dopis zn. Ing. Renata Bezdi¢kova
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Cislo jednaci

408/2022-032-5

Vyrizuje

Josef Urbansky

Odbor spravy a rozvoje majetku | oddéleni stavebnich &innosti a rozvoje
T 725 851 837 urbanskyj@gr.cd.cz

Souhrnné stanovisko GR €D, a.s. k dokumentaci pro zemni rozhodnuti a stavebni povoleni
»Vystavba Zelezniéni zastavky Pardubice centrum*

Zpracovani projektu stavby je zahrnuto v Planu investiéni vystavby Zelezni¢ni dopravni infrastruktury na
rok 2022. Investorem stavby je Sprava Zeleznic, statni organizace, Stavebni sprava vychod.

Odpovédny projektant: SUDOP PRAHA a.s.

Projektova dokumentace stavby byla projednana:
- regionalni spravou majetku Hradec Kralové — s podminkami
- RP ZAP Pardubice — bez pfipominek
- odborem obchodu osobni dopravy 016 — bez pfipominek
- odborem provozu osobni dopravy 018 — bez pfipominek

Odbor spréavy a rozvoje majetku nema vyhrad k predlozené projektové dokumentaci, a to za
pfedpokladu dodrzeni podminek uvedenych v pfilozeném stanovisku RSM Hradec Kralové.

Toto stanovisko je platné po dobu dvou let. Vsechny zmeény v dokumentaci musi byt znovu projednany.

S pozdravem, Digitdlné podepsal
P lng‘ Pavel Ing. Pavel Vrchota

Datum: 2022.02.07
VrChOta 13:41:17 +01'00'
Ing. Pavel Vrchota
feditel odboru spravy a rozvoje majetku

Priloha

Stanovisko RSM Hradec Kralové, &.j. 142/2022, ze dne 1.2.2022

f & |
tayllorcox
;ylsm’ : Ceské drahy, a.s., Generalni feditelstvi 1€ 70994226 | DIC C270994226
15045001 | NabFeZi L. Svobody 1222, 11015 Praha 1, Zapsané v Obchodnim rejstfiku Méstského

Bl T 972232678, IDDS e52cdsf, www.cd.cz soudu v Praze, oddil B, viozka 8039 Strana 1/1
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(C!”, Ceské drahv Memo

Nérodni dopravce

Na védomi (organizacnim slozkam)

Ceské drahy, a. s. - GR 032
Josef Urbansky

Na&bf. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

Vyfizuje

Bc. Tereza Sporkova Cislo jednaci  142/2022
Regionaini sprava majetku Hradec Kralové | TO Datum 1.2.2022
T 725 687 090 Odpovéd na &

E sporkovat@rsm.cd.cz

Dilci stanovisko Ceskych drah, a.s. vydané Regionalni spravou majetku Hradec Kralové k
projektové dokumentaci pro spoleéné povoleni

Stavba: Vystavba Zelezni&ni zastavky Pardubice centrum

Investor: Sprava Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové
Mésto: Stavebni sprava vychod, Nerudova 1,772 58 Olomouc

Zhotovitelem PD: SUDOP PRAHA a.s., Ol$anska 2643/1a, 130 80 Praha 3

Nemovitosti CD, a.s. dot&ené stavbou:
k.u. Pardubice: p.&. 2798/36

CD, as. - Regionalni sprava majetku Hradec Kralové SOUHLASI s provedenim stavby dle piedloZené
projektové dokumentace pro spole&né povoleni za podminek:

1. Pred realizaci stavby poZadujeme uzavieni najemni smlouvy na pozemky uréené pro docasny
zébor. Najemni smlouva na docasny zabor bude uzaviena po dobu realizace stavby. Minimaini
cena docasného zaboru je 5000,- Ké/bez DPH. Kontakini osobou na uzavieni této smlouvy je
pan Ing. Stanislav Krtek, mobil: 702 042 524, email: krtek@rsm.cd.cz.

2. Pozadujeme bezodkladné& informovat CD (mail: melzer@rsm.cd.cz) o osob& zhotovitele stavby
SZ, véetné kontaktni 0soby (po uzavieni smluvniho vztahu mezi SZ a zhotovitelem).

3. Zahajeni i ukongeni stavby 24dame oznamit pisemné na nasi adresu uvedenou v zahlavi dopisu
minimalné 7 dni pfedem.

4. Kopfedani a prevzeti staveniété na majetku CD,a.s. pozadujeme pfizvat zastupce RSM Hradec
Kralové — mistni spravu (p. Roman Dostal, email: dostal@rsm.cd.cz , mob: 725 529 047) se
kterym bude projednan postup praci na pozemku v majetku CD, a.s. a ktery pisemné pfeda a po
ukonceni praci pisemné potvrdi prevzeti pozemku v nasem majetku a spravé. Protokol o
zpetném prevzeti bude podkladem pro udéleni souhlasu k ukon&eni stavby.

5. JelikoZ nove realizovana stavba bude ve viastnictvi SZ $.0., pozadujeme, aby SZ, s.o. provadélo
Udrzbu tohoto majetku na své naklady. '

6. ZasaZeny pozemek CD, a.s. bude po skonéeni akce uveden do plvodniho stavu a uklizen, bude
provedena plo$na uprava terénu. Veskeré naklady a prace spojené s provedenim stavby budou

Ceské drahy, a.s.
Regionalni sprava majetku Hradec Kralové
T 972 341 020, www.cd.cz Strana 1/2
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hrazeny Zadatelem a provedeny odborné zpUsobilou firmou. Kontrola stavu ploch dotéenych
stavebni ¢innosti z hlediska tklidu bude provedena zastupcem mistni spravy.

7. Akci nesmi byt nepfiznivé ovlivnény nemovitosti v majetku CD, a.s.. Nesmi byt nepfiznivé
ovlivnéna stabilita drazniho télesa. Za pripadné $kody odpovida a hradi je investor stavby.

8. Stavebnik bude pii stavebnich pracich chranit zajmy a prava vlastnika nemovitosti. Zejména
zajisti, aby béhem vystavby dochazelo pii stavebnl &innosti zhotoviteli K minimainimu a se
zastupci CD, a.s. pfedem projednanému omezeni cestujici verejnosti (klientt CD,a.s.) ve vztahu
k udrZeni kvality kultury cestovani. Néklady s tim spojené zahrne do nakladu stavby. Stavenisté
musi byt fadné zabezpeteno a oznaéeno, nesmi dojit k ohroZeni bezpe&nosti osob a zvirat
pohybujicich se v blizkosti stavenite.

9. Stavba musi byt provedena dle platnych CSN, zakoni a predpisll, véetné zakona o drahach &.
266/94 Sb. a souvisejicich technickych vyhlasek za dodrzeni bezpecnostnich predpist,
pozarnich pfedpist, vEetné predpisu Op16.

10. Z hlediska pozarni ochrany je tieba dodrzovat zakon &. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni
pozdéjsich predpisll a véetné odstupovych vzdalenosti v navaznosti na okolni objekty.

11. Likvidaci odpadu fesit v souladu s platnou legislativou, dle zakona &. 541/2020 Sb .Nesmi dojit
k ekologicke zatéZi majetku v nasi spravé. Vv pripadé potieby kaceni dfevin je nutné dle vyhlasky
189/2013 pozadat o povoleni pfisludny ufad a o souhlas vlastnika pozemku RSM Hradec
Kralové, CD, as., kontaktni osoba Ing. Petr Kylar, mobil: 723 715 482, email: kylar@rsm.cd.cz.

12. Umisténi stavby na pozemcich ve viastnictvi CD, as. je podminéno souladem s navrhem Uprav
majetkovych vztaht UMVZST mezi €D, as. a SZ, s.0. V pfipadé nesouladu rozsahu stavby s
navrhem Uprav majetkovych vztahit UMVZST mezi €D, as. a S, s.0. musi byt postupovano dle
Opatreni €. 21/2016 ve zné&ni zmény ¢. 1 k 10.10.2016 Stavba musi byt provedena dle platnych
CSN, zakonl a pfedpisu, véetné zakona o drahach & 266/94 Sb. a souvisejicich technickych
vyhlasek za dodrzeni bezpeé&nostnich predpisi, pozarnich predpist, véetné predpisu Op16.

Toto stanovisko méa platnost 2 roky ode dne vydani a je podkladem pro souhrnné vyjadreni CD, as.,
které vydava odbor 032 GR.

Pfipadné zmény bude tfeba s nami projednat. Pfi pisemném styku v predmétné zalezitosti uvadsjte
laskave vZdy ¢islo jednaci tohoto vyjadfeni.

Toto stanovisko nenahrazuje souhrnné stanovisko D — Telematiky, a.s., ktera spravuje kabelové
zafizeni v ochranném pasmu drahy.

Zadame stavebni Urad, aby podminky tohoto vyjadreni byly zahrnuty do spravniho rozhodnuti o
provedeni stavby, dale 2adame, aby viechna rozhodnuti stavebniho ufadu tykajici se této stavby byla
zaslana na €D, a.s. — RSM Hradec Kralové, jako U&astniku fizeni.

S pozdravem

i sy Rogionalni sprava majetku
’ﬁ 55 j; Hradec Krdlové

S I

Rie mésti 914
Cuek® drahy, A.{W 00 Krilové

Ing. Michal Tihon

feditel Regionalni spravy majetku Hradec Kralové

Ceské drahy, a.s.
Regionaini sprava majetku Hradec Kralové
T 972 341 020, www.cd.cz Strana 2/2
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