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SEZNAM ZKRATEK

Nize uvedeny seznam obsahuje zkratky a znacky pouzité v tomto dokumentu. V seznamu se
neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné zndmé, zavedené pravnimi predpisy,
uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

DLHM Dlouhodoby hmotny majetek

oTP Obecné technické podminky

sz Sprava zeleznic, statni organizace

TKP Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
ZTP Zvlastni technické podminky
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2.1

2.1.

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

2.1
(1)

(2)

uvobp

1 VSEOBECNE

Pro tuto Kapitolu 2 - Pfiprava stavenisté (dale jen ,kapitola“) plati vSechny pojmy,
ustanoveni, pozadavky a Udaje uvedené v Kapitole 1 - VSeobecné (dale jen ,kapitola 1 TKP).
Od roku 2021 jsou Technické kvalitativni podminky (dale jen ,TKP“) vydavany pouze
elektronicky ve formatu *.PDF a jsou ke stazeni na webovych stankach Spravy zeleznic,
statni organizace (dale jen ,SZ).

Tato kapitola se musi vykladat a chapat ve smyslu ustanoveni, definic, pokynG a doporuéeni
uvedenych v kapitole 1 TKP. Pouziti této kapitoly je mozné pouze spolecné s kapitolou 1 TKP.

Tato kapitola je zpracovana s ohledem na poZadavky pravnich predpist, norem a vnitFnich
predpist provozovatele dréhy s tim, Ze se nékteré jejich pozadavky uprestiuji a doplfiuji.

Tato kapitola navazuje na CSN EN/ENV a CSN, pfipadné na jiné technické predpisy
a dokumenty, na které jsou v jednotlivych ustanovenich této kapitoly prislusné odkazy a je
zde stanovena jejich Uplnd nebo omezena zdvaznost pro definovani pozadavkd na vyrobky,
materidly, provadéni praci, zkou$eni, technologické ptepisy a postupy a prevzeti vykond
a dodavek pfi pripravé Stavenisté. Urcuje povolené zplsoby pro uvolnéni a vyklizeni ploch
potfebnych pro Stavbu, pro nezbytna zafizeni a provoz Stavenisté, véetné jejich ochrany
pred nepfiznivymi vlivy, a dalsi Cinnosti souvisejici s pfipravou Stavenisté na stavbach
statnich drah.

V pripadech, kdy jsou poZadovany jiné prace nez prace obsazené v této kapitole, nebo
je potfeba zménit nebo doplnit ustanoveni této kapitoly, nebo se jedna o ojedinélé technické
feSeni, stanovi Objednatel podminky ve Zvlastnich technickych podminkach (dale
jen ,ZTP").

Pokud jsou v textu této kapitoly odkazy na obecné zavazné pravni predpisy, hormy
nebo vnitini predpisy provozovatele drahy (dale jen ,vnitfni predpisy"), pak se
vztahuji na platné znéni pfislusného dokumentu. PIné znéni nazvu je uvedeno
v Piiloze A kapitoly 1 TKP.

.2 ROZSAH PRACI A CINNOSTI

Priprava Stavenisté zahrnuje vsechny prace a cinnosti, které jsou nutné pro plynulé
zhotoveni Stavby. Vyjimku tvofi pripravné prace a ¢innosti spojené napriklad s vybudovanim
deponii, do¢asnych objektd zafizeni Stavenisté, privodl energii, napojovacich a odbé&rovych
mist vody, energii, telefonu, kanalizace, apod. Tyto prace a ¢&innosti zajidtuje Zhotovitel
Stavby ve své reZii, pokud nejsou obsazeny v Zadavaci dokumentaci.

PFi pfipravé Stavenisté je Zhotovitel pfedevsim povinen:
e  zajistit odvedeni povrchovych a srazkovych vod ze Staveniste,

e  zajistit opatfeni k zabranéni kontaminace podzemnich vod skodlivymi latkami. Rozsah
a zpUsob té&chto praci stanovi Dokumentace nebo osoba vykonavajici Stavebni dozor,

e dbat na to, aby nedoslo ke zhorseni fyzikalné mechanickych vlastnosti zemin v misté
trasy drahy,

e odstranit ze Stavenisté nevhodné materialy, vzrostlou zelen, porosty kfovin a travin,
e odstranit Stavbé prekazejici stavajici objekty a provést nutné demoli¢ni prace,
e provést ostatni prace podle &lank( 2.1.2.1 - 2.1.2.7 této kapitoly,

e oddélit Stavenisté od verejného prostoru vhodnym oplocenim, ochrannym zabradlim
nebo jinak, z dlvodu zaji$té&ni bezpecnosti a ochrany majetku,

e v predstihu, v ramci pfipravy Stavenisté, provést ty samostatné objekty, jejichz
realizaci by doslo ke zlepseni podminek provozu Stavenisté nebo ke snizeni
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(3)

(4)

(3)

(6)

2.1.

(1)

2.1.

(1)

nepfiznivych vlivl Stavby na jeji okoli (napf. protihlukova opattfeni a dald), nebo
zajistit snizeni nepfiznivych vlivli provizornim Fegenim po dobu Stavby,

e organizovat a uskutecnovat pfipravné prace tak, aby byly minimalizovany dopady
Stavby na podminky Zelezni¢niho provozu uréené Dokumentaci a nebyla ohroZena jeho
bezpecnost,

o  zajistit a provést zfizeni provizornich ptejezd, ptechodd, lavek, provizornich mostd,
ochrannych konstrukci apod., pokud to vyzaduje potfeba zachovani zeleznicniho
provozu nebo pfistupu cestujicich k provoznim objektdm Zeleznice nebo ¢innost
Zhotovitele pfi provozovani Stavenisté,

e bezpelné ochranit verejna prostranstvi, stavby, komunikace, zelen, stromy, vyskové
a smérové body a ostatni vytyCovaci prvky, vedeni siti technické infrastruktury, véetné
méri¢skych znacek u podzemnich vedeni technické infrastruktury na Stavenisti atd.,
a to po celou dobu provadéni nebo odstranovani Stavby,

e  zajistit pasportizaci stavu pristupovych komunikaci dotéenych stavenistni dopravou
a véech objektl (zastavby) v jejich okoli a v okoli Stavenisté (v zéné& ovlivnéni).
Pasportizaci zajistuje Zhotovitel dle pfisludnych ustanoveni kapitoly 1 TKP, pokud neni
v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak.

Uvolnéni uréenych ploch Stavenisté provede Zhotovitel nejpozdéji v terminech stanovenych
Zadavaci dokumentaci a stavebnim povolenim. Vybourany materidl z do¢asnych objektd,
ztizenych v rdmci pFipravy Staveni$té, nebo i z ostatnich odstran&nych objektl, mize byt
pouzit na dalSich stavbach, pokud svym stavem tomu vyhovuje, jinak musi byt odvezen
a ulozen na povolenych skladkach.

Tato kapitola nezahrnuje zplisob zhotoveni, provozovani a likvidaci docasnych objektl
a technologickych zafizeni Stavenisté Zhotovitele, jako napf. stavenistni zpevnéné plochy,
dilny, kancelare, sklady, skladky, betonarny, stavebni stroje a zafizeni. Zhotovitel tyto
objekty a zafizeni navrhuje, provozuje a likviduje v souladu se stavebnim povolenim
a pfipadné jim zpracovanou Dokumentaci. Pfitom musi byt pIné respektovana ustanoveni
¢lankd 1.9.4 az 1.9.6 kapitoly 1 TKP.

Prace nezbytné pro vyklizeni Stavenisté, které nejsou uvedeny v této kapitole, se provedou
podle ustanoveni pfislusnych kapitol TKP, napf. odstran&ni mostl (kapitola 18 a 19 TKP),
trakéniho vedeni (kapitola 31 TKP), stozarl navéstidel (kapitola 27 TKP) apod.

Tato kapitola neuréuje zplsob odstrafiovani (likvidaci, demolici) téch stavajicich objektd,
které jsou FeSeny samostatnou Dokumentaci.

2.1 Odstranéni travin, kfovin a nevhodnych materialt

Zhotovitel odstrani z plochy Stavenisté vSechny traviny, kfoviny a nevhodné materidly,
které by ponechdnim v prostoru provadénych praci branily zhotoveni Stavby nebo
znehodnocovaly provedenou Stavbu. Mezi nevhodné materidly patfi zejména odpadky,
plasty, zbytky difevénych materidlll, kovové materidly, vybourané hmoty, kontaminované
materialy, zeminy a dalsi materialy ur¢ené Dokumentaci nebo osobou vykonavajici Stavebni
dozor. Povinnost odstranit traviny, kifoviny a nevhodné materialy predepisuje Zhotoviteli
Dokumentace, pfipadné Stavebni dozor. Stanoveni objemu a urceni skladek navrhuje
Zhotovitel a necha si je odsouhlasit osobou vykonavajici Stavebni dozor.

2.2 Kaceni stromi a odstranéni parezt

Zhotovitel odstrani ze Stavenisté stromy, které jsou k vykaceni uréeny zadavaci
dokumentaci. Povoleni ke kaceni zajisti Objednatel a preda je Zhotoviteli pred zahajenim
praci. Povoleni stanovi podminky, za kterych je kaceni mozno provést. Tyto podminky
je Zhotovitel povinen spinit. Zplsob odstranéni, manipulaci a misto uloZeni urluje
Dokumentace nebo je navrhuje Zhotovitel a predlozi k odsouhlaseni osobé vykonavajici
Stavebni dozor.

7/18



TKP Kapitola 2 - Pfiprava stavenisté U¢innost od 1. listopadu 2020

(2)

(3)

Provadéni kaceni a udrzby stromovi na Zelezni¢nich drdhach a na stavbé drahy, vcetné
staveb na draze, resp. v obvodu drahy a v ochranném pasmu drahy, se ridi Metodickym
pokynem pro udrzbu stromovi.

Dreviny, které nejsou navrzené ke kaceni, musi byt chrdnény dle CSN 83 9061, Technologie
vegetacnich Gprav v krajiné - Ochrana stromd, porost a vegetacnich ploch pfi stavebnich
pracich.

2.1.2.3 Odvodnéni stavenisté

(1)

(2)

Zhotovitel je povinen vhodnym technologickym zplsobem pribézné zajistit odvodnéni
Stavenisté. Nesmi dojit ke zhorseni fyzikalné-mechanickych vlastnosti zemin na Stavenisti,
ke znehodnocovani rozestavénych objektl ani negativnimu ovlivnéni jinych objektd
a zafizeni v blizkosti Stavby. Zhotovitel je povinen zabezpeclit Stavenisté tak, aby
nedochazelo ke znecisténi vefejnych prostranstvi a k ohrozeni bezpecnosti verejného
provozu splachem latek a materidld a vytékdnim vody ze Staveni$td. Zarover musi byt
respektovany prislusné vodohospodarské a ekologické pravni predpisy a Dokumenty
a predpisy. V pfipadé vypousténi téchto vod mimo Stavenisté zajisti Zhotovitel pfislusné
povoleni a/nebo souhlasy dotéenych vlastnikd.

V ptipadé vzniku gkod v dUsledku nedostate¢ného nebo nespravného odvadéni srdzkovych
nebo povrchovych vod musi Zhotovitel zjednat okamzité ndpravu na svij naklad a uhradit
pfripadné vzniklé Skody.

2.1.2.4 Docasné oploceni

(1)

(2)

(3)

Stavenisté, popripadé jeho oddélena pracovisté, musi byt oploceno dle pfislusnych pravnich
predpist, Dokumentd a predpisQ, tj. predpisi v oblasti bezpe&nosti a ochrany zdravi
pfi praci.

Docasné oploceni se provadi v mistech urcenych Zadavaci dokumentaci, podminkami
stavebniho povoleni, bezpecnostnimi predpisy nebo osobou vykonavajici Stavebni dozor
a podle pozadavk{ kapitoly 11 TKP, s odchylkami uvedenymi v této kapitole. Docasné
oploceni musi plnit svou funkci ochrannou i vzhledovou.

Tato kapitola se nevztahuje na oploceni, které si zfidi pro svoji potfebu Zhotovitel, aby
ochranil nebo zamezil pristup k jeho staveniStnimu vybaveni, napr. skladkdm materialu,
parkovisti stroji apod.

2.1.2.5 Protihlukova opatfeni

(1)

(2)

V Zadavaci dokumentaci a/nebo ve stavebnim povoleni mohou byt uréeny pfipustné hladiny
hluku vyssi nez ty, které jsou stanoveny platnou legislativou. Jde zpravidla o vymezeni
stanoveného hlukového zatizeni okoli provadéné Stavby v jednotlivych ¢asovych Usecich
dne. Pozadavky na protihlukova opatfeni jsou uvedeny v kapitole 16 TKP.

Pfi pfipravnych pracich na Stavenisti se mohou protihlukova opatreni zajistit nasledujicimi
o
zpusoby:

e vybuduji se trvalé protihlukové clony jiz v pocatecni fazi vystavby tak, aby plnily svoji
funkci i po dobu provadéni stavebnich praci. Uvedeny postup je zpravidla jiz navrzen
v Zadavaci dokumentaci a Zhotovitel jej zohledni v harmonogramu vystavby,

e situovanim dodasnych deponii zeminy, ornice a dalgich sypkych hmot a materiald tak,
aby plnily funkci protihlukové clony po dobu Stavby,

e vybudovanim dil¢ich provizornich protihlukovych clon.

2.1.2.6 Odstranéni stavajicich objektl, demolice

(1)

8/18

V ramci pFipravnych praci se odstrani stavajici objekty, které prekazeji Stavbé. Jejich rozsah
stanovi Dokumentace. Material z odstranénych objektl se pouZije zplisobem pFedepsanym
v Dokumentaci nebo bude zlikvidovan v souladu se zékonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech
(dale jen ,zakon o odpadech"), pokud Dokumentace nestanovi jinak.
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(2) Demoli¢ni prace pti pripravé Stavenisté zahrnuji demolice vSech stavajicich objektd, které
tvori prekazku Stavbé, a nejsou samostatné feeny Dokumentaci objektl. Takové demolice
zpravidla nevyzaduji zvlastni dokumentaci. Rozsah a zplsob demolice, véetné odstranéni
a uloZeni vybouraného materialu, stanovi Dokumentace.

(3) Pred zapocetim demoli¢nich praci se musi uskuteénit prlzkum stavu objektu uréeného
k demolici a jeho okoli, zjistit inZenyrské sit& a stav dotéenych sousednich objektd.
V souladu s Metodickym ndvodem odboru odpadd MZP pro fizeni vzniku stavebnich
a demoli¢nich odpadd a pro nakladani s nimi (MZP, srpen 2018) musi byt sou¢asti priizkumu
vymezeni Casti Stavby, které se po vyjmuti ze Stavby stanou nebezpecnymi odpady -
zejména materidll s obsahem azbestu, daldich materidld s nebezpednymi vlastnostmi,
kontaminované zeminy, apod. K prizkumu musi byt vyuzity stavajici podklady o objektu
a podklady o objektech sousednich. O provedeném prizkumu musi byt pofizen zapis.
Na zaklad& prlzkumu Zhotovitel stavebnich praci zajisti pfed zahajenim bouracich praci
vypracovani jejich Technologického predpisu a necha si jej odsouhlasit osobou vykonavajici
Stavebni dozor.

2.1.2.7 Docasné prejezdy, piFechody, lavky, provizorni mosty, ochranné konstrukce
a jiné pomocné konstrukce

(1) Zfizovani do&asnych prejezdl, prechodd, l1avek, provizornich mostl, ochrannych konstrukci
a jinych pomocnych konstrukci, zajistuje Zhotovitel v souladu se Zaddavaci dokumentaci
(vCetné projednani s prislusnym stavebnim Ufadem a pfislusnou organizacni jednotkou).
Docasné prejezdy, prechody, lavky, provizorni mosty, ochranné konstrukce atp., které
zhotovuje, provozuje a likviduje Zhotovitel vyhradné pro provadéni zhotovovacich praci
na Stavbé, navrhuje a zajistuje Zhotovitel. Projektovani, vystavba a minimalni Gdrzba
verejné pFistupnych ploch a objektd v obvodu Stavenisté se fidi pokynem SZ PO-9/2021-GR.

(2) Pro uvedené docasné objekty a konstrukce mlZe byt pouZito Ulev vyplyvajicich z jejich
charakteru a docasnosti. Rozsah a velikost Ulev stanovi osoba vykonavajici Stavebni dozor
podle mistnich podminek.

2.2 POPIS A KVALITA STAVEBNICH MATERIALU

2.2.1 DOCASNE OPLOCENI

(1) Pro oploceni mohou byt pouzity materialy, které jsou v souladu se zakonem ¢.102/2001 Sb.,

0 obecné bezpecénosti vyrobkl a zdkonem &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich
na vyrobky.

(2) Konstrukce docasnych oploceni musi odpovidat pozadavkim kapitoly 11 TKP s pFipadnymi
Upravami uvedenymi tamtéz. DoCasné oploceni musi plnit funkci ochrannou i vzhledovou.

(3) Pouzité materidly (kov, dfevo, pfip. jiné) musi zarucovat pozadovanou funkci, vzhled
a potfebnou Zivotnost oploceni. Vyhradné novy materiadl musi byt pouzit pro napinaci drat
(o min. prdmé&ru 3 mm) a ostnaty drat. Material pro kovové do¢asné oploceni musi odpovidat
CSN 42 0142 - Trubky ocelové, s pfiméFenymi tlevami vzhledem ke kratkodobosti Stavby,
které stanovi osoba vykonavajici Stavebni dozor.

(4) zaklady pro sloupky a zplsob osazeni sloupkl musi zaruovat stabilitu oploceni.

(5) Vhodnost dievéného materidlu pro docasné oploceni musi byt posouzena a odsouhlasena
osobou vykonavajici Stavebni dozor. Pokud je predepséno neprthledné oploceni, uré& ZTP
i pozadavky na pfislusné materialy.

2.2.2 PROTIHLUKOVA OPATRENI

(1) Pro materidly docCasnych protihlukovych opatreni plati pfimérené ustanoveni kapitoly 16
TKP, pouzité materidly musi byt v souladu se zdkonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky. VSechny vyrobky, stavebni materidly a smési, které budou pouzity
k realizaci protihlukovych opatfeni, predlozi Zhotovitel osobé vykonavajici Stavebni dozor
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ke schvaleni. Pro vyuZiti jiz diive pouZitych materialG je nutny souhlas osoby vykondvajici
Stavebni dozor.

2.2.3 DOCASNE PREJEZDY, PRECHODY, LAVKY, PROVIZORNI MOSTY,
OCHRANNE KONSTRUKCE A JINE POMOCNE KONSTRUKCE

(1) Prejezdy a prechody jsou zfizovany z materiald popsanych v kapitole 9 TKP. S pFihlédnutim
k predpokladané zivotnosti mohou byt vyuzity i materialy jiz dfive pouzité (prazce, panely,
kolejnice atd.).

(2) Lavky, provizorni mosty a ochranné konstrukce jsou zfizovany dievéné nebo kovové. Jejich
konstrukci, pokud neni uréena Dokumentaci, navrhne Zhotovitel a predlozi osobé
vykonavajici Stavebni dozor k odsouhlaseni.

2.3 TECHNOLOGICKE PREDPISY A POSTUPY

2.3.1 ODSTRANENI TRAVIN, KROVIN A NEVHODNYCH MATERIALU

(1) VesSkeré traviny se odstrani posecenim a shrabanim, ususenim a spalenim nebo drcenim
ve vyhrazeném prostoru, pfipadné se ulozi na skladku. Vrchni vrstva zeminy s kofeny travin
se odstrani v ramci sejmuti ornice a pouZzije se pro potfeby Stavby pfi rozprostreni ornice
na svahy nebo se predisponuje podle Dokumentace. Kfoviny musi byt odstranény s koreny
a shrnuty na deponii, kde mohou byt drceny, nebo se z deponii odvazeji na skladky, nebo
se spaluji v predem vymezeném prostoru za prislusného dozoru.

(2) Zvlastni pozornost je nutné vénovat zplsobu likvidace vymycenych dievin a travin palenim.
PFi této Cinnosti musi byt zodpovédné vybrano misto pro spalovani (palenisté) tak, aby
nedoslo k nepovolenému obtéZzovani okoli koufovymi zplodinami, poskozeni blizkych
objektll, vedeni siti technické infrastruktury, pripadné dal$ich zafizeni. Neni-li sou&asti
stavebniho povoleni soubor opatreni, ktery je nutné dodrzovat pfi likvidaci drfevin palenim,
zajisti toto povoleni u pfislusného Ufadu Zhotovitel. Zhotovitel je povinen respektovat
pfislusna ustanoveni zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, predevsim § 5, odst. 2
zadkona. Zaroven musi vzdy postupovat v souladu s poZadavky pfislusnych pravnich
predpist, napf. zadkonem ¢&. 201/2012 Sb., & 289/1995 Sb., zdkonem o odpadech nebo
s vyhlaskami pfislusnych obci.

(3) Nevhodné materidly se odstrani ze Stavenisté a ulozi na skladky vhodného typu vzdy
v souladu se zakonem o odpadech. Popel ze spalenych travin a kfovin likviduje Zhotovitel,
pti likvidaci musi byt respektovdny poZzadavky pravnich predpisl, bezpe¢nostnich predpisd
a povoleni k paleni. Provadéni kaceni a udrzby stromovi na stavbé drahy, vcéetné staveb
na draze, resp. v obvodu drahy a v ochranném pasmu drahy, se ridi Metodickym pokynem
pro udrzbu stromovi.

2.3.2 KACENIiI STROMU A ODSTRANENI PAREZU

(1) Kaceni stromd se provadi ru¢nimi nebo motorovymi pilami. Stromy mensich prdmérd kmene
je mozno odstranit mechanizaci, pomoci niz se kmeny vytahnou i s kofeny. Samostatné
parezy se odstrani dozerem nebo mechanizmy se spodovou lzici. Samostatné a velké parezy
Ize jesté likvidovat specidlnimi mechanizmy-frézami, které primo Stépkuji drevni hmotu
v misté byvalého stromu. Velké parezy, které nelze odstranit dostupnymi mechanizmy,
se odstrani pomoci trhavin za podminek podle ¢l. 2.3.6 této kapitoly. JdAmy po parezech
se neprodlené zasypou vhodnou zeminou do Urovné okolniho terénu a zhutni se
na predepsanou miru, aby nedoslo k prosednuti povrchu nebo zaplaveni vodou a rozmoceni
zeminy. V mistech budouciho télesa plati pro stuperi zhutnéni ustanoveni kapitoly 3 TKP.
PFi pouziti mechanizmd nebo trhacich praci musi postupovéano tak, aby nebyla ohrozena
stabilita svah( naspl a zarezd.

(2) Pokud se prace provadéji za provozu na verejnych komunikacich, je Zhotovitel povinen
dodrzet ustanoveni uvedené v kapitole 1 TKP.
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(3)

Zvlastni pozornost pri kaceni stroml musi byt vénovana nenaruseni prijezdného prirezu
drahy a neposkozeni provozovanych trakcnich, sdélovacich, zabezpecovacich a dalSich
zafizeni. ZpUsob kaceni, pouZitd mechanizace a potfebna bezpeénostni opatieni, musi byt
pfedem odsouhlaseny spravcem dlouhodobého hmotného majetku (dale jen ,DLHM"“)
a osobou vykonavajici Stavebni dozor. Pfi pracich za provozu na kfizujicich vefejnych
komunikacich musi byt dodrZzovany podminky, které urcuji pfislusné pravni predpisy (napfr.
vyhlaska ¢.294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich) a podminky, které stanovi jejich spravce.

2.3.3 DOCASNE OPLOCENI

(1)

(2)

K zfizeni doCasného oploceni se pfimérené pouzije kapitola 11 TKP. Ochrana proti korozi
u nepokovovanych a opakovan& pouzitych materidld se provede, pokud je vyjimeé&né
pozadovana, podle kapitoly 25 TKP.

Odstranéni docasného oploceni provadi Zhotovitel vhodnym zplisobem s pFihlédnutim
k tomu, zda ma byt néktery material opakované pouZit. Jdmy po zakladech sloupkd se vypini
zeminou, ktera se zhutni. V pripadé, Ze sloupky byly osazeny v trvalych zpevnénych
plochach, musi byt tyto opraveny vhodnym zplisobem, ktery byl odsouhlasen osobou
vykonavajici Stavebni dozor.

2.3.4 PROTIHLUKOVA OPATRENI

(1)

(2)

Pro realizaci protihlukovych opatifeni plati ustanoveni kapitoly 16 TKP. Vzhledem
k pozadované docasnosti opatfeni Ize predmétna ustanoveni aplikovat pfimérené
k potfebam a rozsahu Stavby, které je nutno pfedem projednat s osobou vykonavajici
Stavebni dozor.

Likvidace do&asnych protihlukovych opatfeni se provadi libovolnym zplsobem
s prihlédnutim k moznému opakovanému a naslednému vyuziti jednotlivych prvk{. Jamy
po zakladech sloupkd se neprodlené zasypou uréenou zeminou do Urovné okolniho terénu
a zhutni se na predepsanou miru, aby nedoslo k prosednuti povrchu nebo zaplaveni vodou
a rozmoceni zeminy. V mistech budouciho télesa plati pro stupen zhutnéni ustanoveni
kapitoly 3 TKP. V pfipadé, Ze nékteré prvky (patky, sloupky, soklové panely) byly osazeny
v trvalych zpevnénych plochach, musi byt i povrch téchto ploch upraven vhodnym zptsobem
podle pozadavku Zadavaci dokumentace nebo osoby vykondavajici Stavebni dozor.

2.3.5 ODSTRANENI STAVAJICiCH OBJEKTU, DEMOLICE

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Demoli¢ni prace se provadi dle Zadavaci dokumentace a fidi se ustanovenimi nafizeni vlady
¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky. Pfed zapocetim praci ovéFi
Zhotovitel s osobou vykondvajici Stavebni dozor splnéni predpokladl pro demoli¢ni préace,

které byly uvedeny v Zadavaci dokumentaci. O vysledku se poridi zapis.

Zplsob odstranéni stavajicich objektl a demolic, pokud neni uréen Zadavaci dokumentaci,
navrhuje a zajistuje Zhotovitel. K vlastnimu odstranéni pouZije Zhotovitel potfebnou
mechanizaci podle druhu a konstrukce odstrafiovaného objektu a vhodné pracovni postupy.

K odstranéni podkladnich vrstev Zelezni¢niho spodku nebo nestmelenych vozovek se pouziji
vhodné postupy a zemni stroje tak, aby bylo mozné tento materidl dale pouzit jako
stavebniho materidlu za podminek stanovenych Zadavaci dokumentaci nebo podle
pozadavk{ osoby vykonavajici Stavebni dozor.

Technologické predpisy demoli¢nich praci vypracuje Zhotovitel a odsouhlasi osoba
vykonavajici Stavebni dozor.

Pro provadéni demolic inZenyrskych siti, které nejsou obsahem Zadavaci dokumentace,
musi Zhotovitel zpracovat pfisluSnou dokumentaci a Technologicky predpis. Tyto prace musi
provadét odborni pracovnici nebo pracovnici Zhotovitele za odborného dohledu. U demolic
objektl v trase kolejité je nutno pred zahajenim demolice provéfit, zda jsou provedeny
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(6)

prelozky nebo demolice inzenyrskych siti ulozenych v demolovaném objektu nebo v jeho
blizkosti. Na provadéni demolic pozemnich objektd musi byt vydano stavebnim Gfadem
pravomocné povoleni k odstranéni stavby. Vydani povoleni k odstranéni stavby zajistuje
Objednatel. Pfed vydanim povoleni nemiZe byt demolice pozemniho objektu zahajena. Pied
zahajenim demolice je nutno provést odpojeni inzenyrskych siti a zajiSténi odpojovacich
mist u pfisludnych vlastnikd (spravct siti).

Pfipadné vyuziti materidlu z demolic urcuje Dokumentace. Pokud Dokumentace nestanovi
dalsi jeho pouziti, musi to byt pred zahajenim praci schvaleno osobou vykonavajici Stavebni
dozor zapisem ve stavebnim deniku. Likvidace materidld se provadi dle platnych pravnich
predpisd.

2.3.6 TRHACI PRACE PRI PRIPRAVE STAVENISTE

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

(7)
(8)

Trhaci prdce mohou byt obvykle pouZity pfi odstrafiovani parezl, stavajicich objektd,
demolicich apod., pokud v urcité lokalité neni vydan jejich zakaz.

Pro provadéni trhacich praci plati a musi byt Zhotovitelem respektovan zejména zakon
¢. 61/1988 Sb., o hornické Cinnosti, vybusninach a o statni banské sprave,.

Pro trhaci prace velkého rozsahu musi byt ve smyslu pfisluSnych ustanoveni zakona
¢. 61/1988 Sb. vypracovan technicky projekt odstfelu, pro trhaci prace malého rozsahu
a pro ostatni prace spojené s pouzitim vybusnin technologicky postup trhacich praci.

Definici trhacich praci malého a velkého rozsahu, naleZitosti technologického postupu
trhacich praci, nalezitosti technického projektu odstielu a podrobnéjsi Upravy provadéni
trhacich praci stanovuje vyhlaéka Ceského bariského Gradu ¢. 72/1988 Sb., o pouzivani
vybusnin.

Provadét trhaci prace smi jen fyzickd nebo pravnickd osoba s pfislusnou odbornosti
na zékladé povoleni, ve smyslu vyhldsky Ceského barnského Gfadu & 72/1988 Sb.,
0 pouzivani vybusnin.

Zemni prace provadéné za pouZiti stroji a vybusnin, pokud se na jedné lokalité premistuje
vice nez 100 000 m3 horniny, s vyjimkou zakladani staveb (§ 3 pism. e) zakona
¢. 61/1988 Sb.), smi provadét pouze organizace s prisluSnym opravnénim dle vyhlasky
Ceského bariského UGfadu ¢ 15/1995 Sb., o opravnéni k hornické dinnosti a ¢innosti
provadéné hornickym zplsobem, jakoZ i k projektovéani objektl a zafizeni, které jsou
soucasti téchto cinnosti.

Technicky projekt odstfelu a technologicky postup trhacich praci zajistuje Zhotovitel.

Zadost o povoleni trhacich praci Ize podat na mistné prisluény Obvodni bafisky Gfad pouze
v pripadé, Zze na Stavbu bylo jiz vydano stavebni povoleni (viz zdkon ¢. 183/2006 Sb.),
ve kterém jsou jako jedna z moznych technologii rozpojovani uvedeny trhaci prace. Povoleni

k nakladani s vybusninami zajistuje a uchovava organizace provadéjici trhaci prace.

2.3.7 DOCASNE PREJEZDY, PRECHODY, LAVKY, PROVIZORNI MOSTY,

(1)

(2)

(3)

OCHRANNE KONSTRUKCE

Povolené zplsoby a provadéni zfizovani piejezdl (pfechod() jsou uvedeny v kapitole 9 TKP.
Zplsoby a postup vystavby provizornich mostt, ochrannych konstrukci apod., musi byt
uvedeny v Zadavaci dokumentaci. Pokud se vyskytne potfeba dalSich, vyse uvedenych
zafizeni, musi byt Zhotovitelem tato potfeba projednana s prislusnymi Utvary Objednatele
a odsouhlasena osobou vykonavajici Stavebni dozor.

Odstranéni objektl uvedenych v tomto &lanku se provadi bud’ rozebranim s tim, e mohou
byt vyuzity na dalSich stavbach, nebo likvidaci dle platné legislativy.

Terminy odstranéni navrhne s ohledem na postup vystavby a podminky stavebniho povoleni
Zhotovitel a odsouhlasi osoba vykonavajici Stavebni dozor.
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2.4 DODAVKA, SKLADOVANI A PRUKAZNI ZKOUSKY

2.4.1 DOCASNE OPLOCENI

(1) Skladovani materiall do¢asného oploceni musi odpovidat pozadavkiim na jeho ochranu pred
nepFiznivymi povétrnostnimi vlivy a zplsob ulozeni musi zajistovat jeho neposkozeni.

(2) Prlkazni zkougky nejsou pozadovany.

2.4.2 PROTIHLUKOVA OPATRENI

(1) Skladovani materidld pro protihlukovad opatieni musi odpovidat pozadavkim na jejich
ochranu pted nepfiznivymi vlivy, zplsob uloZeni musi zajistovat jejich neposkozeni. Prikazni
zkoudky nejsou pozadovany s vyjimkou ptipadd, kdy v rémci ptipravnych praci budou
realizovana trvala protihlukova opatfeni (ve smyslu ¢l. 2.1.2.5 této kapitoly). V téchto
pripadech plati v plném rozsahu ustanoveni kapitoly 16 TKP.

2.4.3 TRHACI PRACE PRI PRIPRAVE STAVENISTE

(1) Dodavka a skladovani vybusnin musi byt provadény v souladu s ustanovenimi vyhlasky
¢. 99/1995 Sb., o skladovani vybusnin.

2.5 ODEBIRANI VZORKU A KONTROLNI ZKOUSKY

2.5.1 KONTROLNI ZKOUSKY

(1) Kontrolni zkoudky je nutno provést u kontaminovanych materiald (materiall
s nebezpecnymi vlastnostmi), které se vyskytuji na Stavenisti. Vysledek zkousek predklada
Zhotovitel Objednateli pfed uloZenim kontaminovanych materiall na skladku. Pfipadné dal&i
pozadavky na vzorky nebo kontrolni zkousky urcuji ZTP nebo osoba vykonavajici
Stavebni dozor.

2.5.2 ZEMINY

(1) Pokud Dokumentace urcuje u zasypu zhutfiovani zeminy, postupuje se podle ustanoveni
kapitoly 3 TKP.

2.5.3 MATERIALY S NEBEZPECNYMI VLASTNOSTMI (KONTAMINOVANE
MATERIALY)

(1) Podminky, pozadavky a postupy pfi fedeni ukladani odpadl na skladky a jejich vyuZivani
na povrchu terénu stanovuje zakon o odpadech.

(2) Kritéria, metody a postup hodnoceni nebezpeénych vlastnosti materiall (odpadd) stanovi
vyhlaska €. 8/2021 Sb., o Katalogu odpad{ a posuzovani vlastnosti odpadl (katalog odpadd)
a CSN EN 14899.

2.5.3.1 Vzorkovani a charakterizace kontaminovaného materialu

(1) V pripadé vyskytu kontaminovanych materidld na Stavenidti zajisti Zhotovitel pired
zahajenim stavebnich praci, pfipadné ihned po zjisténi vyskytu té&chto materiald, &innosti
spojené s odb&rem vzork{ stavebnich materiald (odpadd) z vymezenych ¢&asti Stavby dle
zékona ¢. 541/2020 Sb. a CSN EN 14899 a zkouskami zajisti ovéfeni pritomnosti $kodlivin
v nich. Odbér vzorkl smi provést pouze opravné&na osoba nebo pracovisté ve smyslu
citované vyhlagky. O vyskytu kontaminovanych materiald (odpad(l) na Stavenisti Zhotovitel
prokazatelné informuje osobu vykonavajici Stavebni dozor.

(2) Vzhledem k tomu, Ze vyzisk z kolejového loze a vykopové zeminy ze Stavby jsou
potencionalnim odpadem, Zhotovitel zajisti pFevzorkovani téchto téZzenych materiald
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v souladu s Metodickym navodem odboru odpadd MZP pro fizeni vzniku stavebnich odpadd
a demoli¢nich odpadd a pro nakladani s nimi a v souladu s vnitfnimi pfedpisy. Pro posouzeni
pouzitelnosti materidlu kolejového loze se postupuje dle OTP Kamenivo pro kolejové loze
Yelezni¢nich drah. Ve v8ech ptipadech odbé&ru vzorkl bude provedena fotodokumentace,
lokalizace odbé&rd vzork{ formou mapového zakresu s uvedenim kilometréZe a soufadnic
GPS. Vzorkovani kolejového loze a ostatnich tézenych zemin se Zhotovitel zavazuje zajistit
nejméné ctyfi tydny pred zahdjenim praci za ucasti osoby vykonavajici Stavebni dozor
a povéreného zastupce zabyvajiciho se agendy Zivotniho prostfedi Objednatele. Odebrané
vzorky se budou analyzovat jako potenciondlni odpad v souladu se zakonem
¢. 541/2020 Sb., véetné provadécich predpist k tomuto zadkonu. Dva tydny prfed zahajenim
praci osoba vykonavajici Stavebni dozor rozhodne o zplsobu vyuZiti vyzisku z kolejového
loZe a zemin v souladu se zavéry vzorkovani.

2.5.3.2 Lokalizovani a prostorové vymezeni kontaminovaného materialu

(1) PFi vzorkovani se uplatfiuje etapovy pfistup postupného upfesriovani lokalizace a celkového
mnozstvi kontaminovaného materidlu s vyuzitim metody vzorkovani dle ¢l. 2.5.3.1
této kapitoly.

2.5.3.3 Azbest

(1) PFi nakladani s odpady azbestu a s odpady, které azbest obsahuji, je nutné postupovat
zejména v souladu s § 85 zdkona o odpadech a Metodickym navodem pro Fizeni vzniku
odpadl s obsahem azbestu pfi provadéni a odstrafiovani staveb a pro nakladani s nimi
(MZP, 2018).

(2) PFi odstrafiovani stavebnich materidld s obsahem azbestu ze Stavby musi byt voleny takové
technologické postupy, které minimalizuji dopad na zivotni prostredi. Je nutné predevsim
predchazet uvolfiovani azbestu do ovzdusi.

2.6 PRIPUSTNE ODCHYLKY, MIRA OPOTREBENI, ZARUKY, UDRZBA
V ZARUCNI DOBE

2.6.1 DOCASNE OPLOCENI

(1) Piipustné smérové i vyskové odchylky od predepsaného prib&hu se musi pohybovat
v toleranci 50 mm. V exponovanych mistech uréi odchylky osoba vykonavajici
Stavebni dozor.

2.6.2 PROTIHLUKOVA OPATRENI

(1) Pro docasna protihlukova opatfeni se pouziji hodnoty pripustnych odchylek uvedenych v OTP
Protihlukové stény. V exponovanych mistech je opravnéna upresnit odchylky osoba
vykonavajici Stavebni dozor. Pro trvald protihlukova opatfeni (ve smyslu ¢l. 2.1.2.5 této
kapitoly) realizovana v ramci pfripravnych praci, plati v plném rozsahu hodnoty pfipustnych
odchylek uvedené v kapitole 16 TKP.

2.6.3 DOCASNE PREJEZDY, PRECHODY, LAVKY, PROVIZORNI MOSTY
A OCHRANNE KONSTRUKCE

(1) PFipustné odchylky docasnych prejezdl a prechodd stanovi osoba vykonavajici Stavebni
dozor. Vzdy je nutné zachovat prijezdny prirez drahy dle pFislusnych predpisi.

(2) Pripustné odchylky docasnych lavek, provizornich mostl a ochrannych konstrukci,
pomocnych staveb apod. navrhne Zhotovitel a predlozi osobé vykonavajici Stavebni dozor
k odsouhlaseni.
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2.6.4 ZARUKY, UDRZBA V ZARUCNI DOBE

(1) Zarucni doby vSeobecné stanovi kapitola 1 TKP.
(2) Udrzbu v zaruéni dobé zajistuje spravce DLHM podle ustanoveni v kapitole 1 TKP.

(3) OsSetfovani vegetaCnich Uprav, s vyjimkou prvniho koseni (viz kapitola 15 TKP),
je zajistovano spravci DLHM.

2.7 KLIMATICKA OMEZENI

2.7.1 KACENI STROMU A ODSTRANENI PAREZU

(1) Kéceni strom{ Ize provadét pouze v dobé vegetaéniho klidu. Vyjimky z tohoto omezeni mize
povolit pouze organ statni spravy, ktery vydal povoleni ke kaceni.

(2) Zasypy po parezech neni vhodné provadét v destivém a mrazivém pocasi.

2.7.2 DOCASNE OPLOCENI

(1) Pro osazovani docasného oploceni plati klimatickd omezeni uvedenad v kapitole 11 TKP
s Ulevami vyplyvajicimi z doCasnosti oploceni.

(2) Zzaklady betonované na misté za nizkych teplot se musi provadét za dodrzeni ustanoveni
kapitoly 17 TKP.

2.7.3 PROTIHLUKOVA OPATRENI

(1) PFi provadéni casti protihlukovych stén betonovych a ocelovych je tfeba primérené
docasnosti opatieni dodrzet prislusna ustanoveni kapitol 16, 17 a 19 TKP a doporuceni
vyrobce. PFi provadéni protihlukovych stén z jinych materidll musi byt klimatickd omezeni
odsouhlasena osobou vykonavajici Stavebni dozor.

2.8 ODSOUHLASENI A PREVZETI PRACI

2.8.1 ODSTRANENI TRAVIN, KROVIN A NEVHODNYCH MATERIALU

(1) PFi odsouhlaseni praci osoba vykonavajici Stavebni dozor vizualné zkontroluje, zda
na plochach, na nichz bylo odstranéni jim predepsano nebo pozadovano, nejsou zbytky
odstrafiovanych materidld. Popel ze spalenych travin a kfovin musi Zhotovitel zlikvidovat
jako odpad.

(2) Zhotovitel zaméri skute¢né posecené a smycené plochy a tyto se porovnaji s Dokumentaci,
popripadé s pozadavky osoby vykonavajici Stavebni dozor. U vytézenych nevhodnych
materiall ové&fi osoba vykonavajici Stavebni dozor misto jejich uloZeni.

2.8.2 KACENI STROMU A ODSTRANENI PAREZU

(1) Osoba vykonavajici Stavebni dozor zkontroluje, zda vSechny stromy uréené v Dokumentaci
k vykaceni byly odstranény véetné parezl, zda byl fadné& proveden z&syp jam po parezech
piredepsanou zeminou a jeho zhutnéni.

(2) Pokud b&hem stavebnich praci dojde k po$kozeni koFenového systému strom(, které nejsou
Zadavaci dokumentaci uréeny k vykaceni, musi byt tyto stromy odborné posouzeny (napf.
dendrologicky posudek), popt. odstranény. Zasahuje-li dopadova vzdalenost téchto strom{
do provozované koleje, musi byt stromy s poSkozenym kofenovym systémem posouzeny,
pripadné odstranény, jesté pred zahajenim provozu.
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2.8.3 DOCASNE OPLOCENI

(1) Odsouhlaseni praci se provede primérené podle kapitoly 11 TKP s Ulevami vyplyvajicimi
z docasnosti oploceni.

(2) Prace musi byt provedeny tak, aby:
e vyhovovaly pozadavkim Zadavaci dokumentace (pfichazi-li to v Gvahu),
e byly respektovany podminky stavebniho povoleni,

’ O . s O v s s Vv ’
e oploceni nezasahovalo do prujezdného prurezu drahy nebo volné sSirky pozemni
komunikace, pokud nebyla provedena zvlastni opatfeni,

e nebyly omezovany poZzadované rozhledové pomeéry,

e je osoba vykonavajici Stavebni dozor odsouhlasila.

2.8.4 PROTIHLUKOVA OPATRENI

(1) Odsouhlaseni rozsahu a Uplnosti praci se provede primérené podle kapitoly 16 TKP s Ulevami
vyplyvajicimi z doCasnosti protihlukovych opatteni.

2.8.5 ODSTRANENI STAVAJicicH OBJEKTU, DEMOLICE

(1) PFi odsouhlaseni a prevzeti praci provede osoba vykonavajici Stavebni dozor vizualni
kontrolu Uplného odstrané&ni objektl podle Zadavaci dokumentace. Déle Zhotovitel zamé&fi
skutec¢né odstranéné konstrukce.

(2) U demolic inzenyrskych siti osoba vykonavajici Stavebni dozor zkontroluje provedeni praci
podle Dokumentace. Zhotovitel predlozi k prejimce potifebné doklady potvrzené spravci
(provozovateli) demontovanych inzenyrskych siti.

(3) Po provedeni vSech demolic osoba vykonavajici Stavebni dozor pfi prfejimce zkontroluje
Uplnosti provedenych praci podle Dokumentace. Provéri odstranéni podzemnich Casti
objektll predepsané Dokumentaci a odstran&ni materidld ze Stavenisté. Pokud
Dokumentace nebo technologicky postup predepisuji zasypani podzemnich prostor, proveéri
Uplnost zasypl a miru zhutnéni, kterou Zhotovitel k prejimce dolozi vysledky kontrolnich
zkousek.

(4) Zaméreni odstrafiovanych objektl a demolic, pokud jsou sou&asti soupisu praci, provede
Zhotovitel zasadné pred zapocetim praci, pokud neni jiz obsazeno v Dokumentaci.
Po provedeni demolice zaméfi Zhotovitel skutecny upraveny terén a pripadné skutecny
objem zasypané jamy nebo podzemnich prostor. U podzemnich inzenyrskych siti se zaméri
skute¢ny objem zemnich praci ve fazi odkryti inzenyrské sité a skutecnd hloubka
jejich ulozeni.

2.8.6 DOCASNE PREJEZDY, PRECHODY, LAVKY, PROVIZORNI MOSTY,
OCHRANNE KONSTRUKCE A JINE POMOCNE KONSTRUKCE

(1) Pro odsouhlaseni a prevzeti praci po zfizeni docasnych pFejezdd, prfechodl, lavek,
provizornich mostd, ochrannych konstrukci a jinych podobnych konstrukci, se pfiméfené
pouziji ustanoveni kapitoly 1 TKP a oddilu 8. Odsouhlaseni a prevzeti praci kapitol 9
a 19 TKP.

2.9 KONTROLNIi MERENI, MERENI POSUNU A PRETVORENI

(1) Kontrolni méFeni, mé&feni posund a pFetvofeni se v b&znych pfipadech nepozaduje. Pokud
je pozadovano, je rozsah a jeho forma stanovena v Zadavaci dokumentaci, pfipadné
v odtvodnénych pfipadech specifikovana osobou vykonavajici Stavebni dozor. Takovym
pfipadem mdZe byt napf. umisténi zafizeni Stavenisté v blizkosti provozované koleje
(mé&feni prijezdného prirezu, vzdalenost zafizeni od trolejového vedeni atd.).
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2.10 ZIVOTNI PROSTREDI

2.10.1 VSEOBECNE

(1)

(2)

PFi provadéni vSech praci v souvislosti s pfipravou Stavenisté je Zhotovitel povinen
dodrzovat vedkerd ustanoveni pravnich predpisi o ochrané Zivotniho prostiedi uvedena
v kapitole 1. TKP.

Zhotovitel musi zejména dbat na to, aby mechanizmy, stroje a vozidla pracujici
na Stavenisti, byly v fd&dném technickém stavu a nedochazelo k Uniku olejl a pohonnych
hmot. Dojde-li k Uniku ropnych latek, zajisti Zhotovitel bezodkladné napravu na vlastni
naklady. Postup napravy se fidi predevsim ustanovenimi zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach
a 0 zméné nékterych zakonl (vodni zakon), a zakona o odpadech. P¥i manipulaci se zdravi
Skodlivymi latkami je povinen Zhotovitel dodrzovat opatfeni vyplyvajici ze zakona
o odpadech a zadkona ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich
(chemicky zakon). V pfipadé havarie se postupuje v souladu s ustanovenim vyhlasky
Ministerstva Zivotniho prostiedi ¢. 450/2005 Sb., o naleZitostech nakladani se zavadnymi
latkami a naleZitostech havarijniho plédnu, zplsobu a rozsahu hldseni havarii, jejich
znegkodfovani a odstrafiovani jejich $kodlivych nasledkl. Zhotovitel odpovida za dodrzovani
a plnéni podminek havarijniho planu a zavazuje se na vyzadani predlozit osobé vykonavajici
Stavebni dozor havarijni plan ke kontrole.

2.10.2 DEPONIE, MEZIDEPONIE A UKLADANI NA SKLADKY

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Shromazdovani odpadd a daldich materidll je povoleno pouze na vyhrazenych plochach
v prostoru Stavenisté.

Shromazdovani mimo prostor Stavenisté je v odpovédnosti Zhotovitele, véetné zajisténi
v v ’ ’ o 7. O 7 v . . . .
prislusnych povoleni a souhlasu vlastniku. O této skutecnosti je Zhotovitel povinen
informovat osobu vykonavajici Stavebni dozor a predlozit ji pfislusnd povoleni
a souhlasy vlastnikd.

Pokud neni v Dokumentaci uvedeno jinak, predpoklada se pfi pracich s kontinualnim
odvozem materialu bez mezideponii.

Zhotovitel musi provérit moznosti a aktualni stav skladek, a to dle celkového mnoZstvi
a kategorie odpadd, v dob& podavani nabidky a zohlednit v nabidce rozvozné vzdalenosti
aceny za sklddkovné. Polohy a vzdalenosti sklddek pro likvidaci odpadl uvedené
v Dokumentaci jsou pouze informativni a slouzi pro interni potfeby Objednatele
a stavebniho Fizeni.

V pripadé, ze je v Dokumentaci uvazovano se zfizenim mezideponii, zohledni Zhotovitel
naklady souvisejici se zfizenim, provozovanim a likvidaci mezideponii v nabidce, vietné
projednani s pFislusnymi organy statni spravy. Mezideponie zfizované v priib&hu ptipravnych
praci nesmi svym umisténim nadmérné zatézovat okolni prostfedi (nadmérnou prasnosti,
hlu¢nosti, apod.). Pfi paleni travin a kifovin nesmi dochazet k nepovolenému obtézovani okoli
kourovymi plyny.

PFistupové trasy ke skladkdm musi Zhotovitel projednat se spravci komunikaci.

2.10.3 PROTIHLUKOVA OPATRENI

(1)

PFi provadéni pfipravnych praci musi byt dodrzovany stanovené hladiny hluku pro pfislusna
prostredi dle platné legislativy a/nebo podminek vydanych povoleni Stavby. SniZzovani
nadmérného hluku musi byt zajiStovano podle ¢&ldnku 1.2.5 této kapitoly. V pfipadé
prekroéeni stanovenych limitd se z¥idi do¢asné nebo trvalé protihlukové clony. Protihlukova
opatfeni u zafizeni Stavenisté jsou realizovana na naklad Zhotovitele.
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2.11 BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIZENi, POZARNI

OCHRANA

2.11.1 BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIZENI

(1)

(2)

Pozadavky na bezpecnost prace a technickych zafizeni, jakoz i na pozarni ochranu obecng,
stanovi kapitola 1 TKP.

Pro trhaci prace prfi pfipravé Stavenisté plati obecné zakon ¢. 61/1988 Sb. a vyhlasky
¢. 72/1988 Sb..

2.11.2 POZARNI OCHRANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

Zasady pozarni ochrany pfi pracich na Stavenisti ve vyhrazeném obvodu drahy urcuje
predpis SZ R14 Rad zabezpedeni pozarni ochrany statni organizace Sprava zZeleznic.

Zvlastni pozornost je nutné vénovat zplsobu likvidace vymycenych dfevin a travin palenim.
Takto je mozné spalit ve vyjimecnych pripadech v otevieném ohnisti ostatni biologicky
material, o ktery neni zajem a neni vhodny ani ke Stépkovani, a to za pfedem stanovenych
podminek, kde lze spalovat jen suché rostlinné materialy neznecisténé chemickymi latkami
vymezenymi zakonem ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi. Paleni se provadi na predem
urc¢enych mistech po udéleni povoleni vydaného pfisluSnym organem statni spravy a za
dohledu Hasi¢ského zachranného sboru SZ. Paleni je zpravidla ve vétsich méstech organy
statni spravy zakdzéno. Povoleno miZe byt pouze se souhlasem & v souladu s obecné
platnou vyhlaskou mistné prislusného obecniho Uradu.

PFi navrhovani stavby zafizeni Stavenisté musi byt splnény technické podminky pozarni
ochrany stanovené v CSN uvedenych v priloze ¢. 1 c¢asti 1 vyhlasky ¢. 23/2008 Sb.,
o technickych podminkach pozarni ochrany staveb.

Stavba ubytovaciho zafizeni Stavenisté musi byt vybavena zafizenim autonomni detekce
a signalizace. Zarizeni autonomni detekce a signalizace musi byt umisténo v kazdém pokoji
ur¢eném pro ubytovani osob a v ¢asti vedouci k vychodu z ubytovaciho zafizeni Stavenisteé.

V ubytovaci ¢asti stavby zafizeni Stavenisté nesmi byt umisténo tepelné zafizeni a tepelna
soustava se zkapalnénymi uhlovodikovymi plyny, véetné zasobnich nadob.

2.12 CITOVANE A SOUVISEJICI DOKUMENTY

(1)

Seznam citovanych a souvisenich dokumentl je uveden v PFiloze A Kapitoly 1 TKP, kterd
je ke stazeni na webovych strankach SZ.
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Ovérovaci dolozka konverze dokumentu

Ovétuji pod poradovym ¢islem 2658965, Ze tento dokument, ktery vznikl prevedenim vstupu v listinné
podob¢ do podoby elektronické, skladajici se z 18 listil, se doslovné shoduje s obsahem vstupu.

Ovétujici osoba: Petr FOJTA
Vystavil: Sprava Zeleznic, statni organizace
Datum: 29.04.2022 10:13:53
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