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B.1 Souhrnná technická zpráva 

B.1.1 Charakteristika území a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavěné 
a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem v 
území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Stavba se nachází v km 37,233 na trati Týniště nad Orlicí – Mieroszów v úseku 
Bolehošť – Opočno pod Orlickými horami. Celá stavba je v nezastavěném území 
obce Čánka. 
Železniční trať v místě stavby kříží polní cestu. Železniční trať probíhá na náspu 
nad okolním terénem. 
 

B.1.2 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování 
V dané lokalitě je schválený územní plán. Realizace bude probíhat na ploše 
dopravní infrastruktury - železniční. Charakter stavby není dle stavebního zákona 
v rozporu s územním plánem.  
 

B.1.3 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 
Nejsou. 
 

B.1.4 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgány jsou součástí dokladové části a byly zapracovány 
do projektové dokumentace. 
Vyjádření správců dotčených, případně překládaných sítí jsou součástí dokladové 
části. Při zpracování realizační dokumentace a při realizaci samotné je 
bezpodmínečně nutné respektovat podmínky správců dotčených sítí. 

B.1.5 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, 
včetně zdrojů nerostů a podzemních vod 
Regionálně geologicky je zájmové území situováno v české křídové pánvi. 
Horniny jizerského souvrství (střídání slínovců, slínitých pískovců a pískovců) tvoří 
podloží v oblasti stavby. Povrch tvoří deluviální a deluviofluviální sedimenty. 
Freatická voda se v oblasti obvykle vyskytuje v blízkosti vodotečí. Směr proudění 
odpovídá sklonu terénu. 
Agresivita podzemních vod na betonové konstrukce (ČSN EN 206-1: Beton – 
Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda) je obvykle slabá hodnotou pH a 
obsahem síranů. Číslo hydrogeologického rajónu je 4222 – Podorlická křída 
v povodí Orlice (Vyhláška MZe 5/2011 Sb.). 
 
Podle regionálního geomorfologického členění ČR (Demek et al. 2006) leží 
posuzované území v provincii Česká vysočina, subprovincii Česká tabule, oblasti 
Východočeská tabule, celku Orlická tabule, podcelku Třebechovická tabule a 
okrsku Černilovská tabule (VIC-2B-4). 
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Lokalita se nachází v mírně teplé oblasti s průměrnou roční teplotou vzduchu 
okolo +7,0 °C, sníh zde leží převážně od prosince do února, a to 50 - 60 dnů v 
roce. 
 
Území charakterizuje celoroční úhrn srážek 760 mm, vegetační úhrn IV.-IX. činí 
419 mm. Průměrná teplota je 7,0 °C, ve vegetačním období činí 13,0 °C. 
 
Podle EN 1998:2004 (Navrhování konstrukcí odolných proti účinkům 
zemětřesení) se území nachází v seismické oblasti s hodnotou refrakčního 
zrychlení základové půdy agR = 0,04 g. 
 
Nezámrzná hloubka je v zájmové oblasti 0,80 m. 
 
Prostor stavby se nenachází v registrovaných poddolovaných nebo sesuvných 
územích. 
 

B.1.6 Výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geologický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, stavebně 
technický průzkum, stavebně historický průzkum, apod. 
 
Realizované průzkumy 

1. Rešerše geologických poměrů zpracovaná autorem PD na základě 
geologických map a databáze geologicky dokumentovaných objektů 
České republiky 

2. Stavebně technický průzkum Zpracovaná Ústavem stavebního 
zkušebnictví, s.r.o. 

 
Nosná konstrukce mostu je tvořena ocelovou konstrukcí uloženou přes ocelová 
ložiska na kamenné opěry. 
Zdivo opěr má na mnoha místech vydrolenou maltu do hloubky několika 
centimetrů. Kamenné zdivo opěr je pod úložnými kvádry popraskané. Úložné 
kvádry opěr jsou uvolněné z ložných spár a viditelně klesají. Pevnost kamene 
opěr (opuky, jílovité břidlice) přesahuje hodnotu 75 MPa. 
 

B.1.7 Ochrana území podle jiných právních předpisů - archeologické 
posouzení, památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné 
území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních 
děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 
2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a 
bezpečnostní pásma, apod. 
Most není vyhlášen kulturním či technicky památkově chráněným objektem. 
 
Stavba se nenachází v památkové zóně nebo památkové rezervaci. 
 
Stavba se nenachází v chráněném území z hlediska ŽP. 

B.1.8 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Prostor stavby se nenachází v registrovaných záplavových, poddolovaných nebo 
sesuvných územích. 
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B.1.9 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry 
se v místě stavby a jejím okolí nezmění. 

B.1.10 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Požadavky na asanace nejsou. Bude provedena demolice a odstranění původní 
nosné konstrukce mostu a části spodní stavby (dříky opěr). 
Stavba nevyvolá potřebu kácení vzrostlých dřevin. 
Dojde pouze k odstranění náletové vegetace z drážního tělesa a spodní stavby. V 
okolí mostů budou odstraněny pouze náletové porosty keřů, kdy celková plocha 
kácených zapojených porostů dřevin nepřesáhne 300 m2. Vlivem stavby nedojde 
ke kácení vzrostlých stromů (tj. dřevin o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve 
výšce 130 cm nad zemí). 

B.1.11 Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 
půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
Stavba nevyvolá žádné nové dočasné zábory. 
 

Vzhledem k zvolenému technickému řešení nebudou žádné trvalé zábory 
sousedních pozemků. 
 
Nebudou provedeny dočasné zábory ZPF. 
Nejsou navrženy biologické rekultivace. 
 
Výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF se v daném případě nedokládá. 
Souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF není třeba dle § 9 odst. 2 písm. d) 
zákona ZPF k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby 
potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení 
nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně 
oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uvedenému v § 15 
zákona ZPF. Povinnost k platbě odvodů za takovýto nezemědělský účel se v 
tomto případě dle § 11 odst. 1 zákona ZPF neuplatňuje. 
 
Nebudou provedeny žádné trvalé zábory PUPFL. 

B.1.12 Územně technické podmínky - zejména možnost napojení stavby na 
stávající technické vybavení území, přeložky inženýrských sítí, 
možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

B.1.12.1 Odvedení povrchových vod, napojení na kanalizaci 

SO 201 – Železniční most v km 37,233 
Mostní izolace bude odvodněna podélným sklonem za rub opěr. Za rubem opěry 
budou příčné drenáže vyvedené na terén do vsakovacích šachet. 
 
Odstranění splaškových vod vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.1.12.2 Napojení na dopravní systém 

Nejsou požadavky, není řešeno.  
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B.1.12.3 Přeložky podzemních a nadzemních vedení, dopravních tras, vodních toků 

Před začátkem stavby budou vytyčeny a obnaženy podzemní vedení 
inženýrských sítí v prostoru stavby. Inženýrské sítě budou přeloženy 
na provizorní ocelovou konstrukci umístěnou nalevo vedle mostu. Po dokončení 
výstavby budou inženýrské sítě přeloženy zpět do nového ochranného žlabu 
umístěného ve štěrkovém loži. 
Správci sítí budou zhotovitelem přizváni k překládání sítí. 

B.1.13 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 
V době zpracování dokumentace není znám termín souběžně realizované stavby. 
 
Požadavky na realizaci stavby: 
 
Omezení hluku a otřesů, případně pracovní doby při realizaci stavby 
Realizace se nenachází v zastavěném území. Z přípustné hlukové zátěže rovněž 
vyplývají určitá omezení pro práci v nočních hodinách. 
 
Nároky na přepravní trasy 
Přístup na stavební (drážní) pozemek po dobu výstavby bude z drážního tělesa a 
po účelové komunikaci z obce Čánka. Pro stavbu se předpokládá zařízení 
staveniště, plocha pro nájezd a zapatkování jeřábu na p.p.č. 363/1. 
Pro potřebu stavby a přístup k mostu v km 37,233 pro těžkou techniku se 
předpokládá využití účelové komunikace z obce Čánka a stávající železniční trati. 
 
Dopravně inženýrská opatření 
Stavba nevyvolá potřebu DIO na veřejné komunikaci. Předpokládá se realizace 
během úplné uzavírky účelové komunikace. 

B.1.14 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
provádí, seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých 
vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 
 
Pro potřebu stavby a přístup k mostu v km 37,233 pro těžkou techniku se 
předpokládá využití účelové komunikace z obce Čánka a železnice. 
 
Seznam pozemků stavby  
 
Stavba bude probíhat na pozemku (p.č. 363/1) ve vlastnictví stavebníka. 
Stávající využití pozemků se nemění. 
 
Seznam pozemků dotčených prováděním stavby 
zařízení staveniště bude zřízeno na pozemku stavebníka (p.č. 363/1) a v rámci 
ŽST Opočno pod Orlickými horami. 
 
Trvalé zábory 
Stavba nevyvolá žádné nové trvalé zábory. Celá spodní stavba mostu je na 
pozemcích SŽ s.o. Případné zábory jsou pro účely stavby uvažovány pouze jako 
dočasné zábory a budou pouze na pozemku p.č. 363/1. 
 
Dočasné zábory 
Stavba nevyvolá žádné dočasné zábory. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

B.2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změn stávajících staveb 
údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického, případně 
stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí, údaje o dotčené dráze - kategorie dráhy, traťový úsek, staničení 
apod. 

 
Jedná se o opravu stávající stavby. 
 
Současný stav objektů: 
 
SO 201 – Železniční most v km 37,233 
Konstrukce mostu je ocelová, trámová, plnostěnná, nýtovaná, bez mostovky, 
prostá. Ukončení konstrukce kolmé. Délka konstrukce je 4,40 m a rozpětí: 4,00 
m. Kolej na mostě je v přímé, kolejnice S49 s žebrovými podkladnicemi je 
uložena na dřevěných mostnicích. Traťová třída zatížení C4. 
 
Nosná konstrukce je uložena na kamenných opěrách. Mostní křídla jsou 
kamenná na jedné straně rovnoběžná na druhé kolmá. Most přemosťuje 
účelovou komunikaci. Na mostě vlevo vedeny v kabelových chráničkách kabely 
SSZT a ČD Telematika. 
Stavebně-technický stav mostu je klasifikován dle předpisu S5 stupněm K2/S3.  
Nosná konstrukce je orezlá s prvky lokálně oslabenými korozí. Spodní stavba je 
rozvolněná s trhlinami v opěře. 
 
Údaje o dotčené dráze - kategorie dráhy, traťový úsek, staničení apod. 
 

SO 201 – Železniční most v km 37,233 

traťový úsek 1561 Týniště nad Orlicí (mimo) –  

 Mieroszów (PKP) (část) 

definiční úsek  04 Bolehošť – Opočno pod Orlickými horami 

staničení  km 37,233 

evidenční  km 37,233 

Elektrifikace není 

Kategorie tratě C – ostatní dráhy celostátní 

 

B.2.1.2 Účel užívání stavby a význam dráhy v rámci sítě 

Jedná se stavbu dopravní infrastruktury, železniční dopravní cesty. Most převádí 
železniční dopravu přes účelovou komunikaci. 
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B.2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba bude trvalá. 

B.2.1.4 Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby, 
s ohledem na umístění a účel stavby navrhované kapacity stavby, včetně 
základních technických parametrů stavby jako navržené traťové rychlosti, 
označení polohy dopraven a zastávek, základní údaje o provozu a 
navrhovaných technologiích a zařízeních 

 
SO 201 – Železniční most v km 37,233 
Stávající nosná konstrukce a spodní stavba jsou ve špatném stavebně - 
technickém stavu. 
Obsahem opravy je snesení stávající nosné konstrukce a odstranění poškozené 
části spodní stavby. Nová část spodní stavby i nosná konstrukce bude 
z prefabrikovaných železobetonových dílců. Nosná konstrukce je navržena 
s průběžným kolejovým ložem. 
Prostorové uspořádání na mostě splňuje VMP 2,5. 
Kolejové lože bude v úseku opravy mostu ( 2x 10m) nové a bude reprofilováno do 
tvaru odpovídajícího vzorovým listů. 
V úseku stavby bude osazena nová výstroj trati. 
 
Projektované kapacity stavby  
 
SO 201 – Železniční most v km 37,233 
Rekonstrukce žel. mostu v km 37,233 ........................................ 1ks 
Přestavba stávajícího ocelového trámového mostu včetně spodní stavby na 
objekt s nosnou konstrukcí ze železobetonu s následnou úpravou a doplněním 
železničního svršku. 
 
Nové kabelové rozvody 0 m 
 
Navržené traťové rychlosti  
 
Rychlost před a po výluce nebude omezena. 
Traťová rychlost zůstává původní. Traťová rychlost v předmětném úseku je 
90km/h. 
 
Označení polohy dopraven a zastávek 
 
Není řešeno. 
 
Základní údaje o provozu a navrhovaných technologiích a zařízeních 
 
Technologie a zařízení nejsou navrženy – nejsou řešeny. 

B.2.1.5 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Stavba je v souladu s územním plánem. Stavbou nedojde ke změně účelu 
užívání stavby ani jejích vlivů na okolí. 
 
Z hlediska stavebního zákona se jedná o stavební úpravy stávající stavby ve 
smyslu ve smyslu § 2 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění 
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pozdějších předpisů, které se dle § 79 odst. 6 tohoto zákona nevyžadují 
rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. 
 

B.2.1.6 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu provozovatele dráhy o 
udělených výjimkách z platných předpisů a norem a souhlasu 
provozovatele dráhy s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení 

Nejsou. 

B.2.1.7 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgány jsou součástí dokladové části a byly zapracovány 
do projektové dokumentace. 
Vyjádření správců dotčených, případně překládaných sítí jsou součástí dokladové 
části. Při zpracování realizační dokumentace a při realizaci samotné je 
bezpodmínečně nutné respektovat podmínky správců dotčených sítí. 

B.2.1.8 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod., 
nová ochranná pásma a chráněná území 

Stavba není kulturní památkou. 
Stavba se nenachází v památkové zóně nebo památkové rezervaci. 
Stavba se nenachází v chráněném území z hlediska ŽP. 
 
Ochranná pásma: 
 
Ochranné pásmo dráhy 
Jedná se o rekonstrukci stavby dráhy v obvodu dráhy. Obvod dráhy je vymezen 
hranicí drážního pozemku. Její poloha je zřejmá z dokumentace. 
 
Ochranné pásmo vodních zdrojů 
Není v místě stavby. 
 
Ochranné pásmo inženýrských sítí 
V místě stavby se nachází následující inženýrské sítě: 
 
Kabely SSZT     SŽDC s.o., OŘ Hradec Králové 
Sdělovací vedení ČD Telematika a.s.  ČD Telematika a.s. 
 
Vyjádření správců dotčených, případně překládaných sítí jsou součástí dokladové 
části. Při zpracování realizační dokumentace a při realizaci samotné je 
bezpodmínečně nutné respektovat podmínky správců dotčených sítí.  
 
Ochranná pásma z hlediska památkové péče 
Stavba není kulturní památkou. 
Stavba se nenachází v památkové zóně nebo památkové rezervaci. 
 
Chráněná ložisková území 
Nejsou. 
 
Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
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Prostor stavby se nenachází v záplavových, poddolovaných nebo sesuvných 
územích. 
 

B.2.1.9 Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod. 

Stavba nevyvolá potřeby a spotřeby medií a hmot.  
Odvádění dešťových vod bude prováděno dosavadním způsobem – vsakem na 
předmětných pozemcích a stávajícími odvodňovacími příkopy do vodoteče. 
 
Celkové produkované množství a druhy odpadů 
S odpady bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech ve 
znění změn a doplňků. 
 
 

DRUH 
MATERIÁLU 

SKUPINA 
ODPADU 

(O) 
MNOŽSTVÍ ZPŮSOB LIKVIDACE 

výkop zeminy 17 05 04 210 t 
odvezení na řízenou skládku 
určenou dodavatelem v rámci 
plánu organizace výstavby 

štěrk z kolejiště, 
kamenivo 

17 05 08 55 t 
odvezení na řízenou skládku 
určenou dodavatelem v rámci 
plánu organizace výstavby 

vybourané 
konstrukce (beton, 
kámen) 

17 01 01 60 t 
odvoz a recyklace firmou 
vybranou dodavatelem v rámci 
plánu organizace výstavby 

obaly nátěrových 
materiálů, obaly 
maziv, obaly 
spotřebního 
materiálu 

20 01 28 0,05 t 

likvidace firmou s patřičným 
oprávněním vybranou 
dodavatelem v rámci plánu 
organizace výstavby 

 

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených 
zákonů a zákonných opatření: 
 zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů ve 

znění všech změn a doplňků 
 

 Vyhláška MŽP ČR a MZD ČR č. 502/2004 Sb. o hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů 
 

 Vyhláška MŽP ČR č. 503/2004 Sb., stanovující katalog odpadů, seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů a postup k udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů) 
 

 383/2001 Sb. nařízení vlády o podrobnostech nakládání s odpady 
 
 
Stavba nebude po dokončení zdrojem emisí. 
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B.2.1.10 Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 

Stavba bude vzhledem k jejímu rozsahu a jednoduchosti dělena na pouze dvě 
stavební etapy.  
1. etapa  - betonáž prefabrikátů 
2. etapa  - oprava mostního objektu 

 
První etapa proběhne před výlukou, druhá v jedné nepřetržité výluce.  
 
Dle návrhu harmonogramu výstavby je předpokládaná délka nepřetržité výluky 
traťové koleje 15N. 
 
Termín stavby není v tomto stupni dokumentace přesně stanoven. 
Realizace se předpokládá v roce 2021. 
 
Pro realizaci jsou předpokládány následující termíny: 
Zahájení stavby   jaro 2021 
Dokončení stavby  podzim 2021 
 
 
V době zpracování dokumentace není znám termín souběžně realizované ani 
plánované stavby. 
 

B.2.1.11 Základní požadavky na předčasné užívání staveb a staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

Předčasné užívání staveb se nepředpokládá. 
Stavba bude uvedena do provozu jako celek. 

B.2.1.12 Orientační náklady stavby 

Náklady stavby se odhadují do 15mil. Bez DPH. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

B.2.2.1 Urbanistické řešení - kompozice prostorového řešení 

Stávající urbanistické začlenění se nemění. 

B.2.2.2 Architektonické řešení - tvarové řešení, materiálové a barevné řešení 

Opravnými pracemi nedojde ke změně architektonického začlenění v území. 

B.2.3 Celkové technické řešení 

B.2.3.1 Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 
jednotlivých objektech, včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, 
že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící nemělo za následek 
poškození stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření 

 
Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy platné OTP, ČSN a TKP 
staveb státních drah a navazující předpisy. 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno její bezbariérové užívání. 
 
Stavba je navržena tak, aby nedošlo: 
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- Poškození (zřícení) stavby nebo její části 
- Větší stupeň nepřípustného přetvoření 

 
Statický výpočet je součástí projektové dokumentace.  
 

B.2.3.2 Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody - 
podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení 
technického maxima 

Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 
 

B.2.3.3 Celková spotřeba vody 

Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 

B.2.3.4 Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s 
vyzískaným materiálem 

Viz. B.2.1.9. 
 

B.2.3.5 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a 
elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Nejsou. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních 
výrobků pro tyto osoby, včetně řešení informačních systémů a údajů o 
podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 
 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno její bezbariérové užívání. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

B.2.5.1 Popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany 
před vlivy trakčních a energetických vedení 

Stavební práce nebudou probíhat v blízkosti trakčního vedení. 

B.2.5.2 Řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě 
výsledků korozních průzkumů 

Vzhledem k tomu, že mostní objekt není na elektrifikované trati, ani v okruhu 5km 
elektrifikovaná trať není a do vzdálenosti 500m nejsou stávající ani plánovaná 
zařízení, která mohou být zdrojem bludných proudů nebyl proveden korozivní 
průzkum. Objekt byl zařazen do 3.stupně korozní agresivity. Při řešení ochrany 
jsou využita základní ochranná opatření na úrovni primární a sekundární ochrany: 

 vodotěsná izolace 
 krytí výztuže betonem (min. 4 cm); betony budou splňovat požadavky 

zejména na obsah chloridů a vodní součinitel stanovený v SR 5/7 (S), 
resp. v ČSN ENV 206 
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 ložiska (spára mezi úložnými prahy a nosnou konstrukcí) budou podlita 
nevodivým plastbetonem 

B.2.6 Základní popis technologických objektů a technických zařízení 

B.2.6.1 Popis stávajícího stavu 

Není řešeno. 

B.2.6.2 Popis navrženého řešení 

Není řešeno. 

B.2.6.3 Energetické výpočty - spotřeba energie pro elektrickou trakci, výkonové 
dimenzování napájecích stanic a podklady pro proudové a napěťové 
dimenzování pevných elektrických trakčních zařízení, zpětné vlivy trakčních 
obvodů na napájecí síť energetiky a návrh způsobu omezování zpětných 
vlivů, kontrola bilance činných a jalových výkonů a návrh opatření na 
zajištění předepsaného účiníku 

Není řešeno. 
 

B.2.7 Základní popis stavebních objektů 

B.2.7.1 Stručný popis stávajícího stavu 

Viz B.2.1.1 

B.2.7.2 Stručný popis navrženého řešení 

Viz B.2.1.4 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby 
Z hlediska požární ochrany, hygieny a civilní obrany se stavbou (opravou mostu) 
dosavadní podmínky nezmění. 
 
„Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny 
požadavky vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky  
č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 
pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. 
Zhotovitel, který bude provádět stavební práce, zajistí, že po dobu výstavby 
nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požárně 
bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární 
bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. Především určí požadavky, které závisí na druhu, 
místě a způsobu provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím 
zejména při řezání a svařování. Při provádění řezání konstrukce případně 
svařování musí být dodrženy podmínky Směrnice SŽDC č.56 o požární 
bezpečnosti při svařování. 
Zahájení a ukončení prací na trati je nutno ohlásit na místně příslušné operační 
středisko HZSP SŽDC - JPO Česká Třebová, Semanínská ul. 1031, 560 02 
Česká Třebová, nepoplachové č. tel. 972 325 353, v dostatečném předstihu pro 
zajištění potřebných opatření k vytvoření podmínek pro zásah a záchranné práce. 
Po dobu zemních prací musí být zajištěna možnost příjezdu jednotek IZS pro 
zásah v objektech drah a na dráze.“ 
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B.2.8.1 Z hlediska požární ochrany 

Podkladem pro návrh požárně bezpečnostního řešení jsou: 
- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  
- ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty  
- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
- ČSN 730821 ed.2 - Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních 

konstrukcí 
- ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou  
- ČSN 752411 – Zdroje požární vody 
- ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 
- Zákon č. 133/1985 Sb. 
- Vyhláška č. 23/2008 Sb. 
- Vyhláška č. 246/2001 Sb. 

 
Uvedené právní normy a předpisy budou aplikovány v platném znění včetně 
aktuálních změn a doplňků. 
 

B.2.8.2 Zhodnocení příjezdových komunikací pro požární techniku 

S ohledem na charakter stavby není provedení požárního zásahu posuzováno, 
přístupové komunikace se nemění. 
Rekonstrukcí stávajícího železničního mostu se nemění stávající přístupové 
komunikace, stávající zpevněné plochy a stávající sjezdy ze stávající komunikace 
ke stávajícím objektům.  
Rekonstrukcí mostu nedojde k narušení, poškození a posunu stávajících 
odběrných míst určených pro požární účely. 
Stavba neomezuje přístup ke zdrojům požární vody, nejsou vytvářeny překážky 
požárním vozidlům, které by bránily zásahu či vytvářely složité podmínky pro 
zásah a evakuaci osob. 
 
Parametry, které v požárně bezpečnostním řešení nejsou uvedeny, se buď 
nevyskytují, nebo nejsou předmětem posouzení z hlediska bezdůvodnosti. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

B.2.9.1 Kritéria hodnocení relevantních objektů, splnění požadavků na 
energetickou náročnost budov 

Není řešeno. 

B.2.9.2 Posouzení možnosti alternativních zdrojů energií včetně možnosti využití 
rekuperace energií 

Není řešeno. 

B.2.9.3 Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

Není řešeno. 

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
Z hlediska požární ochrany, hygieny a civilní obrany se stavbou (opravou mostu) 
dosavadní podmínky nezmění. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Stavba není ohrožena radonem, seismicitou a poddolováním. Ochrana proti 
těmto vnějším vlivům není řešena. 
 
Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 
 
Ochrana před bludnými proudy 
Viz B.2.5.2. 
 
Ochrana před technickou seizmicitou 
Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 
 
Ochrana před hlukem 
Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 
 
Protipovodňová opatření 
Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 
 
Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 

B.3 Připojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

B.3.1.1 Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení na dopravní infrastrukturu se nemění. 
 

B.3.1.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Zůstávají stávající. 

B.3.1.3 Popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
napojení na stávající dopravní infrastrukturu, doprava v klidu, pěší a 
cyklistické stezky, včetně provizorních napojení dopravní infrastruktury 

Dopravní řešení se nemění. Vzhledem k charakteru stavby není řešeno její 
bezbariérové užívání. Stavba nevyvolá potřebu zřízení provizorních cest a mostů 
pro dopravu v klidu, pěší a cyklisty. 
 
Přístup na stavební (drážní) pozemek po dobu výstavby bude z drážního tělesa a 
po účelové komunikaci z obce Čánka. Pro stavbu se předpokládá zařízení 
staveniště a plocha pro nájezd a zapatkování jeřábu na p.p.č. 363/1. 
Pro potřebu stavby a přístup k mostu v km 37,233 pro těžkou techniku se 
předpokládá využití účelové komunikace z obce Čánka a stávající železniční trati. 
 

B.4 Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 
Rekonstrukcí železničního svršku dojde ke zvýšení komfortu a bezpečnosti 
železničního provozu. 
Stavbou dojde k odstranění nevyhovujícího stavebně-technického stavu mostu 
v km 37,233. Bude tak zajištěna bezpečnost železničního provozu a výrazně 
sníženy náklady případných oprav v budoucnu. 
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B.4.1 Traťová a staniční technologie počátečního a cílového stavu a 
dopravní technologie v průběhu výstavby 
Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávajícího objektu, zůstávají 
provozní i dopravní technologie zachovány beze změn. 

B.4.2 Návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních opatření 
na zajištění železniční dopravy po dobu stavby 
Dle návrhu harmonogramu výstavby je předpokládaná délka nepřetržité výluky 
traťové koleje 15N. 
 

B.4.3 Dosažené parametry stavby - tabulkové, nebo grafické doložení 
navržených rychlostí, dynamický průběh rychlosti, propustnosti, 
grafikon vlakové dopravy apod 
Není řešeno. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.5.1 Terénní úpravy 
V rámci stavby dojde k nevýznamnému přesvahování drážního tělesa a jeho 
reprofilaci. 

B.5.2 Použité vegetační prvky 
Upravené svahy a plochy budou ohumusovány a osety travním semenem. 

B.5.3 Biotechnická, protierozní opatření 
Svahy se sklonem vyšším než 1:1,5 budou opatřeny protierozními prvky 
(georohože, geobuňky). 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
Podmínky posuzovaní vlivů na ŽP nebyly stanoveny. 

B.6.1 Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nedojde k výraznému zásahu do 
životního prostředí.  
Stavba není předmětem posuzování podle zákona č.100/2001 Sb. 
Po realizaci se vliv stavby na životní prostředí proti dosavadnímu stavu nezmění. 

B.6.1.1 Program odpadového hospodářství 

Zhotovitelem stavby bude vypracována Zpráva o nakládání s odpady nebo 
Prohlášení o nakládání s odpady v rozsahu uvedeném ve VTP. Ve které bude 
určen původce odpadu (dodavatel stavby – zodpovědná osoba dodavatele 
stavby, který je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich převedení do 
vlastnictví oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění) 
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B.6.2 Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajině apod. 
 
Vliv stavby na životní prostředí v průběhu výstavby: 
 
Ochrana přírody – (chráněná území, významný krajinný prvek, krajinný ráz) 
Stavba se nenachází v blízkosti ani v území zvláštní ochrany přírody. 
 
Dendrologický průzkum 
Nebyl proveden. V místě stavby se nenacházejí vzrostlé dřeviny, do kterých by 
bylo zasahováno, případně by byly káceny. 
 
V okolí mostu budou odstraněny pouze náletové porosty keřů, kdy celková plocha 
kácených zapojených porostů dřevin nepřesáhne 300 m2. Vlivem stavby nedojde 
ke kácení vzrostlých stromů (tj. dřevin o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve 
výšce 130 cm nad zemí).  
 
Vliv stavby na vodoteče a vodní zdroje 
V blízkosti stavby protéká Dobříkovecký potok.  
 
Technologie rekonstrukce mostu nebudou mít přímý dopad na ochranu čistoty 
vod. Na stavbě budou provedena taková opatření, aby ke znečištění nedošlo. 
Na stavbě a ploše ZS je nutno dodržovat bezpečnostní opatření při nakládání 
s ropnými produkty. 

B.6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Objekt nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

B.6.4 Návrh zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem 
Není řešeno. 

B.6.5 V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 
prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 
dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 
Není řešeno. 

B.6.6 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
Není řešeno. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Požadavky civilní ochrany na využití stavby k ochraně obyvatelstva. Zásah stavby 
do zón havarijního plánování a inundačních území, případně jiný vliv stavby na 
prvky civilní ochrany (úkryty, sirény, monitorovací kamerové systémy apod.). 
 
Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Technická zpráva 

B.8.1.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Kanalizace - v místě není přípojka 
Zdroj vody - v místě není zdroj vody 
El. energie - v místě není možnost napojení na el. síť, 

zásobování mobilními elektrocentrálami   
Plyn - v místě není možnost napojení na plynovod 
Telekomunikace - v místě lze využívat sítě mobilních operátorů 
Dopravní sítě - k mostu je přístup po pozemní komunikaci a po 
dráze (přejezd P5084) 
 

B.8.1.2 Odvodnění staveniště 

Odvádění dešťových vod bude prováděno dosavadním způsobem – vsakem na 
předmětných pozemcích a stávajícími odvodňovacími příkopy do vodoteče. 
 

B.8.1.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky - včetně omezení hospodaření 
třetích stran apod. 
 
Stavba nebude mít zásadní vliv na okolí staveniště. Pouze je uvažováno 
s využitím pozemku p.č. p.p.č. 363/1 pro zařízení staveniště. 
 
Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
 
Požadavky na asanace nejsou. Bude provedena demolice a odstranění původní 
konstrukce mostu. 
Stavba nevyvolá potřebu kácení vzrostlých dřevin. 
Dojde pouze k odstranění náletové vegetace z drážního tělesa a spodní stavby. V 
okolí mostů budou odstraněny pouze náletové porosty keřů, kdy celková plocha 
kácených zapojených porostů dřevin nepřesáhne 300 m2. Vlivem stavby nedojde 
ke kácení vzrostlých stromů (tj. dřevin o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve 
výšce 130 cm nad zemí). 
 
Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 
Viz B.1.11 
 
Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 
Vzhledem k charakteru stavby a její realizace není řešeno její bezbariérové 
užívání. 
Staveniště bude oploceno nebo jinak zajištěno pro zamezení vstupu 
nepovolaných osob a jejich možné újmě na zdraví. 
 
Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
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Celkové produkované množství a druhy odpadů 
S odpady bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech ve 
znění změn a doplňků. 
 
 

DRUH 
MATERIÁLU 

SKUPINA 
ODPADU 

(O) 
MNOŽSTVÍ ZPŮSOB LIKVIDACE 

výkop zeminy 17 05 04 210 t 
odvezení na řízenou skládku 
určenou dodavatelem v rámci 
plánu organizace výstavby 

štěrk z kolejiště, 
kamenivo 

17 05 08 55 t 
odvezení na řízenou skládku 
určenou dodavatelem v rámci 
plánu organizace výstavby 

vybourané 
konstrukce (beton, 
kámen) 

17 01 01 60 t 
odvoz a recyklace firmou 
vybranou dodavatelem v rámci 
plánu organizace výstavby 

obaly nátěrových 
materiálů, obaly 
maziv, obaly 
spotřebního 
materiálu 

20 01 28 0,05 t 

likvidace firmou s patřičným 
oprávněním vybranou 
dodavatelem v rámci plánu 
organizace výstavby 

 
 
Stavba nebude po dokončení zdrojem emisí. 
 
Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
Stávající konstrukce bude vybourána a následně odvezena na skládku.   
Výkopové práce na železničním svršku a v tělese železničního spodku budou 
prováděny v době výluky. 
Rozsah výkopů a bouraných konstrukcí je zřejmý z výkresové části dokumentace. 
Vybouraný materiál bude odvezen na předem určenou řízenou skládku. 
Přebytečná a nevyužitá zemina bude po dohodě se správci uložena na svahy u 
mostu, nebo bude odvezena na řízenou skládku. 
 
Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
Ochrana přírody – (chráněná území, významný krajinný prvek, krajinný ráz) 
Stavba se nenachází v blízkosti ani v území zvláštní ochrany přírody. 
 
Dendrologický průzkum 
Nebyl proveden. V místě stavby se nenacházejí vzrostlé dřeviny, do kterých by 
bylo zasahováno, případně by byly káceny. 
 
V okolí mostů budou odstraněny pouze náletové porosty keřů, kdy celková plocha 
kácených zapojených porostů dřevin nepřesáhne 300 m2. Vlivem stavby nedojde 
ke kácení vzrostlých stromů (tj. dřevin o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve 
výšce 130 cm nad zemí).  
 
Vliv stavby na vodoteče a vodní zdroje 
V blízklosti stavby protéká Dobříkovecký potok. 
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Technologie rekonstrukce mostu nebudou mít žádný dopad na ochranu čistoty 
vod. Na stavbě budou provedena taková opatření, aby ke znečištění nedošlo. 
Na stavbě a ploše ZS je nutno dodržovat bezpečnostní opatření při nakládání 
s ropnými produkty.  
 
Program odpadového hospodářství 

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených 
zákonů a zákonných opatření: 
 zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů ve 

znění všech změn a doplňků 
 

 Vyhláška MŽP ČR a MZD ČR č. 502/2004 Sb. o hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů 
 

 Vyhláška MŽP ČR č. 503/2004 Sb., stanovující katalog odpadů, seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů a postup k udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů) 
 

 383/2001 Sb. nařízení vlády o podrobnostech nakládání s odpady 
 
Hluková zátěž 
Hluková studie nebyla vzhledem k charakteru stavby provedena.  
Trasa dráhy se nemění. 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného 
zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 502/2000 
Sb. (ochrana proti hluku), nařízení vlády č. 178/2001 (pracovní podmínky), 
vyhláška 376/2000 Sb. (pitná voda), vyhláška č. 37/2001 Sb. Předpisy a nařízení 
stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení 
hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře 
vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné 
hladiny hluku stanovené těmito předpisy.  
Vzhledem charakteru stavby je možné předpokládat krátkodobé zvýšení úrovně 
hluku v době výstavby. 
 
Vliv vibrací 
Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví vyhláška č.13/1977Sb.o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti 
stavebních organizací. 
Měření a hodnocení vibrací nebylo vzhledem k charakteru stavby provedeno. 
 
Vliv na čistotu ovzduší, rozptylová studie 
Tuto problematiku řeší zákon č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší. 
K dočasnému zhoršení kvality ovzduší dojde pouze lokálně v průběhu realizace 
stavby. 
 
Studie zdravotních rizik 
Vzhledem k lokalitě stavby nedojde k přímému ovlivnění obyvatel (prašnost, vlivy 
hluku, vibrací a další).  
 
Biologické hodnocení 
Vzhledem k charakteru objektu není řešeno 
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Průzkum radonových rizik 
Vzhledem k charakteru objektu není řešeno 
 
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 
Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující 
předpisy: 

 zákon č.309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek BOZP 
 nařízením vlády č.591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na BOZP 

na staveništi a jeho prováděcími právními předpisy 
 nařízením vlády č.362/2005 Sb., Bližší požadavky na BOZP na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 ustanovení Zákoníku práce č.262/2006 Sb., týkající se BOZP 
 TKP SŽDC, kap. 1 a dotčené speciální kapitoly 
 SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  
 SŽDC Zam 1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování 

dráhy a drážní dopravy. 
 vyhláška MD č.101/1995 Sb., Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění vyhlášky č. 455/2000 Sb. a 
vyhl. 194/2005 Sb. 

 
Zhotovitel stavebního díla rozpracuje uvedené předpisy a upraví je pro podmínky 
daného mostního objektu, se zvláštním přihlédnutím k manipulaci s břemeny a 
k práci ve výškách. 
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 
Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných pravidel pro podmínky 
daného mostního objektu se zvláštním přihlédnutím k: 

- práci v průjezdním průřezu provozované trati, 

- práci ve výškách, 

- práci v ochranných pásmech trakčního vedení a podzemních sítí, 

- manipulaci s břemeny. 
 
Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly, 
technologickým přepisem provádění prací i návody k obsluze používaných 
zařízení. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí splňovat požadavky na odbornou a zdravotní 
způsobilost dle aktuálních právních předpisů. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné 
pracovní prostředky podle směrnice dodavatele vypracované na základě aktuální 
právních předpisů. 
Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost 
odpojení všech inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek správců 
sítí. 
Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací 
zabezpečeny proti pádu osob provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným 
zakrytím. 
Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních 
mechanismů a nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti 
zavěšeného břemene. 
Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné 
osvětlení. 
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Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
Nebudou. 
 
Dopravní inženýrská opatření pro realizaci stavby 
 
Nebudou. 
 
Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
 
Speciální podmínky pro provádění stavby a opatření proti účinkům vnějšího 
prostředí při výstavbě nejsou. 
 
Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, postupné uvádění do provozu 
 
Zásadní požadavky nejsou. 
 
Stavba bude do provozu uvedena naráz jako jeden celek. 
Stavba bude vzhledem k jejímu rozsahu a jednoduchosti dělena na pouze dvě 
stavební etapy.  

1. etapa  - výroba železobetonových prefabrikátů 
2. etapa  - rekonstrukce mostního objektu 

  
První etapa proběhne před výlukou, druhá v jedné nepřetržité výluce.  
 
Během 1. etapy bude realizováno: 
- bude zřízeno zařízení staveniště  
- odstranění křovin a příprava staveniště 
- vytyčení inženýrských sítí  
- dílenská výroba (příprava) nových prefabrikovaných částí, zábradlí  
Během 2. etapy bude realizováno: 
- zahájení výluky koleje  
- odstranění železničního svršku  
- přenesení inženýrských sítí na provizorní konstrukci 
- snesení dosavadní ocelové nosné konstrukce  
- výkop v tělese železničního spodku 
- odbourání stáv. závěrných zdí, požadovaných částí opěr a křídel 
- zřízení podkladních betonů 
- usazení prefabrikovaných úložných prahů  
- usazení NK na úložné prahy, provedení říms  
- osazení výběhových prefabrikátů (křídel) 
- provedení hydroizolace včetně drenáží za opěrami 
- provedení a zhutnění zásypů přechodových oblastí 
- osazení nového zábradlí a uložení inženýrských sítí  
- provedení nového štěrkového lože, osazení kolejového roštu  
- svary kolejnic  
- ukončení výluky  
Během 3. etapy bude realizováno: 
- osazení vyústek drenážního potrubí včetně odláždění  
- navýšení zemních kuželů a terénní úpravy okolí 
- opevnění svahů za mostem (výběhovými prefabrikáty - křídly) kamenem do 

beton. lože 
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- napojení na stávající terén apod.   
- ohumusování a osetí svahů travním semenem 
- odstranění zařízení staveniště 
- ukončení prací 

 
 

Pro realizaci jsou předpokládány následující termíny: 
Zahájení stavby   jaro 2022 
Dokončení stavby  podzim 2022 
 
  
Požadavky na výluky veřejné dopravy 
 
Dle návrhu harmonogramu výstavby je předpokládaná délka nepřetržité výluky 
traťové koleje 15N. 
 
Termín stavby není v tomto stupni dokumentace přesně stanoven. 
Realizace se předpokládá v roce 2022. 
 
 
Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 
 
Přístup na stavební (drážní) pozemek po dobu výstavby bude z drážního tělesa a 
po účelové komunikaci z obce Čánka. Pro stavbu se předpokládá zařízení 
staveniště a plocha pro nájezd a zapatkování jeřábu na p.p.č. 363/1.  
Pro potřebu stavby a přístup k mostu v km 37,233 pro těžkou techniku se 
předpokládá využití účelové komunikace z obce Čánka a stávající železniční trati. 
 

B.8.1.4 Požární ochrana 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny 
požadavky vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 
staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její 
požární bezpečnosti. 
Zhotovitel, který bude provádět stavební práce, zajistí, že po dobu výstavby 
nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požárně 
bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární 
bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. Především určí požadavky, které závisí na druhu, 
místě a způsobu provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím 
zejména při řezání a svařování. Při provádění řezání konstrukce případně 
svařování musí být dodrženy podmínky Směrnice SŽDC č.56 o požární 
bezpečnosti při svařování. 
Zahájení a ukončení prací na trati je nutno ohlásit na místně příslušné operační 
středisko HZSP SŽDC - JPO Česká Třebová, Semanínská ul. 1031, 560 02 
Česká Třebová, nepoplachové č. tel. 972 325 353, v dostatečném předstihu pro 
zajištění potřebných opatření k vytvoření podmínek pro zásah a záchranné práce. 
Po dobu zemních prací musí být zajištěna možnost příjezdu jednotek IZS pro 
zásah v objektech drah a na dráze. 
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B.8.2 Výkresy 
Viz C.3 

B.8.3 Harmonogram výstavby 
Harmonogram výstavby podle rozsahu a složitosti stavby ve dnech nebo týdnech. 
Časový plán musí postihnout všechny návaznosti technologických postupů, 
prokázat reálnost navrhovaných výlukových časů a celkové lhůty výstavby. 

 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 
Schéma stavebních postupů zejména při stavbě nebo rekonstrukci kolejiště stanic 
a u staveb, kde budou vyžadovány výluky kolejí nebo vypnutí zabezpečovacího 
zařízení. 
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není řešeno. 

B.8.5 Bilance zemních hmot 
Stanovení vlastností a objemu zemních hmot získaných stavbou, hmot potřebných 
pro stavbu, posouzení využitelnosti získaných hmot a přesuny hmot. 
Viz B.8.1.3 

B.8.6 Celkové vodohospodářské řešení 
Není řešeno 
 
 
V Hradci Králové   10/2020        Bc. Zdeněk Sháněl 
  


