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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

ŽBP…...……. Železniční bodové pole 

ŽDC  ............  Železniční dopravní cesta 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Rekonstrukce mostů v km 51,884 a 53,696 trati Slavonice – 

Telč“ je:  

a) Zhotovení Záměru projektu dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012, 

Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací 

a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních 

a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního 

rozpočtu, v platném znění, včetně příloh (dále jen „Směrnice MD V-2/2012“).  

b) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném 

stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace 

autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a 

činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování 

plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

c) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 

vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 

přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 

Díla). 

d) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je odstranění nevyhovujícího stavu mostních objektů v km 51,884 a v km 

53,696, zvýšení traťové rychlosti, zajištění přechodnosti a prostorové průchodnosti. 

V rámci přípravy stavby bude navržena výměna stávajících ocelových konstrukcí a 

rekonstrukce spodních staveb včetně přechodových oblastí. Bude provedena 

rekonstrukce železničního svršku a zřízena bezstyková kolej. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni ZP bude členěna dle Směrnice MD V-2/2012 a bude obsahovat 

všechny přílohy dané touto směrnicí. Přílohy budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu 

a přesnosti. Zhotovitel provede členění ZP dle Směrnice MD V-2/2012. Pro potřeby 

projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), 

Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P2 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 

Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). Zhotovitel poskytne 

Objednateli veškerou součinnost při projednání ZP na Centrální komisi MD.  

1.2.2 Součástí plnění je i zajištění a doplnění potřebných podkladů, (nad rámec podkladů 

uvedených v kapitole 2. Přehled výchozích podkladů těchto ZTP) a mapových podkladů, 

nezbytných ke zpracování ZP.  

1.2.3 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné rezortní metodiky 

pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných 

pokynů MD a SŽ. 

1.2.4 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 

č. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy. Pro 

potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), 

Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 

Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). 
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1.2.5 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.6 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický,  

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.2.7 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati 701B Slavonice – Kostelec (dle TTP) v mezistaničním úseku 

Slavonice – Dačice. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632200122 

Kraj Jihočeský 

Okres Jindřichův Hradec 

Katastrální území Dačice 

Správce OŘ Brno 

  

1.3.2 Základní charakteristika trati 

Údaje o trati 

Traťový úsek 1862 04 Slavonice – 

JEDNOTA 

1862 10 JEDNOTA – 

Dačice 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. regionální regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6 /F4 P6 /F4 

Součást sítě TEN-T NE NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 641 00 641 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 701 B 701 B 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 227 227 

Číslo traťového a definičního úseku 1862 04 1862 10 

Traťová třída zatížení C2 C2 

Maximální traťová rychlost 50 km/h 50 km/h 

Trakční soustava nezávislá nezávislá 

Počet traťových kolejí 1 1 

 

1.3.3 Základní charakteristika mostních objektů 

Údaje o mostních objektech 

Most ev.km 51,884 53,696 

Druh nosné konstrukce Ocelová příhradová nýtovaná 

konstrukce, dolní prvková mostovka 

Ocelová plnostěnná nýtovaná 

konstrukce, dolní prvková 

mostovka 

Popis spodní stavby Plošně založené opěry z kamenného 

zdiva 

Plošně založené opěry kamenného 

zdiva 

Počet mostních otvorů 1 1 

Druh přemosťované překážky Vodní tok Moravská Dyje Vodní tok Vápovka 

Délka přemostění 36,64 m 17,32 m 

Délka mostu 44,80 m 23,80 m 

Rozpětí nosné konstrukce 36,11 m 18,26 m 



„Rekonstrukce mostů v km 51,884 a 53,696 trati Slavonice – Telč“ 

Zvláštní technické podmínky – DOKUMENTACE 5/13 
 

Výška mostu 7,65 m 2,95 m 

Volná výška pod mostem 5,25 m (od hladiny M. Dyje), 4,15 m 

od komunikace 
2,44 m od hladiny 

Světlost kolmá 30,00 m 15,10 m 

Světlost šikmá 34,60 m 17,20 m 

Úhel křížení 60° 60° 

Šířka mostu 5,72 m 5,06 m 

Rok stavby 1902, (PKO 1957, zesílení OK 1969) 1972 (PKO + zesílení OK 1966) 

Hodnocení stavebního stavu K2/S2 K2/S2 

Železniční svršek Kolej S49, betonové pražce Kolej S49, betonové pražce 

Poloměr oblouku 430 m, pravý 250 m, levý 

Způsob uložení koleje Mostnice Mostnice 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 SO 04-21-01 Most v ev. km 51,844 - přepočet (zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s. 

11/2020), 

2.1.2 SO 04-21-02 Most v ev. km 53,696 – přepočet (zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s. 

11/2020), 

2.1.3 Směrodatný rychlostní profil Kostelec u Jihlavy – Telč – Slavonice (SŽG Olomouc 

07/2019). 

2.2 Související podklady a dokumentace 

2.2.1 Dokumentace pro územní rozhodnutí „Revitalizace trati Kostelec – Telč – Slavonice“ 

(zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.; z data 11/2020), 

2.2.2 Podélné profily z opravných prací železničního svršku před a za mostem (Správa železnic, 

realizace 2019), 

2.2.3 Archivní dokumentace OŘ Brno, 

2.2.4 Protokol o podrobné prohlídce mostního objektu km 51,884 SŽ 07/2020 

2.2.5 Protokol o podrobné prohlídce mostního objektu km 53,696 SŽ 07/2020 

2.2.6 Diagnostický průzkum mostů km 51,884 a 53,696 (ČVUT 03/2021), 

2.2.7 Geotechnický průzkum mostů km 51,884 a 53,696 (GeoTec GS 08/2020). 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

➢ „Revitalizace trati Kostelec – Telč – Slavonice“ (zpracovatel: Sagasta s. r. o.; DSP + PDPS 

2023 - 2024), 

➢ Podélné profily z opravných prací železničního svršku před a za mostem (Správa železnic, 

realizace 2019). 
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4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.  

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části ze související dokumentace, a to ve vzájemné 

součinnosti a návaznosti. 

4.1.3 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  

VTP/DOKUMENTACE. 

4.1.4 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.5 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 

na médiu: DVD.  

4.2 Sdělovací a zabezpečovací zařízení 

Popis stávajícího stavu  

4.2.1 Mezistaniční úsek Slavonice – Dačice není vybaven sdělovacím ani zabezpečovacím 

zařízením. Zřízení sdělovacího a zabezpečovacího zařízení je součástí stavby 

„Revitalizace trati Kostelec – Telč – Slavonice“. 

Požadavky na nový stav  

4.2.2 Bude zřízena příprava pro položení a vedení kabelového trasy v dostatečné dimenzi 

(předpokládá se kabelový žlab šířky 1x 200 mm a 1x 100 mm) v betonovém provedení 

s uložením při výstavbě mostu. 

4.2.3 Při dimenzování kabelového žlabu je třeba zohlednit kabelizaci navrženou v rámci 

související stavby „Revitalizace trati Kostelec – Telč – Slavonice“. 

4.2.4 V blízkosti mostů budou zřízeny rezervy na kabelové trase (komora v případě optického 

kabelu), která bude na mostním objektu vhodným způsobem vedena tak, aby 

nezasahovala do nutného obrysu kolejového lože. 

4.3 Železniční svršek a spodek 

Popis stávajícího stavu – most km 51,884 

4.3.1 V současném stavu se most s mostnicemi nachází v širé trati, v pravostranném oblouku 

o poloměru 308 m, převýšení 67 mm. 

4.3.2 Na mostní konstrukci s dřevěnými mostnicemi navazují od obou pozednic do tratě úseky 

s dřevěnými pražci (směrem k začátku trati 17 ks, směrem ke konci trati 19 ks) za 

účelem uchycení pojistných úhelníků. Směrem k začátku trati na dřevěné pražce navazují 

betonové pražce SB6, vložené jako užité v souvislosti s opravnými pracemi na 

železničním svršku v roce 2019 s rozdělením „c“. Směrem ke konci trati pak navazují 

betonové pražce SB8, vložené jako užité v souvislosti s opravnými pracemi na 

železničním svršku v roce 2018 s rozdělením „u“. 

4.3.3 Kolejnice jsou tvaru S49, vložené jako užité v letech 2018 a 2019. Podkladnice jsou 

použity žebrové, s tuhým upevněním. 

4.3.4 V úsecích koleje, navazujících z obou stran na most, je zřízena BK, která je od mostu 

oddělena ochrannými poli délek 19 a 18 m. Dilatační zařízení není použito. 

4.3.5 V dotčeném úseku se trať nachází na délce cca 170 m převážně v odřezu (zářez vlevo), 

ve kterém je před mostem patrný prostor zrušeného přejezdu s ponechanými nájezdy 

ke koleji. Za mostem je kolej v délce cca 170 m vedena na náspu, následuje zářez (cca 

300 m) a odřez v délce cca 60 m (zářez vpravo). 
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4.3.6 Nejvyšší traťová rychlost 50 km/h je v oblasti železničního přejezdu P6455 snížená na 

10 km/h z důvodu rozhledových poměrů. 

Popis stávajícího stavu – most km 53,696: 

4.3.7 V současném stavu se most ev. km 53,696 nachází v širé trati, v levostranném oblouku 

o poloměru 250 m a převýšení 80 mm, ve stoupání 2‰. Na obou stranách oblouku 

pokračuje kolej přímými úseky.  

4.3.8 Na mostní konstrukci s dřevěnými mostnicemi navazují od obou pozednic do tratě úseky 

s několika kusy dřevěných pražců (celkem cca 4 ks). Na tyto velmi krátké úseky navazují 

betonové pražce SB6, vložené jako užité v souvislosti s opravnými pracemi na 

železničním svršku v roce 2019, s rozdělením „c“.  

4.3.9 Kolejnice jsou tvaru S49, vložené jako užité v roce 2019. Podkladnice jsou použity 

žebrové s tuhým upevněním, na mostnicích pružným upevněním. V úsecích koleje, 

navazujících z obou stran na most, je zřízena BK, v oblasti mostu je přerušená. V daném 

úseku se trať nachází v náspu.  

4.3.10 Vpravo trati se v dotčeném oblouku před mostem ev. km 53,696 cca ve vzdálenosti 60 m 

nachází konec vnějšího nástupiště zastávky Dačice město (konstrukce SUDOP s výškou 

300 mm nad spojnicí TK, celková délka 85 m). 

4.3.11 Traťová rychlost je 50 km/h. 

Požadavky na nový stav – most km 51,884 

4.3.12 Bude provedena výměna stávajícího železničního svršku za nový v úseku s mostnicemi 

a dřevěnými pražci, tj. cca 60 m koleje. Nově bude zřízen svršek s novými kolejnicemi 

49E1 a s pražci SB8 s pružným upevněním a rozdělením „u“ vzhledem k navazujícím 

úsekům (v případě nemožnosti využití pražců SB8 budou použity pražce B91). Nové 

kolejnice tvaru 49 E1 budou zřízeny tak, aby byly překlenuty všechny styky, tj. cca 2 x 

94 m kolejnic celkem. Nový úseku bude zapojen do okolní bezstykové koleje. 

4.3.13 Celý oblouk, ve kterém se nachází most, bude zaměřen a navržena optimalizovaná GPK 

s minimálními posuny koleje a následná realizace úpravy GPK. GPK bude navržena tak, 

aby výhledově umožnila zavést RP V130 bez úprav geometrie. Celkově oblouk 

představuje cca 740 m koleje, v současném stavu km 51,693 – 52,434, se započítáním 

výběhů do starého stavu cca 850 m. To si vyžádá demontáž a montáž přejezdové 

konstrukce přejezdu P6455 v km 52,242. 

4.3.14 V případě úprav GPK je nutné respektovat polohu všech stávajících mostních objektů 

řešeného úseku, případně navrhnout úpravy na objektech vyvolané novým řešením 

(pozn. propustek v km 51,820 bude v roce 2023 přestavěn v rámci opravných prací na 

trubní s prostorovou rezervou umožňující posun koleje až 300 mm vlevo nebo vpravo 

vůči současnému stavu). 

4.3.15 Bude prověřena možnost zvýšení rychlosti dotčeného směrového motivu. Lze vycházet 

ze směrodatného rychlostního profilu Kostelec u Jihlavy – Telč – Slavonice (vzhledem k 

celkové přestavbě mostu je požadováno prověřit zvýšení rychlosti i nad hodnoty 

směrodatného rychlostního profilu). 

4.3.16 Bude navržena nová výstroj trati, která bude reflektovat navržený rychlostní profil. 

Výstroj trati bude navržena v koordinaci se stavbou „Revitalizace trati Kostelec – Telč – 

Slavonice“ (doplnění PZS na přejezdu P6455). Výkres výstroje trati je požadován i pro 

stávající výstroj. 

4.3.17 V oblasti železničního spodku bude kromě předpokládaného zřízení ZKPP včetně výběhů 

u opěr také provedeno zfunkčnění pravého a levého odvodňovacího příkopu před 

mostem, tj. zemní úprava v celkové délce cca 60 m. Navázání stezek z mostu do tratě 

bude provedeno tak, aby byla zajištěna stabilita kolejového lože. 

4.3.18 Podél trati jsou zřízeny body ŽBP – tyto je nutno zachovat a na nové mostní konstrukci 

zřídit rovněž bod dle požadavku SŽG. 

 



 

 

8/13 
„Rekonstrukce mostů v km 51,884 a 53,696 trati Slavonice – Telč“ 

Zvláštní technické podmínky – DOKUMENTACE  
 

 

Požadavky na nový stav – most km 53,696: 

4.3.19 Bude provedena výměna železničního svršku za nový v úseku s mostnicemi a dřevěnými 

pražci, tj. cca 30 m koleje. Nově bude zřízen svršek s novými kolejnicemi 49E1 a s pražci 

SB8 s pružným upevněním a rozdělením „c“ vzhledem k navazujícím úsekům (v případě 

nemožnosti využití pražců SB8 budou použity nové pražce B91). Nové kolejnice tvaru 49 

E1 budou zřízeny tak, aby byly překlenuty stávající styky, předpoklad cca 2x50 m 

kolejnic. Nový úseku bude zapojen do okolní bezstykové koleje s doplněním pražcových 

kotev. 

4.3.20 Celý oblouk, ve kterém se nachází most, bude zaměřen a bude navržena optimalizovaná 

GPK s minimálními posuny koleje a následnou realizaci úpravy GPK v celém oblouku. To 

si vyžádá demontáž a montáž přejezdové konstrukce přejezdu P6460 v km 53,734 

a přizpůsobení hrany nástupiště. Celkově oblouk představuje 230 m koleje + výběhy do 

starého stavu.  

4.3.21 Návrhová rychlost v projektu bude pokud možno minimálně 60 km/h. Zvýšení traťové 

rychlosti bude prověřeno v úseku od žst. Dačice. V oblasti železničního spodku budou 

kromě předpokládaného zřízení ZKPP u opěr také zřízeny stezky v úseku dotčeném 

pracemi na železničním spodku a provedeno navázání stezek z mostu do tratě tak, aby 

byla zajištěna stabilita kolejového lože. 

4.3.22 Definitivní rozsah výměny materiálu železničního svršku bude stanoven na základě 

výsledku provedené předkategorizace železničního svršku. 

4.3.23 V rámci stavby mostu bude zřízen měřický bod dle požadavku SŽG. 

4.4 Mosty, propustky, zdi 

Popis stávajícího stavu  

4.4.1 V oblasti dotčené rekonstrukcí mostu 51,884 a předpokládaných úprav GPK se nacházejí 

propustky v km 51,711; km 51,820; km 52,086; km 53,752. 

4.4.2 V oblasti dotčené rekonstrukcí mostu ev. km 53,696 a předpokládaných úprav GPK se 

nacházejí propustky v km 53,541 a km 53,752. 

4.4.3 Most ev.km 51,884 - ocelová příhradová konstrukce mostu přes řeku Moravská Dyje. 

Plošně založené opěry z kamenného zdiva, rovnoběžná křídla. Rozpětí 36,11 m. Podrobný 

popis tabulka 1.3.3. Most nevyhovuje na přechodnost TTZ C2/70. Zbytková životnost 

mostu 5 let pro přechodnost C2/50 do konce roku 2026. 

4.4.4 Most ev.km 53,696 - ocelová plnostěnná konstrukce mostu přes vodní tok Vápovka. 

Plošně založené opěry z kamenného zdiva, rovnoběžná křídla. Rozpětí 18,26 m. Podrobný 

popis tabulka 1.3.3. Most nevyhovuje na přechodnost TTZ C2/70. Zatížitelnost mostu 

odpovídá přechodnosti C2/40 

Požadavky na nový stav  

4.4.5 Most ev.km 51,884 – předpokládá se nová ocelová příhradová konstrukce s ortotropní 

plechovou mostovkou s kolejovým ložem. Ukončení nosné konstrukce bude kolmé na osu 

koleje, šikmost křížení v uložení na opěry max.75° (dle MVL 511). 

4.4.6 Most ev.km 53,696 – předpokládá se nová ocelová plnostěnná konstrukce s ortotropní 

plechovou mostovkou s kolejovým ložem. Ukončení nosné konstrukce bude kolmé na osu 

koleje, šikmost křížení v uložení na opěry max.75° (dle MVL 511). 

4.4.7 U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle předpisu SŽ S5/1 

Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů (čj. 11728/2021-

SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. března 2021) a prokázána přechodnost traťové třídy C2/70, 

výhledová TTZ pro elektrizaci trati D2/70. 

4.4.8 Zhotovitel dokumentace zajistí údaje N-letých průtoků, určení návrhové hladiny, 

kontrolní návrhové hladiny a dodržení normového uspořádání přes převáděný vodní tok 

(nutné hydrotechnické posouzení). 
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4.4.9 Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2 ed. 2 do 4. třídy tratí. 

Zatěžovací vlak LM-71, součinitel zatížení a=1,10. 

4.4.10 Bude proveden stavebnětechnický průzkum k ověření tloušťky, kvality a mezerovitosti 

zdiva. 

4.4.11 Bude proveden geotechnický průzkum k ověření hloubky založení opěr I, II a únosnosti 

základové spáry. 

4.4.12 Pro mostní objekty a zdi bude pro ZP zpracována Tabulka objektů dle přílohy P15 

směrnice SŽ SM011, která bude pro další stupně dokumentace rozpracována. 

4.4.13 Další požadavky na zpracování mostních objektů jsou uvedeny ve VTP/DOKUMENTACE. 

4.4.14 Mostní objekty budou navrženy v souladu s požadavky pro DUR. 

4.5 Ostatní objekty 

4.5.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace, kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.6 Zásady organizace výstavby 

4.6.1 V rámci zpracování DUSP a PDPS bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 

postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS) 

s důrazem na minimalizaci výluk železničního provozu. 

4.6.2 ZOV bude obsahovat povodňový a havarijní plán stavby. 

4.6.3 ZOV bude obsahovat DIO, dopravně inženýrské opatření pro provoz na pozemních 

komunikacích. 

4.7 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.7.1 Geodetická dokumentace bude zpracována dle přílohy P7 směrnice SŽ SM011 

4.7.2 Geodetická dokumentace bude zpracovaná v rozsahu dle VTP_DOKUMENTACE_06-23, 

kap.10 Požadavky na zpracování geodetické dokumentace. 

4.7.3 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 

upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 

v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 

prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha 7.1.1 těchto ZTP). 

4.7.4 Zničené body budou nahrazeny v souladu s předpisem SŽ M20/MP007 a zaslány správci 

ŽBP ke kontrole, a to nejpozději před provizorním zajištěním koleje.  

4.7.5 V případě, že nově navrhovaný objekt nebo zájmové území projektu bude ležet v blízkosti 

hranice drážního pozemku, bude nutné provést vytyčení hranice dotčených pozemků v 

souladu se zněním katastrální vyhlášky č.357/2013 Sb. Toto vytyčení je plně v 

kompetenci geodeta Zhotovitele. 

4.7.6 Geodetické podklady na SŽG jsou nevyhovující. Zhotovitel zajistí geodetické podklady na 

vlastní náklady. Podklady budou vyhotoveny dle předpisu M20/MP005, MP006 a MP010. 

4.8 Životní prostředí 

4.8.1 Z důvodu zachování migrační prostupnosti budou mostní objekty a propustky navrženy 

v souladu s Metodikou AOPK ČR Doprava a ochrana fauny v České republice (2020). 

4.8.2 Biologický průzkum bude proveden v jarním a letním aspektu (březen až srpen), jeho 

součástí bude také ichtyologický průzkum. Na základě výsledků biologického průzkumu 

bude Zhotovitelem dokumentace požádáno o vydání výjimky ze zákazů u zvláště 

chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, u příslušného orgánu ochrany přírody. 
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4.8.3 Bude-li stavba podléhat posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 

Sb., bude Oznámení zahájení zjišťovacího řízení mimo povinné položky obsahovat také 

Vyhodnocení z hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES), článek 4, odst.7 a 

Vyhodnocení stavby z hlediska globálních změn klimatu. 

4.8.4 Upozorňujeme, že záměr zasahuje do EVL Moravská Dyje, PP Moravská Dyje, 

záplavového území Q100 a aktivní zóny záplavového území (AZZÚ) vodního toku 

Moravská Dyje, VKP ze zákona, regionálních prvků ÚSES a migračně významných území. 

Zhotovitel zajistí závazné stanovisko dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny a 

vyjádření, zda záměr bude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb.  

4.9 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby – PDPS 

4.9.1 Zhotovitel Dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů dle 

kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu v SO 90-90 

Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit 

k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 

kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 

Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

4.9.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 

staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 

a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 4.9.3.  

4.9.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky, resp. recyklačního centra dle typu 

a kategorie odpadů a dopravu z místa stavby na skládku, resp. recyklačního centra, 

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 

volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 

bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 

využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 

vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 

odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 

materiál z položky není určen na skládku, resp. recyklačního centra, 

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 

dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční 

položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu 

SO 90-90.“ a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, v případě 

duplicitní položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou 

celých čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),  

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 

s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 

V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena 

jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 

vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 

vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

4.9.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

4.9.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů 

s dopravou, a to následovně:  
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4.9.4.2 Označení a název položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 

DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 

cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 

odpadů. 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 

05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY *) 

4.9.4.3 Popis položky 

V popisu položky bude uveden text: 

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje 

pouze v objektu SO 90-90. 

4.9.4.4 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

• veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

• náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů, 

• náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

• náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

• [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 

s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 

zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

4.9.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

4.9.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 

součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

4.9.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 

množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 

objektu, 
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4.9.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 

v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 

řízení na zhotovení stavby oceňovány, 

4.9.5.4 v soupisu prací je SO 90-90 je zařazen do členění objektů dle Manuálu pro 

strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO 90-90 - Likvidace odpadů 

včetně dopravy, v kategorii monitoringu (Formulář SOPS, XDC) do členění 

D.9.9 - Odpady.  

4.9.6 Souhrnný rozpočet 

4.9.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 

souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 

součástí těchto SO/PS, 

4.9.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 

hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 

jednotlivých SO a PS. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

• Výluky pro provedení doplňkového inženýrskogeologického průzkumu je nutné 

nárokovat, dle pravidel pro plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných SŽ, 

nejméně 3 měsíce před požadovaným termínem průzkumu. Počet výluk musí být 

nárokován s ohledem na již provedený podrobný inženýrskogeologický průzkum, v 

přiměřeném množství a s ohledem na minimalizaci omezení železničního provozu. 

• Pro průzkumné práce budou přednostně využívány výlukové časy sjednané pro 

činnost příslušného OŘ. 

• V rámci ZOV budou vypracovány požadavky na omezení provozu na trati v kolejových 

výlukách. 

• V rámci ZOV budou vypracovány požadavky na omezení rychlosti na trati, rozsah 

pomalých jízd na mostě a v přilehlých úsecích. 

Tyto požadavky budou striktně koordinovány se stavbou „Revitalizace trati Kostelec – 

Telč – Slavonice“. 

5.1.2 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23 

odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD). 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 



„Rekonstrukce mostů v km 51,884 a 53,696 trati Slavonice – Telč“ 

Zvláštní technické podmínky – DOKUMENTACE 13/13 
 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 
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