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FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-KAB-RYHA R položka Kabely v trati , výkop rýhy km 2,600 0,00
2 R-KAB-JAMA R položka Kabely, výkop jámy pro spojku a romold ks 32,000 0,00
3 R-KAB-ROMOLD R položka Romold - kabelová rezerva případ 32,000 0,00
4 R-KAB-OSPOJ3 R položka Optická spojka 12 vl. případ 6,000 0,00
5 R-KAB-VTO2 R položka VTO v žst případ 1,000 0,00
6 R-KAB-MK R položka MK - kabel bez výkopu km 1,300 0,00
7 R-KAB-MK2 R položka MOK ukončení ks 78,000 0,00
8 R-KAB-MK3 R položka MOK kabel bez výkopu km 12,480 0,00
9 R-KAB-KSMK R položka Spojka na místním kabelu ks 2,000 0,00
10 R-KAM-ROZV R položka Kamerové  a informační rozvody km 5,200 0,00
11 R-KAB-MER04 R položka Měření na MK 5XN případ 1,000 0,00
12 R-KAB-MER11 R položka Měření DOK 6vl. před pokládkou úsek 3,000 0,00
13 R-KAB-MER12 R položka Měření MOK 6vl. po pokládce úsek 43,000 0,00

PROPOČET PS71-02-11
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: ŽST Chlumec n.C., místní kabelizace

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

PS 71-02-11 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-KAB-RYHA R položka Kabely v trati , výkop rýhy km 2,400 0,00
2 R-KAB-JAMA R položka Kabely, výkop jámy pro spojku a romold ks 13,000 0,00
3 R-KAB-ROMOLD R položka Romold - kabelová rezerva případ 13,000 0,00
4 R-KAB-OSPOJ3 R položka Optická spojka 12 vl. případ 6,000 0,00
5 R-KAB-VTO2 R položka VTO v žst případ 2,000 0,00
6 R-KAB-MK R položka MK - kabel bez výkopu km 2,640 0,00
7 R-KAB-MK2 R položka MOK ukončení ks 14,000 0,00
8 R-KAB-MK3 R položka MOK kabel bez výkopu km 8,640 0,00
9 R-KAB-KSMK R položka Spojka na místním kabelu ks 2,000 0,00
10 R-KAM-ROZV R položka Kamerové  a informační rozvody km 3,600 0,00
11 R-KAB-MER04 R položka Měření na MK 5XN případ 2,000 0,00
12 R-KAB-MER11 R položka Měření DOK 6vl. před pokládkou úsek 3,000 0,00
13 R-KAB-MER12 R položka Měření MOK 6vl. po pokládce úsek 9,000 0,00

PROPOČET PS 73-02-11
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: Výh. Převýšov-Les, místní kabelizace

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

PS 73-02-11 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-KAB-RYHA R položka Kabely v trati , výkop rýhy km 0,400 0,00
2 R-KAB-JAMA R položka Kabely, výkop jámy pro spojku a romold ks 2,000 0,00
3 R-KAB-ROMOLD R položka Romold - kabelová rezerva případ 2,000 0,00
4 R-KAB-MK2 R položka MOK ukončení ks 4,000 0,00
5 R-KAM-ROZV R položka Kamerové  a informační rozvody km 0,720 0,00
6 R-KAB-MER11 R položka Měření DOK 6vl. před pokládkou úsek 1,000 0,00
7 R-KAB-MER12 R položka Měření MOK 6vl. po pokládce úsek 2,000 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PROPOČET PS 75-02-11
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: Odb. Choťovice, místní kabelizace

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

PS 75-02-11 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-KAB-RYHA R položka Kabely v trati , výkop rýhy km 2,000 0,00
2 R-KAB-JAMA R položka Kabely, výkop jámy pro spojku a romold ks 17,000 0,00
3 R-KAB-ROMOLD R položka Romold - kabelová rezerva případ 17,000 0,00
4 R-KAB-OSPOJ3 R položka Optická spojka 12 vl. případ 4,000 0,00
5 R-KAB-VTO2 R položka VTO v žst případ 1,000 0,00
6 R-KAB-MK R položka MK - kabel bez výkopu km 0,400 0,00
7 R-KAB-MK2 R položka MOK ukončení ks 20,000 0,00
8 R-KAB-MK3 R položka MOK kabel bez výkopu km 9,600 0,00
9 R-KAB-KSMK R položka Spojka na místním kabelu ks 2,000 0,00
10 R-KAM-ROZV R položka Kamerové  a informační rozvody km 2,200 0,00
11 R-KAB-MER04 R položka Měření na MK 5XN případ 1,000 0,00
12 R-KAB-MER11 R položka Měření DOK 6vl. před pokládkou úsek 1,000 0,00
13 R-KAB-MER12 R položka Měření MOK 6vl. po pokládce úsek 12,000 0,00

PROPOČET PS 77-02-11
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: ŽST Dobšice-Libněves, místní kabelizace

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

PS 77-02-11 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-ROZ-ST R položka Rozhlas stanice ks 2,000 0,00
2 R-ROZ-STO R položka Rozhlasový stožár ks 2,000 0,00
3 R-ROZ-REPRO R položka Rozhlasový reproduktor ks 46,000 0,00
4 R-KAB-RYHA R položka Kabely v trati , výkop rýhy km 0,810 0,00
5 75I321 2018_OTSKP Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 5XN kmčtyřka 2,910 0,00
6 75I32X 2018_OTSKP Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - montáž m 0,932 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 71-02-21
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: ŽST Chlumec n.C., rozhlasové zařízení

PS 71-02-21 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-ROZ-Z R položka Rozhlas zastávka ks 1,000 0,00
2 R-ROZ-REPRO R položka Rozhlasový reproduktor ks 6,000 0,00
3 R-KAB-RYHA R položka Kabely v trati , výkop rýhy km 0,400 0,00
4 75I321 2018_OTSKP Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 5XN kmčtyřka 3,120 0,00
5 75I32X 2018_OTSKP Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - montáž m 1 040,000 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PROPOČET PS 73-02-21
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: Zast. Převýšov, rozhlasové zařízení

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

PS 73-02-21 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-ROZ-ST R položka Rozhlas stanice ks 1,000 0,00
2 R-ROZ-REPRO R položka Rozhlasový reproduktor ks 6,000 0,00
3 R-KAB-RYHA R položka Kabely v trati , výkop rýhy km 0,200 0,00
4 75I321 2018_OTSKP Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 5XN kmčtyřka 1,560 0,00
5 75I32X 2018_OTSKP Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - montáž m 520,000 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 77-02-21
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: ŽST Dobšice-Libněves, rozhlas zařízení

PS 77-02-21 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-ROZ-Z R položka Rozhlas zastávka ks 1,000 0,00
2 R-ROZ-REPRO R položka Rozhlasový reproduktor ks 8,000 0,00
3 R-KAB-RYHA R položka Kabely v trati , výkop rýhy km 0,200 0,00
4 75I321 2018_OTSKP Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 5XN kmčtyřka 1,560 0,00
5 75I32X 2018_OTSKP Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - montáž m 520,000 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 78-02-21
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: Zast. Sány, rozhlasové zařízení

PS 78-02-21 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-IS-OP R položka Informační systémy - ovládací pracoviště ks 1,000 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 79-02-21
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: ŽST Velký Osek, ovládání rozhlasu

PS 79-02-21 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-ROZ-ST R položka Rozhlas stanice ks 1,000 0,00
2 R-ROZ-REPRO R položka Rozhlasový reproduktor ks 4,000 0,00
3 75I321 2018_OTSKP Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 5XN kmčtyřka 0,400 0,00
4 75I32X 2018_OTSKP Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - montáž m 100,000 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 79-02-22
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: ŽST Nový Bydžov, rozhlasové zařízení

PS 79-02-22 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-ROZ-ST R položka Rozhlas stanice ks 1,000 0,00
2 R-ROZ-REPRO R položka Rozhlasový reproduktor ks 3,000 0,00
3 75I321 2018_OTSKP Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 5XN kmčtyřka 0,300 0,00
4 75I32X 2018_OTSKP Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - montáž m 100,000 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 79-02-23
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: ŽST Městec Králové, rozhlasové zařízení

PS 79-02-23 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-TZ-1 R položka Telefonní zapojovač, MB brána a sděl.zař. ks 1,000 0,00
2 R-TZ-2 R položka Telefonní zapojovač, terminál s dotykovou obrazovkou ks 2,000 0,00
3 R-TU R položka Telefonní ústředna - 50 účastníků ks 2,000 0,00
4 75M681 2018_OTSKP Telefoní ústředna / VoIP server, doplnění 30 úč. SIP - dodávka kus 1,000 0,00
5 75M68X 2018_OTSKP Telefoní ústředna / VoIP server, doplnění 30 úč. SIP - montáž kus 1,000 0,00
6 75M711 2017_OTSKP Záznamové zařízení digitální kus 1,000 0,00
7 75M715 2018_OTSKP Záznamové zařízení - montáž kus 1,000 0,00
8 75M713 2018_OTSKP Záznamové zařízení, licence na jeden kanál (doplnění) kus 4,000 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 71-02-31
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: ŽST Chlumec n.C., telefonní zapojovač a sdělovací zařízení

PS 71-02-31 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-TU R položka Telefonní ústředna - 50 účastníků ks 1,000 0,00
2 75M432 2018_OTSKP Telefonní zapojovač digitální, brána IP/PTSN ks 1,000 0,00
3 75M331 2018_OTSKP Digitální telefonie a VoIP, Telefonní přístoj VoIP Základní - dodávka kus 15,000 0,00
4 75M34X 2018_OTSKP Digitální telefonie a VoIP, Telefonní přístoj VoIP - montáž kus 15,000 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 71-02-32
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: ŽST Chlumec n.C. ATÚ

PS 71-02-32 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-TZ-1 R položka Telefonní zapojovač, MB brána a sděl.zař. ks 1,000 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 73-02-31
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: ŽST Převýšov, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení (Výh. Převýšov-Les pro 

A.5)

PS 73-02-31 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-TZ-1 R položka Telefonní zapojovač, MB brána a sděl.zař. ks 1,000 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 75-02-31
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: Odb. Choťovice, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení

PS 75-02-31 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-TZ-1 R položka Telefonní zapojovač, MB brána a sděl.zař. ks 1,000 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 77-02-31
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: ŽST Dobšice-Libněves, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení

PS 77-02-31 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-TZ-1 R položka Telefonní zapojovač, MB brána a sděl.zař. ks 1,000 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 79-02-32
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: ŽST Nový Bydžov, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení

PS 79-02-32 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-TZ-1 R položka Telefonní zapojovač, MB brána a sděl.zař. ks 1,000 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 79-02-33
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: ŽST Městec Králové, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení

PS 79-02-33 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-TZ-2 R položka Telefonní zapojovač, terminál s dotykovou obrazovkou ks 2,000 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 79-02-34
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: ŽST Velký Osek, terminál sděl.zařízení

PS 79-02-34 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-EZS-1 R položka EZS ústředna žst ks 2,000 0,00
2 R-EZS-MK R položka EZS mag. Kontakt ks 22,000 0,00
3 R-EZS-PČ R položka EZS prostor.čidlo ks 12,000 0,00
4 R-EZS-KČ R položka EZS hlásič kouře ks 6,000 0,00
5 R-EZS-TS R položka EZS tříštění skla ks 4,000 0,00
6 R-EZS-KONC R položka EZS, koncentrátor ks 2,000 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 71-02-41
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: ŽST Chlumec n.C., EZS

PS 71-02-41 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-EZS-1 R položka EZS ústředna žst ks 2,000 0,00
2 R-EZS-MK R položka EZS mag. Kontakt ks 13,000 0,00
3 R-EZS-PČ R položka EZS prostor.čidlo ks 6,000 0,00
4 R-EZS-KČ R položka EZS hlásič kouře ks 4,000 0,00
5 R-EZS-KONC R položka EZS, koncentrátor ks 2,000 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PROPOČET PS 73-02-41
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: Výh. Převýšov-Les, EZS

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

PS 73-02-41 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-EZS-1 R položka EZS ústředna žst ks 1,000 0,00
2 R-EZS-MK R položka EZS mag. Kontakt ks 11,000 0,00
3 R-EZS-PČ R položka EZS prostor.čidlo ks 6,000 0,00
4 R-EZS-KČ R položka EZS hlásič kouře ks 6,000 0,00
5 R-EZS-TS R položka EZS tříštění skla ks 6,000 0,00
6 R-EZS-KONC R položka EZS, koncentrátor ks 1,000 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 75-02-41
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: Odb. Choťovice, EZS

PS 75-02-41 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-EZS-2 R položka EZS RD komplet ks 2,000 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PROPOČET PS 76-02-41
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: Choťovice - Dobšice Libněves, signalizace vstupů do domků RZZ

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

PS 76-02-41 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-EZS-1 R položka EZS ústředna žst ks 3,000 0,00
2 R-EZS-MK R položka EZS mag. Kontakt ks 11,000 0,00
3 R-EZS-PČ R položka EZS prostor.čidlo ks 6,000 0,00
4 R-EZS-KČ R položka EZS hlásič kouře ks 6,000 0,00
5 R-EZS-TS R položka EZS tříštění skla ks 6,000 0,00
6 R-EZS-KONC R položka EZS, koncentrátor ks 1,000 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 77-02-41
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: ŽST Dobšice-Libněves, EZS

PS 77-02-41 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-EZS-2 R položka EZS RD komplet ks 2,000 0,00
2 R-EZS-1 R položka EZS ústředna žst ks 2,000 0,00
3 R-EZS-MK R položka EZS mag. Kontakt ks 8,000 0,00
4 R-EZS-PČ R položka EZS prostor.čidlo ks 5,000 0,00
5 R-EZS-KČ R položka EZS hlásič kouře ks 5,000 0,00
6 R-EZS-TS R položka EZS tříštění skla ks 2,000 0,00
7 R-EZS-KONC R položka EZS, koncentrátor ks 2,000 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 78-02-41
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS:  Dobšice-Libněves - Kanín, signalizace vstupů do domků RZZ

PS 78-02-41 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-EZS-1 R položka EZS ústředna žst ks 2,000 0,00
2 R-EZS-MK R položka EZS mag. Kontakt ks 8,000 0,00
3 R-EZS-PČ R položka EZS prostor.čidlo ks 5,000 0,00
4 R-EZS-KČ R položka EZS hlásič kouře ks 4,000 0,00
5 R-EZS-TS R položka EZS tříštění skla ks 4,000 0,00
6 R-EZS-KONC R položka EZS, koncentrátor ks 2,000 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 79-02-41
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: ŽST Nový Bydžov, EZS

PS 79-02-41 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-EZS-1 R položka EZS ústředna žst ks 2,000 0,00
2 R-EZS-MK R položka EZS mag. Kontakt ks 6,000 0,00
3 R-EZS-PČ R položka EZS prostor.čidlo ks 4,000 0,00
4 R-EZS-KČ R položka EZS hlásič kouře ks 4,000 0,00
5 R-EZS-TS R položka EZS tříštění skla ks 4,000 0,00
6 R-EZS-KONC R položka EZS, koncentrátor ks 2,000 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 79-02-42
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: ŽST Městec Králové, EZS

PS 79-02-42 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-PS-MLPS1 R položka Přenosový systém, MPLS ks 4,000 0,00
2 R-PS-MLPS2 R položka Přenosový systém, MPLS, omezená funkčnost ks 2,000 0,00
3 R-PS-L2-24 R položka Přenosový systém, L2 - 24p ks 5,000 0,00
4 R-PS-L2-48 R položka Přenosový systém, L2 - 48p ks 5,000 0,00
5 R-PS-RS R položka Přenosový systém, RingSwitch ks 96,000 0,00
6 R-PS-OP R položka Přenosový systém, optické propojení relace 4,000 0,00
7 R-PS-19 R položka Přenosový systém, instalační skříň 19" ks 30,000 0,00
8 R-PS-ZDR R položka Přenosový systém, zdroje ks 14,000 0,00
9 R-KLIM R položka Klimatizace ks 7,000 0,00
10 R-DEM1 R položka Demontáž stávajícího sdělovacího zařízení ks 6,000 0,00

0,00
0,00
0,00

PROPOČET PS 70-02-51
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: Chlumec n.C. - Velký Osek, přenosový systém

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

PS 70-02-51 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-KAB-RYHA R položka Kabely v trati , výkop rýhy km 5,400 0,00
2 R-KAB-JAMA R položka Kabely, výkop jámy pro spojku a romold ks 6,000 0,00
3 R-KAB-KAB 1 R položka Kabely 72+12 vl.+15 čt. v širé trati km 5,400 0,00
4 R-KAB-UKON 1 R položka Ukončení DOK 72+12 +TK 15 kabelu v žst ks 4,000 0,00
5 R-KAB-ROMOLD R položka Romold - kabelová rezerva případ 3,000 0,00
6 R-KAB-OSPOJ1 R položka Optická spojka 72 vl. případ 2,000 0,00
7 R-KAB-OSPOJ3 R položka Optická spojka 12 vl. případ 2,000 0,00
8 R-KAB-MER02 R položka Měření na TK 15XN úsek 1,000 0,00
9 R-KAB-MER05 R položka Měření DOK 72vl. před pokládkou úsek 1,000 0,00
10 R-KAB-MER06 R položka Měření DOK 72vl. po pokládce úsek 1,000 0,00
11 R-KAB-MER09 R položka Měření DOK 12vl. před pokládkou úsek 1,000 0,00
12 R-KAB-MER10 R položka Měření DOK 12vl. po pokládce úsek 1,000 0,00

0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 72-02-51
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: Chlumec n.C. - Převýšov, DOK a TK

PS 72-02-51 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-KAB-OCHR1 R položka Překrytí kabelové trasy panelem o šíři 1m v délce 1m m 0,100 0,00
2 R-KAB-OCHR2 R položka Úprava hloubky uložení DK - bez přerušení m 0,100 0,00
3 R-KAB-RYHA R položka Kabely v trati , výkop rýhy km 0,653 0,00
4 R-KAB-JAMA R položka Kabely, výkop jámy pro spojku a romold ks 10,000 0,00
5 R-PROTL 2 R položka Protlak pro kabely, případ ks 10,000 0,00
6 R-PROTL 1 R položka Protlak pro kabely, délka m 406,000 0,00
7 R-DK VLOZKA R položka Vložka na stáv. DK km 0,880 0,00
8 R-DK-SPOJ R položka Spojka na DK kabelu nová případ 10,000 0,00
9 R-KAB-MER01 R položka Měření na stávajícím DK (do 50-ti čt.) před a po úpravách úsek 7,000 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 72-02-52
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: Chlumec n.C. - Převýšov, úprava stávajícího kabelu SŽDC

PS 72-02-52 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-KAB-RYHA R položka Kabely v trati , výkop rýhy km 6,900 0,00
2 R-KAB-JAMA R položka Kabely, výkop jámy pro spojku a romold ks 9,000 0,00
3 R-KAB-KAB 1 R položka Kabely 72+12 vl.+15 čt. v širé trati km 6,900 0,00
4 R-KAB-UKON 1 R položka Ukončení DOK 72+12 +TK 15 kabelu v žst ks 3,000 0,00
5 R-KAB-ROMOLD R položka Romold - kabelová rezerva případ 3,000 0,00
6 R-KAB-OSPOJ1 R položka Optická spojka 72 vl. případ 3,000 0,00
7 R-KAB-OSPOJ3 R položka Optická spojka 12 vl. případ 3,000 0,00
8 R-KAB-MER02 R položka Měření na TK 15XN úsek 1,000 0,00
9 R-KAB-MER05 R položka Měření DOK 72vl. před pokládkou úsek 1,000 0,00
10 R-KAB-MER06 R položka Měření DOK 72vl. po pokládce úsek 1,000 0,00
11 R-KAB-MER09 R položka Měření DOK 12vl. před pokládkou úsek 1,000 0,00
12 R-KAB-MER10 R položka Měření DOK 12vl. po pokládce úsek 1,000 0,00

0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 74-02-51
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS:  Převýšov-Choťovice, DOK a TK

PS 74-02-51 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-KAB-OCHR1 R položka Překrytí kabelové trasy panelem o šíři 1m v délce 1m m 30,000 0,00
2 R-KAB-OCHR2 R položka Úprava hloubky uložení DK - bez přerušení m 30,000 0,00
3 R-KAB-RYHA R položka Kabely v trati , výkop rýhy km 2,360 0,00
4 R-KAB-JAMA R položka Kabely, výkop jámy pro spojku a romold ks 12,000 0,00
5 R-PROTL 2 R položka Protlak pro kabely, případ ks 3,000 0,00
6 R-PROTL 1 R položka Protlak pro kabely, délka m 100,000 0,00
7 R-DEM2 R položka Demontáž výpichu a VTO bez výkopu ks 1,000 0,00
8 R-DK VLOZKA R položka Vložka na stáv. DK km 2,410 0,00
9 R-DK-SPOJ R položka Spojka na DK kabelu nová případ 12,000 0,00
10 R-KAB-MER01 R položka Měření na stávajícím DK (do 50-ti čt.) před a po úpravách úsek 7,000 0,00

0,00
0,00
0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 74-02-52
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: Převýšov - Choťovice, úprava stávajícího kabelu SŽDC

PS 74-02-52 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-KAB-RYHA R položka Kabely v trati , výkop rýhy km 5,500 0,00
2 R-KAB-JAMA R položka Kabely, výkop jámy pro spojku a romold ks 9,000 0,00
3 R-KAB-KAB 1 R položka Kabely 72+12 vl.+15 čt. v širé trati km 5,500 0,00
4 R-KAB-UKON 1 R položka Ukončení DOK 72+12 +TK 15 kabelu v žst ks 3,000 0,00
5 R-KAB-ROMOLD R položka Romold - kabelová rezerva případ 3,000 0,00
6 R-KAB-OSPOJ1 R položka Optická spojka 72 vl. případ 3,000 0,00
7 R-KAB-OSPOJ3 R položka Optická spojka 12 vl. případ 3,000 0,00
8 R-KAB-DOK-V12 R položka Výpich DOK po trati (12 vláken oboustraně) ks 1,000 0,00
9 R-KAB-VTO1 R položka VTO na trati ks 2,000 0,00
10 R-KAB-MER02 R položka Měření na TK 15XN úsek 1,000 0,00
11 R-KAB-MER05 R položka Měření DOK 72vl. před pokládkou úsek 1,000 0,00
12 R-KAB-MER06 R položka Měření DOK 72vl. po pokládce úsek 1,000 0,00
13 R-KAB-MER09 R položka Měření DOK 12vl. před pokládkou úsek 1,000 0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 76-02-51
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: Choťovice - Dobšice-Libněves, DOK a TK

PS 76-02-51 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-KAB-OCHR1 R položka Překrytí kabelové trasy panelem o šíři 1m v délce 1m m 45,000 0,00
2 R-KAB-OCHR2 R položka Úprava hloubky uložení DK - bez přerušení m 45,000 0,00
3 R-KAB-RYHA R položka Kabely v trati , výkop rýhy km 1,869 0,00
4 R-KAB-JAMA R položka Kabely, výkop jámy pro spojku a romold ks 9,000 0,00
5 R-PROTL 2 R položka Protlak pro kabely, případ ks 3,000 0,00
6 R-PROTL 1 R položka Protlak pro kabely, délka m 102,000 0,00
7 R-DEM2 R položka Demontáž výpichu a VTO bez výkopu ks 1,000 0,00
8 R-DK VLOZKA R položka Vložka na stáv. DK km 0,490 0,00
9 R-DK-SPOJ R položka Spojka na DK kabelu nová případ 9,000 0,00
10 R-KAB-MER01 R položka Měření na stávajícím DK (do 50-ti čt.) před a po úpravách úsek 7,000 0,00

0,00
0,00
0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 76-02-52
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: Choťovice - Dobšice-Libněves, úprava stávajícího kabelu SŽDC

PS 76-02-52 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-KAB-RYHA R položka Kabely v trati , výkop rýhy km 3,000 0,00
2 R-KAB-JAMA R položka Kabely, výkop jámy pro spojku a romold ks 4,000 0,00
3 R-KAB-KAB 1 R položka Kabely 72+12 vl.+15 čt. v širé trati km 3,000 0,00
4 R-KAB-UKON 1 R položka Ukončení DOK 72+12 +TK 15 kabelu v žst ks 2,000 0,00
5 R-KAB-ROMOLD R položka Romold - kabelová rezerva případ 5,000 0,00
6 R-KAB-OSPOJ1 R položka Optická spojka 72 vl. případ 2,000 0,00
7 R-KAB-OSPOJ3 R položka Optická spojka 12 vl. případ 2,000 0,00
8 R-KAB-DOK-V6 R položka Výpich DOK po trati (6 vláken oboustraně) ks 1,000 0,00
9 R-KAB-VTO1 R položka VTO na trati ks 2,000 0,00
10 R-KAB-DOK-V12 R položka Výpich DOK po trati (12 vláken oboustraně) ks 2,000 0,00
11 R-KAB-MER02 R položka Měření na TK 15XN úsek 1,000 0,00
12 R-KAB-MER05 R položka Měření DOK 72vl. před pokládkou úsek 1,000 0,00
13 R-KAB-MER06 R položka Měření DOK 72vl. po pokládce úsek 1,000 0,00

PROPOČET PS 78-02-51
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: Dobšice-Libněves - Kanín (Velký Osek), DOK a TK

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

PS 78-02-51 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-KAB-RYHA R položka Kabely v trati , výkop rýhy km 0,935 0,00
2 R-KAB-JAMA R položka Kabely, výkop jámy pro spojku a romold ks 4,000 0,00
3 R-PROTL 2 R položka Protlak pro kabely, případ ks 3,000 0,00
4 R-PROTL 1 R položka Protlak pro kabely, délka m 110,000 0,00
5 R-DEM2 R položka Demontáž výpichu a VTO bez výkopu ks 1,000 0,00
6 R-DK VLOZKA R položka Vložka na stáv. DK km 0,990 0,00
7 R-DK-SPOJ R položka Spojka na DK kabelu nová případ 3,000 0,00
8 R-KAB-MER01 R položka Měření na stávajícím DK (do 50-ti čt.) před a po úpravách úsek 3,000 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PROPOČET PS 78-02-52
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: Dobšice-Libněves - Kanín, úprava stávajícího kabelu SŽDC

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

PS 78-02-52 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-KAB-RYHA R položka Kabely v trati , výkop rýhy km 4,100 0,00
2 R-KAB-JAMA R položka Kabely, výkop jámy pro spojku a romold ks 5,000 0,00
3 R-KAB-KAB 1 R položka Kabely 72+12 vl.+15 čt. v širé trati km 4,100 0,00
4 R-KAB-UKON 1 R položka Ukončení DOK 72+12 +TK 15 kabelu v žst ks 2,000 0,00
5 R-KAB-ROMOLD R položka Romold - kabelová rezerva případ 3,000 0,00
6 R-KAB-OSPOJ1 R položka Optická spojka 72 vl. případ 2,000 0,00
7 R-KAB-OSPOJ3 R položka Optická spojka 12 vl. případ 2,000 0,00
8 R-KAB-DOK-V12 R položka Výpich DOK po trati (12 vláken oboustraně) ks 2,000 0,00
9 R-KAB-VTO1 R položka VTO na trati ks 2,000 0,00
10 R-KAB-MER02 R položka Měření na TK 15XN úsek 1,000 0,00
11 R-KAB-MER05 R položka Měření DOK 72vl. před pokládkou úsek 1,000 0,00
12 R-KAB-MER06 R položka Měření DOK 72vl. po pokládce úsek 1,000 0,00
13 R-KAB-MER09 R položka Měření DOK 12vl. před pokládkou úsek 1,000 0,00

PROPOČET PS 78-02-53
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: Kanín - Velký Osek, DOK a TK

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

PS 78-02-53 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-KAB-RYHA R položka Kabely v trati , výkop rýhy km 11,000 0,00
2 R-KAB-JAMA R položka Kabely, výkop jámy pro spojku a romold ks 17,000 0,00
3 R-KAB-KAB 2 R položka Kabely 48 vl.+10 čt. v širé trati km 11,000 0,00
4 R-KAB-KAB 3 R položka Kabel 12 vláken širé trati km 1,400 0,00
5 R-KAB-UKON 3 R položka Ukončení MOK 12vl v žst ks 2,000 0,00
6 R-KAB-UKON 2 R položka Ukončení DOK 48+TK 10 kabelu v žst ks 2,000 0,00
7 R-KAB-ROMOLD R položka Romold - kabelová rezerva případ 17,000 0,00
8 R-KAB-OSPOJ1 R položka Optická spojka 72 vl. případ 3,000 0,00
9 R-KAB-OSPOJ3 R položka Optická spojka 12 vl. případ 3,000 0,00
10 R-KAB-DOK-V6 R položka Výpich DOK po trati (6 vláken oboustraně) ks 3,000 0,00
11 R-KAB-DOK-V12 R položka Výpich DOK po trati (12 vláken oboustraně) ks 1,000 0,00
12 R-KAB-VTO1 R položka VTO na trati ks 15,000 0,00
13 R-KAB-MER03 R položka Měření na TK 10XN úsek 3,000 0,00

PROPOČET PS 79-02-51
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: Chlumec n.C. - Nový Bydžov, DOK a TK

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

PS 79-02-51 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-KAB-RYHA R položka Kabely v trati , výkop rýhy km 14,000 0,00
2 R-KAB-JAMA R položka Kabely, výkop jámy pro spojku a romold ks 19,000 0,00
3 R-KAB-KAB 2 R položka Kabely 48 vl.+10 čt. v širé trati km 14,000 0,00
4 R-KAB-KAB 3 R položka Kabel 12 vláken širé trati km 0,500 0,00
5 R-KAB-UKON 3 R položka Ukončení MOK 12vl v žst ks 2,000 0,00
6 R-KAB-UKON 2 R položka Ukončení DOK 48+TK 10 kabelu v žst ks 2,000 0,00
7 R-KAB-ROMOLD R položka Romold - kabelová rezerva případ 19,000 0,00
8 R-KAB-OSPOJ1 R položka Optická spojka 72 vl. případ 4,000 0,00
9 R-KAB-OSPOJ3 R položka Optická spojka 12 vl. případ 2,000 0,00
10 R-KAB-DOK-V6 R položka Výpich DOK po trati (6 vláken oboustraně) ks 6,000 0,00
11 R-KAB-DOK-V12 R položka Výpich DOK po trati (12 vláken oboustraně) ks 1,000 0,00
12 R-KAB-VTO1 R položka VTO na trati ks 15,000 0,00
13 R-KAB-MER03 R položka Měření na TK 10XN úsek 3,000 0,00

PROPOČET PS 79-02-52
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: Převýšov - Městec Králové, DOK a TK

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

PS 79-02-52 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-IS-TO R položka Informační tabule odjezdová ks 1,000 0,00
2 R-IS-TN R položka Informační tabule nástupištní ks 8,000 0,00
3 R-IS-TP R položka Informační tabule podchodová ks 2,000 0,00
4 R-IS-CP R položka Informační systémy - centrální prvky ks 1,000 0,00
5 R-IS-OP R položka Informační systémy - ovládací pracoviště ks 1,000 0,00
6 R-KAM-ROZV R položka Kamerové  a informační rozvody km 1,200 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PROPOČET PS 71-02-71
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: ŽST Chlumec n.C., informační systém

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

PS 71-02-71 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 703213 2018_OTSKP
KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ 
UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM

M 430,000 0,00

2 R-KAM-1 R položka Kamerový systém případ 1,000 0,00
3 R-KAM-DP R položka Dohledové pracoviště kamerového systému případ 1,000 0,00
4 R-KAM-OK R položka Kamera otočná ks 3,000 0,00
5 R-KAM-PK R položka Kamera pevná ks 35,000 0,00
6 R-KAM-RYHA R položka Kabelové rýhy pro kamerové rozvody km 0,500 0,00
7 R-KAM-ROZV R položka Kamerové  a informační rozvody km 7,500 0,00
8 75K311 2018_OTSKP Záložní zdroj UPS 230 V do 500 VA - dodávka kus 3,000 0,00
9 75K31X 2018_OTSKP Záložní zdroj UPS 230 V do 500 VA - montáž kus 3,000 0,00
10 R-KAM-ST5 R položka Kamerový stožár 5m ks 5,000 0,00
11 R-KAM-ST10 R položka Kamerový stožár 10m ks 3,000 0,00

0,00
0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 71-02-72
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: ŽST Chlumec n.C., kamerový systém

PS 71-02-72 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-IS-Mon R položka Informační monitor ks 2,000 0,00
2 R-IS-KT R položka Informační systém, nosná konstrukce ks 2,000 0,00
3 R-KAM-ROZV R položka Kamerové  a informační rozvody km 0,600 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 73-02-71
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: ŽST Převýšov, informační systém

PS 73-02-71 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-KAM-1 R položka Kamerový systém případ 1,000 0,00
2 R-KAM-OK R položka Kamera otočná ks 3,000 0,00
3 R-KAM-PK R položka Kamera pevná ks 12,000 0,00
4 R-KAM-RYHA R položka Kabelové rýhy pro kamerové rozvody km 0,300 0,00
5 R-KAM-ROZV R položka Kamerové  a informační rozvody km 6,000 0,00
6 75K311 2018_OTSKP Záložní zdroj UPS 230 V do 500 VA - dodávka kus 1,000 0,00
7 75K31X 2018_OTSKP Záložní zdroj UPS 230 V do 500 VA - montáž kus 1,000 0,00
8 R-KAM-ST5 R položka Kamerový stožár 5m ks 4,000 0,00
9 R-KAM-ST10 R položka Kamerový stožár 10m ks 3,000 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 73-02-72
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: ŽST Převýšov, kamerový systém

PS 73-02-72 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-KAM-OK R položka Kamera otočná ks 2,000 0,00
2 R-KAM-ROZV R položka Kamerové  a informační rozvody km 0,600 0,00
3 R-KAM-ST10 R položka Kamerový stožár 10m ks 2,000 0,00
4 75K311 OTSKP_ŽS17 Záložní zdroj UPS 230 V do 500 VA - dodávka kus 1,000 0,00
5 75K31X OTSKP_ŽS17 Záložní zdroj UPS 230 V do 500 VA - montáž kus 1,000 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 75-02-72
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: Odb. Choťovice, kamerový systém

PS 75-02-72 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-IS-Mon R položka Informační monitor ks 2,000 0,00
2 R-IS-KT R položka Informační systém, nosná konstrukce ks 2,000 0,00
3 R-KAM-ROZV R položka Kamerové  a informační rozvody km 1,900 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PROPOČET PS 77-02-71
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: Zast. Dobšice, informační systém

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

PS 77-02-71 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-KAM-1 R položka Kamerový systém případ 1,000 0,00
2 R-KAM-OK R položka Kamera otočná ks 2,000 0,00
3 R-KAM-PK R položka Kamera pevná ks 10,000 0,00
4 R-KAM-RYHA R položka Kabelové rýhy pro kamerové rozvody km 0,300 0,00
5 R-KAM-ROZV R položka Kamerové  a informační rozvody km 4,100 0,00
6 75K311 2018_OTSKP Záložní zdroj UPS 230 V do 500 VA - dodávka kus 1,000 0,00
7 75K31X 2018_OTSKP Záložní zdroj UPS 230 V do 500 VA - montáž kus 1,000 0,00
8 R-KAM-ST5 R položka Kamerový stožár 5m ks 4,000 0,00
9 R-KAM-ST10 R položka Kamerový stožár 10m ks 2,000 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

PROPOČET PS 77-02-72
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: ŽST Dobšice-Libněves, kamerový systém

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

PS 77-02-72 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-IS-Mon R položka Informační monitor ks 2,000 0,00
2 R-IS-KT R položka Informační systém, nosná konstrukce ks 2,000 0,00
3 R-KAM-ROZV R položka Kamerové  a informační rozvody km 0,150 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PROPOČET PS 78-02-71
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: Zast. Sány, informační systém

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

PS 78-02-71 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-IS-OP R položka Informační systémy - ovládací pracoviště případ 1,000 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PROPOČET PS 79-02-71
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: ŽST Velký - Osek, ovládání informačního systému

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

PS 79-02-71 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-KAM-DP R položka Dohledové pracoviště kamerového systému případ 1,000 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PROPOČET PS 79-02-72
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: ŽST Velký Osek, ovládání kamerového systému

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

PS 79-02-72 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 TRS Prem ZR R položka TRS, přemístění zákl.rdst ks 3,000 0,00
2 TRS Prem Ovl R položka TRS, přemístění ovl.bloku ks 4,000 0,00
3 TRSVym AS R položka TRS, výměna Ant.Syst ks 3,000 0,00
4 75N1G2 2018_OTSKP TRS, IP blok interface kus 1,000 0,00
5 75N1G3 2018_OTSKP TRS, IP BLOK VNPN KUS 1,000 0,00
6 75N1HX 2018_OTSKP TRS, RÁDIOVÝ SERVER - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00
7 75N1GX 2018_OTSKP TRS, IP blok - montáž kus 1,000 0,00
8 TRS Vym Aku R položka TRS, výměna Akubaterie ks 4,000 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 70-02-81
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: Chlumec n.C. - Velký Osek, úprava radiového systému TRS

PS 70-02-81 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-MRS-1 R položka Místní radiová síť - technologie ks 1,000 0,00
2 R-MRS-2 R položka Místní radiová síť - anténní stožár ks 1,000 0,00
3 R-MRS-CP R položka Místní radiové sítě - centrální bloky ks 1,000 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PROPOČET PS 71-02-81
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: ŽST Chlumec n.C., MRS

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

PS 71-02-81 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-KAB-RYHA-ROZ R položka Kabely v trati , rozšíření kabelové rýhy km 0,380 0,00
2 R-HDPE R položka Ochranná trubka HDPE km 0,380 0,00
3 75I961 2018_OTSKP OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK 1,000 0,00
4 R-GSMR-USP R položka GSM-R Ukončení sil.přívodu ks 1,000 0,00
5 R-GSMR-SNK R položka GSM-R Silový napájecí kabel km 0,380 0,00
6 R-GSMR-REV R položka GSM-R Revize sil. Přívodu ks 1,000 0,00
7 R-GSMR-T R položka GSM-R technologie ks 1,000 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PROPOČET PS 71-02-82
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: GSM-R BTS Chlumec n.C.

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

PS 71-02-82 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-KAB-RYHA-ROZ R položka Kabely v trati , rozšíření kabelové rýhy km 1,100 0,00
2 R-HDPE R položka Ochranná trubka HDPE km 1,100 0,00
3 75I961 2018_OTSKP OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK 1,000 0,00
4 R-GSMR-USP R položka GSM-R Ukončení sil.přívodu ks 1,000 0,00
5 R-GSMR-SNK R položka GSM-R Silový napájecí kabel km 1,100 0,00
6 R-GSMR-REV R položka GSM-R Revize sil. Přívodu ks 1,000 0,00
7 R-GSMR-T R položka GSM-R technologie ks 1,000 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PROPOČET PS 72-02-82
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: GSM-R BTS Olešnice

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

PS 72-02-82 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-MRS-1 R položka Místní radiová síť - technologie ks 1,000 0,00
2 R-MRS-2 R položka Místní radiová síť - anténní stožár ks 1,000 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 73-02-81
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: Výh. Převýšov-Les, MRS

PS 73-02-81 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-KAB-RYHA-ROZ R položka Kabely v trati , rozšíření kabelové rýhy km 1,900 0,00
2 R-HDPE R položka Ochranná trubka HDPE km 1,900 0,00
3 75I961 2018_OTSKP OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK 1,000 0,00
4 R-GSMR-USP R položka GSM-R Ukončení sil.přívodu ks 1,000 0,00
5 R-GSMR-SNK R položka GSM-R Silový napájecí kabel km 1,900 0,00
6 R-GSMR-REV R položka GSM-R Revize sil. Přívodu ks 1,000 0,00
7 R-GSMR-T R položka GSM-R technologie ks 1,000 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 73-02-82
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: GSM-R BTS Převýšov

PS 73-02-82 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-MRS-1 R položka Místní radiová síť - technologie ks 1,000 0,00
2 R-MRS-2 R položka Místní radiová síť - anténní stožár ks 1,000 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 75-02-81
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: Odb. Choťovice, MRS

PS 75-02-81 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-KAB-RYHA-ROZ R položka Kabely v trati , rozšíření kabelové rýhy km 0,310 0,00
2 R-HDPE R položka Ochranná trubka HDPE km 0,310 0,00
3 75I961 2018_OTSKP OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK 1,000 0,00
4 R-GSMR-USP R položka GSM-R Ukončení sil.přívodu ks 1,000 0,00
5 R-GSMR-SNK R položka GSM-R Silový napájecí kabel km 0,310 0,00
6 R-GSMR-REV R položka GSM-R Revize sil. Přívodu ks 1,000 0,00
7 R-GSMR-T R položka GSM-R technologie ks 1,000 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PROPOČET PS 75-02-82
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: GSM-R BTS Choťovice

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

PS 75-02-82 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-MRS-1 R položka Místní radiová síť - technologie ks 1,000 0,00
2 R-MRS-2 R položka Místní radiová síť - anténní stožár ks 1,000 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PROPOČET PS 77-02-81
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: ŽST Dobšice Libněves, MRS

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

PS 77-02-81 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-GSMR-USP R položka GSM-R Ukončení sil.přívodu ks 1,000 0,00
2 R-GSMR-T R položka GSM-R technologie ks 1,000 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PROPOČET PS 78-02-82
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: GSM-R BTS Sány

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

PS 78-02-82 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-MRS-1 R položka Místní radiová síť - technologie ks 1,000 0,00
2 R-MRS-2 R položka Místní radiová síť - anténní stožár ks 1,000 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PROPOČET PS 79-02-81
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: ŽST Nový Bydžov, MRS

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

PS 79-02-81 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-MRS-1 R položka Místní radiová síť - technologie ks 1,000 0,00
2 R-MRS-2 R položka Místní radiová síť - anténní stožár ks 1,000 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PROPOČET PS 79-02-82
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: ŽST Městec Králové, MRS

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

PS 79-02-82 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-DDTS-TS R položka DDTS, terminálový server případ 2,000 0,00
2 R-EZS-KONC R položka DDTS koncentrátor ks 1,000 0,00
3 R-DDTS-1 R položka DDTS, ovládaná žst případ 4,000 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PROPOČET PS 71-02-91
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: ŽST Chlumec n.C., integrační koncentrátor

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

PS 71-02-91 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-EZS-KONC R položka DDTS koncentrátor ks 1,000 0,00
2 R-DDTS-1 R položka DDTS, ovládaná žst případ 2,000 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PROPOČET PS 77-02-91
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: ŽST Dobšice-Libněves, integrační koncentrátor

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

PS 77-02-91 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽ s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-DDTS-DIS R položka DDTS, doplnění integračního serveru případ 1,000 0,00
2 R-DDTS-MS R položka DDTS, doplnění klienta pro měření spotřeby ks 2,000 0,00
3 R-DDTS-ED R položka DDTS, doplnění klieta ED ks 1,000 0,00
4 R-DDTS-KLP R položka DDTS klientské pracoviště pevné ks 2,000 0,00
5 75K321 2018_OTSKP Záložní zdroj UPS 230 V do 1000 VA - dodávka kus 2,000 0,00
6 75K32X 2018_OTSKP Záložní zdroj UPS 230 V do 1000 VA - montáž kus 2,000 0,00
7 R-DDTS-KLP R položka DDTS, klientské pracoviště mobilní ks 4,000 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PROPOČET PS 79-02-91
Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: Chlumec n.C. - Velký Osek, doplnění centrálních částí DDTS a ovl. pracovišť

Majetek: ISPROFIN:

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

Zpracovatel:
PRODEX spol. s r. o., organizační složka Cenová úroveň: 2018

Ing. Petr Steiner + Ing Frantisek Zimmerman Datum zpracování: 30.3.2019

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

PS 79-02-91 1/1


