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Modernizace trat’. useku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (véetné)

Seznam stavebnich objektu:

Zelezniéni svréek

SO 71-10-01  ZST Chlumec n. C., Zel. svréek

SO 71-10-02 Nové Mésto n. C. - Chlumec n. C., Zel. svrSek
SO 71-10-03 ZST Chlumec n. C., Zel. svréek, vlecka 4222
SO 72-10-01 Chlumec n. C. - PfevySov, Zel. svrSek

SO 73-10-01  Vyh. PrevySov-les, zel. svrSek

SO 74-10-01 Prevysov - Chotovice, Zel. svrSek

SO 75-10-01 Odb. Chotovice, Zel. svrSek

SO 76-10-01 Chotovice - Dobsice-Libnéves, Zel. svrSek
SO 77-10-01 ZST Dobsice-Libnéves, Zel. svrsek

SO 78-10-01 DobsSice-Libnéves - Kanin, zel. svrSek

SO 78-10-02 Obvod Kanin, zel. svrsek

Zelezniéni spodek

SO 71-11-01  ZST Chlumec n. C., Zel. spodek

SO 71-11-02 Nové Mésto n. C. - Chlumec n. C., Zel. spodek

SO 71-11-03 ZST Chlumec n. C., Zel. spodek, vie¢ka 4222

SO 71-11-04  ZST Chlumec n. C., Zel. spodek, nakladkova rampa
SO 71-11-05 ZST Chlumec n. C., Zel. spodek, nakladkova plocha
SO 72-11-01 Chlumec n. C. - PfevySov, zel. spodek

SO 73-11-01  Vyh. PfevySov-les, Zel. spodek

SO 74-11-01 PrevySov - Chotovice, zel. spodek

SO 75-11-01 Odb. Chotovice, Zel. spodek

SO 76-11-01 Chotovice - DobSice-Libnéves, zel. spodek

SO 77-11-01 ZST Dobsice-Libnéves, Zel. spodek

SO 78-11-01 Dobsice-Libnéves - Kanin, zel. spodek

SO 78-11-02 Obvod Kanin, Zel. spodek

Nasledna Uprava koleje
SO 70-10-01 Chlumec n. C. - Kanin, nasledna Uprava koleje

Vystroj trati
SO 70-14-01  Chlumec n. C. - Kanin, vystroj trati

Bilance hmot
Ornice
Schéma






Modernizace trat'ového useku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (vcetné) SO 78-10-02, obvod Kanin, Zel. svrSek
VYPOCTY

Popis polozky MJ  Mnozstvi Vypoéet mnozstvi

DEMONTAZE

nejsou demontaze

MONTAZE
KOLEJ €.1, 103

Kolej 60 E2, bet. praZce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy materil, celkem m 473.650
Dlouhé pasy (kolejové pole s inventéarnimi kolejnicemi) m 473.650 | 473.650
Z kolejovych poli pokladacem m 0.000 0.000
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické prazce kratké, bezstykova kolej - novy material (z kolejovych poli pokladacem) m 24600 246
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické prazce spolecné, bezstykova kolej - novy materidl (z kolejovych poli pokladacem) m 21.651 21.651
519.901
KOLEJ €. 2,104
Kolej 60 E2, bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material, celkem m 559.454
Dlouhé pasy (kolejové pole s inventarnimi kolejnicemi) m 559.454  559.454
Z kolejovych poli pokladacem m 0.000 0.000
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické prazce kratké, bezstykova kolej - novy material (z kolejovych poli pokladacem) m 12.600 12.6
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce spolecné, bezstykova kolej - novy materidl (z kolejovych poli pokladacem) m 13.251  13.251
585.305
KOLEJ €. 94a
Kolej 49 E1, bet. praZce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material, celkem m 404.365
Dlouhé pasy (kolejové pole s inventarnimi kolejnicemi) m 404.365 404.365
Z kolejovych poli pokladacem m 0.000 0.000
Kolej 49 E1, vyhybkové atypické prazce kratké, bezstykova kolej - novy material (z kolejovych poli pokladacem) m 7.200 7.2
Kolej 49 E1, vyhybkové atypické praZce spolecné, bezstykova kolej - novy materidl (z kolejovych poli pokladagem) m 4.830 4.83
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické prazce kratké, bezstykova kolej - novy material (z kolejovych poli pokladacem) m 7.800 7.8
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce spolecné, bezstykova kolej - novy materidl (z kolejovych poli pokladadem) m 8.422 8.422
432.617
KOLEJ €. 94b (odvrat)
Kolej 49 E1, bet. praZce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material, celkem m 37.000
Dlouhé pasy (kolejové pole s inventarnimi kolejnicemi) m 37.000 37
Z kolejovych poli pokladacem m 0.000 0.000
Kolej 49 E1, vyhybkové atypické prazce kratké, bezstykova kolej - novy material (z kolejovych poli pokladacem) m 4200 4.2
Kolej 49 E1, vyhybkové atypické praZce spolecné, bezstykova kolej - novy materidl (z kolejovych poli pokladadem) m 4.830 4.83
46.030
SPOJKY
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce kratké, bezstykova kolej - novy material (z kolejovych poli pokladagem) m 15.470  6.553+8.917
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické prazce spolecné, bezstykova kolej - novy materidl (z kolejovych poli pokladagem) m 26.502 | 4.830+4.830+8.421+8.421
41.972
PRECHODOVE KOLEJNICE
prechodova kolejnice 49 E1/60 E2 dI. 10,000m (5,200m 49 E1+4,800m 60 E2) par 1.000 Kolej ¢. 94a mezi vyh. ¢. 21 a 23
svar pro vloZeni pfechodovych kolejnic ks 4.000 1*2*2
BEZSTYKOVA KOLEJ
Ztizeni bezstykové koleje m | 1625.825 kol. ¢. 1,2, 103, 104, 94a, 94b, spojky
Zrudeni a znovuzfizeni bezstykové koleje na nedemontovanych tsecich koleje m 66.428 v mistech napojeni na stavaijici stav (vyhybka ¢&. 203)
Svarovani kolejnicovych past 60 E2 do BK - aluminotermicky ks 22.000 10+12=11ks; kol. €. 1+2
Svarovani kolejnicovych past 49 E1 do BK - aluminotermicky ks 12.000 12 ks; kol. €. 94a
Svarovani vyhybek tvaru 60 E2 do BK - aluminotermicky ks 82.000  2*14+3*18; (14 ks na vyhybku do tvaru 1:14 véetné, 18 ks na vyhybku tvaru 1:18.5)
Svarovani vyhybek tvaru 49 E1 do BK - aluminotermicky ks 14.000  1*14; (14 ks na vyhybku do tvaru 1:14 véetné)
SMEROVA A VYSKOVA UPRAVA KOLEJE
Smeérové a vyskoveé vyrovnani koleje ve vyhybce m 66.428 v mistech napojeni na stavaiici stav (vyhybka &. 203)
3. podbiti koleje m 1625.825 vSechny nové ziizované koleje; vyclenéno z polozky zfizeni koleje; soucast SO 70-10-01
3. podbiti koleje ve vyhybkach na betonovych prazcich (nasledna Uprava GPK) m 652.770  rozvinuta délka vyhybek: 3*1:12-500-1 (85.57m), 3*1:18.5-1200 (132.02m)
BROUSENI KOLEJi A VYHYBEK
Brouseni koleji m 1579.795 kol. €. 1, 2, 94a, spojky
Brouseni vyhybek m 652.770  rozvinuta délka vyhybek: 3*1:12-500-1 (85.57m), 3*1:18.5-1200 (132.02m)



Modernizace trat'ového useku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (vcetné) SO 78-10-02, obvod Kanin, Zel. svrSek
VYPOCTY
Popis polozky MJ  Mnozstvi Vypoéet mnozstvi

ZRIZENI KOLEJOVEHO LOZE A STEZEK

Ztizeni §térkového loZe - novy material m® | 4570.999 odetteno z pitnych fezu; (4755.2-délky koleji/0.6*0.1); 0.1m3 (objem prazce)
Doplnéni térk. loZe pro vySkové a smérové Upravy - novy mat. m’ 14.450  34*4.25*0.1 (viz smérova a vyskova Uprava koleje)

Zasyp drazni stezky (5D 32-63 mm) - novy material m’ 789.600  Primérna plocha*délka Useku; 0.7*1128 m (odméFeno ze situace)

Dréazni stezka z drceného kameniva fr. 4/16 tl. 0,05 m m? = 1438.000 1438 m2; odméfeno ze situace

OSTATNI

Ztizeni kolejnicového zaréZedla (tv. 49 E1) - novy material ks 1.000 ukonéeni kusé koleje ¢. 94b

VYHYBKY

J49-1:12-500-1, beton ks 1.000 J49-1:12-500-1,Ip,P,p,CZ,b,KS,SK

J60-1:12-500-1, beton ks 2.000 J60-1:12-500-1,2Ip,P,1,CZ,b,KS,ZMB3

J60-1:18.5-1200-1, beton ks 1.000 J60-1:18,5-1200-1,2lp,L1,CZ,b,KS,ZMB3

J60-1:18.5-1200-11, beton ks 2.000 J60-1:18,5-1200-11,2lp,L,p,CZ,b,KS,ZMB3

Lanové propoiky ks 14.000 2 ks na vyhybku (srdcovka ZMB3, jazykové propojky), 4 ks na vyhybku (srdcovka SK, jazykové propojky)
Zlabové prazce - 2 ks sada 3.000 3 vyhybky do tvaru 1:14 véetné

Zlabové prazce - 3 ks sada’ 3.000 3 vyhybky tvaru 1:18.5

Vybaveni vyhybky EOV ks 6.000 viz tabulka novych vyhybek v TZ

Pfirazka na obloukové vyhybky ks 0.000 viz tabulka novych vyhybek v TZ

Namezniky ks 6.000 6 ks vyhybek, viz tabulka novych vyhybek v TZ



DEMONTAZE - ODPADY A VYZISK Z KOL. ROSTU
Nazev stavby :

Modernizace tratového useku odb. Kanil

Chlumec nad Cidlinou (véetn&)

Néazev PS. SO : 80 78-10-01. DobSice-Libnéves - Kanin. Zel. svriek
Material mi mnozstvi hmotnostv t
) U R X U R X

Kolej ¢.1 uzité prazce ponechat vystroiené
koleinice UIC60 m 7810 0 0 470.240 0.000 0.000 60.21 ka/m

koleinice S49 m 28 0 0 1.383 0.000 0.000 49.39 ka/m

drobné koleiivo B91 ks 12574 30.580 0.000 0.000 1ks upev. 2.432 ka

drobné kolejivo STIARM ks 8 0.101 0.000 0.000 1 ks upev. 12.59 kg

drobné koleiivo DREVO ks 482 6.743 0.000 0.000 1ks upev. 13.99 ka

pr: betonové B91 S/1 ks 6287 0 0 1911.248 0.000 0.000 304 kalks

pr: betonové STIARM ks 4 0 0 1.600 0.000 0.000 400 kalks

pr: di OSTNICE ks 136 0 0 19.448 0.000 0.000 143 kalks

praZce drevéné DUB ks 105 0 0 10.815 0.000 0.000 103 kalks

PryZové podlozky ks 13064 0.000 0.000 2.482 0.190 ka/ks

PE podlozkv ks 490 0.000 0.000 0.044 0.09 kalks

REKAPITULACE: zatfidéni jednotkova hmotnost celkové hmotnosti [t]

mj U [ R [ X kg/m kg/ks regenerace odpad sneseno celkem oznamka

koleinice UIC60 m 7810 | 0 | 0 60.21 .
kolejnice S49 m 28 | 0| 0 49.39 | | | | 1.383
[

Prazce

praZce betonove B91 S/1 ks 6287 0 0 304 1911.248 1911.248
praZce betonové STIARM ks 4 0 0 400 1.600 1.600
praZce dfevéné MOSTNICE ks 136 0 0 143 19.448 19.448
prazce dievéné DUB ks 105 0 0 103 10.815 10.815
Koleji:

drobné koleiivo BO1 ks 12574 | 0 | 0 [ 2432 ] 30580 ] | | 30.580
drobné koleiivo STIARM ks | 8 | o | o | | 12590 | 0101 | | | 0.101
drobné kolejivo DREVO ks | 482 | 0 | 0 I | 13990 | 6743 | | | 6.743
Podlozk Il

Prvzové podlozky I ks T 0 | 0 [ 13064 [ 0190 T | | 2482 | 2.482
PE podlozky I ks [ 0 |0 490 | | 0092 | | | 0045 | 0.045

REKAPITULACE DEMONTOVANEHO MATERIALU ZEL. SVRSKU

Odpad z koleiového rostu

Koleinice

Prazce

Ocel ostatni (drobné koleiivo, upevnéni, ...)
Prvzové a PE podlozky

Koleinice UIC60

Koleinice S49

PraZce betonové

Prazce dfevéné

Drobné koleiivo (1 ks upevnéni)

Vyzisk z kolejového rostu

Koleinice

Prazce

Ocel ostatni (drobné koleiivo, upevnéni, ...)
PryZové a PE podlozky

Koleinice UIC60

Koleinice S49

PraZce betonové

Prazce dfevéné

Drobné koleiivo (1 ks upevnéni)

Zpétné vyuziti vyziskaného materialu:
NeuvaZuje se

Odvoz vyziskaného mat. spravci

CELKOVA REKAPITULACE
Odpad z kolejového rostu

Odpad, Zeleznicni prazce dfevéné
Odpad, Zelezni¢ni praZce betonové
Odpad, Zelezny Srot

Odpad, polyetylénové podlozky
Odpad, pryZové podlozky

Odpad, lokaIné zne¢. $térk (whybky)

2527
0.000
0.000
0.000
2.527

0

0

0

0

0

24522
471.6
1943.1
37.4
0.0
7810.0
28.0
6291
241
13064

0.0

24522

Demontazni zékladna v Dobsicich

koleinice, drobné kolejivo, praZce (odvoz spravci)

odvoz na skladku
odvoz na skladku
odvoz na skladku
odvoz na skladku
odvoz na skladku

2.035t/m3, 30-40 m3 na vvhybku; odvoz na sklédku, skladkovné




Modernizace trat'ového useku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (vcetné)
VYPOCTY
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Popis polozky

DEMONTAZE

Demontéz vyhybek na betonovych prazcich

Demontaz vyhybek na dfevénych prazcich

Demontéz vyhybek na ocelovych praZcich

Demontaz koleje na betonovych praZcich

Demontéz koleje na dievénych prazcich

Rezani kolejnic pilou

DemontéZ namezniku

Demontaz zarazedla

Odstranéni kolejového loze

QOdstranéni kolejového loze (lokalné znecistény Stérk, vyhybky)
Zpétné pouziti odtéZeného loze (bez recyklace)

QOdvoz odt&Zeného SL na recyklaéni zakladnu

Zpétné vyuZiti po recyklaci - do SL (odvoz na mezideponii)
Zpétné vyuziti po recyklaci - do konstrukénich vrstev (odvoz na mezideponii)
Zpétné vyuziti po recyklaci - do zemniho télesa (odvoz na mezideponii)
Odpad, po recyklaci odtéZeného SL (podsitné, odvoz na skladku)
Odpad, lokalné znecistény Stérk mazadly (vyhybky)

QOdpad, Zelezny $rot (kolejnice + drobné kolejivo)

Odpad, betonové prazce

Odpad, dfevéné prazce

Odpad, polyetylénové podlozky

Odpad, pryzové podlozky

MONTAZE

KOLEJ C. 1

Kolej 60 E2, bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material, celkem

Dlouhé pésy (kolejové pole s inventarnimi kolejnicemi)

Z kolejovych poli pokladacem

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické prazce kratké, bezstykova kolej - novy material (z kolejovych poli pokladacem)
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce spole¢né, bezstykova kolej - novy material (z kolejovych poli pokladacem)

KOLEJ €. 2

Kolej 60 E2, bet. praZce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy materidl, celkem

Dlouhé pésy (kolejové pole s inventéarnimi kolejnicemi)

Z kolejovych poli pokladacem

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce kratké, bezstykova kolej - novy material (z kolejovych poli pokladacem)
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické prazce spolecné, bezstykova kolej - novy materidl (z kolejovych poli pokladacem)

BEZSTYKOVA KOLEJ
Zfizeni bezstykové koleje
Svarovani kolejnicovych past 60 E2 do BK - aluminotermicky

SMEROVA A VYSKOVA UPRAVA KOLEJE
3. podbiti koleje

BROUSENI KOLEJi A VYHYBEK
Brouseni koleji

ZRIZENi KOLEJOVEHO LOZE A STEZEK

Zfizeni $térkového lozZe - novy material

Doplnéni $térk. loZe pro vySkové a smérové Upravy - novy mat.
Zasyp drazni stezky (SD 32-63 mm) - novy material

Dréazni stezka z drceného kameniva fr. 4/16 tI. 0,05 m

OSTATNI
PouZziti svérek s antikorozni Upravou

SO 78-10-01, DobsSice-Libnéves - Kanin, zel. svr§ek

MJ

~~+~—~~~3 3333333

ks

Mnozstvi

0.000
0.000
0.000
3774.600
144.600
316.000
0.000
0.000
7224.392
0.000
0.000
7224.392
3612.196
2167.318
1444.878
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.045
2.482

3041.594
3041.594
0.000
2.400
0.000
3043.994

3041.136
3041.136
0.000
3.600
0.000
3044.736

6088.730
164.000

6088.730

6088.730

14079.812
0.000
224.000
0.000

52.000

Vypoéet mnozstvi

0 ks, viz list "Demont:
0 ks, viz list "Demont:
0 ks, viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"
((3774.6+144.6)/25+1)*2

0 vyhybek, ode¢teno ze situace

(3919.2*2.01)-(3919.2/0.600)*0.1; délka demontovanych koleji*plocha .. v fezu - objem prazct
0 ks vyhybek

neuvazuje se

100% odstranéného loze

50% odstranéného loze

30% odstranéného loze

20% odstranéného loze

neuvazuje se

2.035t/m3; viz list "Demontaze” SL z vyhybek

viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze’
viz list "Demontaze
viz list "Demontaze’
viz list "Demontaze

3041.594
0.000
2.4
0.000

3041.136
0.000
3.6

0.000

kol. €. 1, 2, spojky
82+82=164 ks; kol. &. 1 + 2

v8echny nové zfizované koleje; vyclenéno z polozky zfizeni koleje; soucast SO 70-10-01

kol. €. 1+2

odecteno z pficnych fezu; (15094.6-délky koleji/0.6*0.1); 0.1m3 (objem prazce)

Pramérna plocha*délka Useku; 0.7*(34+34+51+51+33+33+26+26+16+16), prejezdy, mosty
0.000 m2; odméfeno ze situace

2*14+2*12=52m; piejezdy v ev. km 4,792 a km 6,545



DEMONTAZE - ODPADY A VYZISK Z KOL. ROSTU

Nazev stavby : Modernizace tratového useku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (véetné)
Nézev PS. SO : 80 77-10-01. ZST Dobsice-Libnéves. zel. svriek
Material i mnozstvi hmotnostv t
) U R X U R X

Kolej ¢.1 (KV8 - KV2) uzité prazce ponechat vystrojené (KV8 - KV2)
koleinice UIC60 m 1546 0 0 93.085 0.000 0.000 60.21 ka/m
drobné kolejivo B91 ks 2540 6.177 0.000 0.000 1ks upev. 2.432 kg
drobné koleiivo STIARM ks 18 0.227 0.000 0.000 1ks upev. 12.59 ka
praZce betonové B91 S/1 ks 1270 0 0 386.080 0.000 0.000 304 kglks
praZce betonové STIARM ks 9 0 0 3.600 0.000 0.000 400 kglks
PryZové podloZky ks 2558 0.000 0.000 0.486 0.190 kg/ks
PE podlozky ks 18 0.000 0.000 0.002 0.09kg/ks
Kolej €.2 (KV9 - KV1) uZité praZce ponechat vystrojené (KV1 - KV9)
koleinice UIC60 m 100 0 0 6.021 0.000 0.000 60.21 ka/m
koleinice R65 m 0 1554 46 0.000 100.979 2.989 64.98 ka/m
drobné kolejivo B91 ks 122 0.297 0.000 0.000 1ks upev. 2.432 kg
|drobné koleiivo SB8 ks 2494 100 31.125 0.000 1.248 1 ks upevnéni 12.48 ka
drobné kolejivo SB6 ks 26 0.000 0.000 0.364 1 ks upev. 13.99 kg
|drobné koleiivo STIARM ks 26 0.327 0.000 0.000 1ks upev. 12.59 ka
praZce betonove B91 S/1 ks 61 0 0 18.544 0.000 0.000 304 kalks
praZce betonové SB8 ks 1247 0 50 336.690 0.000 13.500 270 kalks
praZce betonové SB6 ks 0 0 13 0.000 0.000 3.536 272 kalks
praZce betonové STIARM ks 13 0 0 5.200 0.000 0.000 400 kalks
PryZové podlozky ks 2768 0.000 0.000 0.526 0.190 ka/ks
PE podlozkv ks 2646 0.000 0.000 0.238 0.09 kalks
Kolej €.2S (ZV2 - KV1)
koleinice UIC60 m 6 0 0 0.361 0.000 0.000 60.21 ka/m
drobné koleiivo STIARM ks 24 0.302 0.000 0.000 1ks upev. 12.59 ka
spoleéné whybkoveé prazce BETON ks 6 0 0 4.416 0.000 0.000 736 kalks
PrvZové podlozky ks 24 0.000 0.000 0.005 0.190 ka/ks
PE podlozky ks 24 0.000 0.000 0.002 0.09 kalks
Koleij €.3 (KV8 - KV4) uzité prazce ponechat vystrojené (KV4 - KV8)
koleinice UIC60 m 50 0 0 3.011 0.000 0.000 60.21 ka/m

m 0 715 9 0.000 46.461 0.585 64.98 ka/m

m 0 30 0 0.000 1.482 0.000 49.39 ka/m
drobné kolejivo B91 ks 58 0.141 0.000 0.000 1ks upev. 2.432 ka
|drobné koleiivo SB8 ks 1104 70 13.778 0.000 0.874 1 ks upevnéni 12.48 ka
drobné kolejiivo STIARM ks 14 0.176 0.000 0.000 1 ks upev. 12.59 ka
|drobné koleiivo DREVO ks 68 0.000 0.000 0.951 1 ks upev. 13.99 ka
praZce betonové B91 S/1 ks 29 0 0 8.816 0.000 0.000 304 kalks
praZce betonové SB8 ks 552 0 35 149.040 0.000 9.450 270 kalks
praZce betonove STIARM ks 7 0 0 2.800 0.000 0.000 400 karks
praZce dievéné BUK ks 0 0 34 0.000 0.000 3.570 105 kalks
PryZové podlozky ks 1314 0.000 0.000 0.250 0.190 ka/ks
PE podlozkv ks 1256 0.000 0.000 0.113 0.09 kalks
Kolej €.3B (ZV4 - ZV3) uzité prazce ponechat vystrojené (ZV3 - ZV4)
koleinice R65 m 0 480 0 0.000 31.190 0.000 64.98 ka/m
koleinice S49 m 0 36 20 0.000 1778 0.988 49.39 ka/m
drobné kolejivo SB8 ks 742 18 9.260 0.000 0.225 1 ks upevnéni 12.48 kq
drobné koleiivo DREVO ks 134 0.000 0.000 1.875 1 ks upev. 13.99 ka
praZce betonové SB8 ks 371 0 9 100.170 0.000 2.430 270 kalks
praZce dfevéné BUK ks 0 0 67 0.000 0.000 7.035 105 kalks
PryZové podlozky ks 894 0.000 0.000 0.170 0.190 kalks
PE podlozky ks 894 0.000 0.000 0.080 0.09 kalks
Kolej €.3S (KV3 - KV2) uzité prazce ponechat vystrojené (KV2 - KV3)
kolejnice UIC60 m 70 0 0 4.215 0.000 0.000 60.21 ka/m
koleinice S49 m 18 0 0 0.889 0.000 0.000 49.39 ka/m
drobng koleiivo STIARM ks 4 0.050 0.000 0.000 1 ks upev. 12.59 ka
drobné koleiivo DREVO ks 132 1.847 0.000 0.000 1 ks upev. 13.99 kg
praZce betonové STIARM ks 2 0 0 0.800 0.000 0.000 400 karks
praZce dfevéné DUB ks 66 0 0 6.798 0.000 0.000 103 kalks
PryZové podlozky ks 136 0.000 0.000 0.026 0.190 kalks
PE podlozky ks 136 0.000 0.000 0.012 0.09 kalks
Kolej €.5 (KV5 - kusa)

m 0 0 48 0.000 0.000 2.371 49.39 ka/m

m 0 0 542 0.000 0.000 27.095 49.99 ka/m
koleinice A m 0 0 18 0.000 0.000 0.792 44 kalm
drobné koleiivo DREVO ks 1104 0.000 0.000 15.445 1 ks upev. 13.99 kg
prazce dfevéné BUK ks 0 0 552 0.000 0.000 57.960 105 kalks
Pryzové podlozky ks 1104 0.000 0.000 0.210 0.190 kalks
PE podlozky. ks 1104 0.000 0.000 0.099 0.09 kalks
Kolej €.7 (KV5 - kusa)
koleinice T m 0 236 0 0.000 11.798 0.000 49.99 ka/m
drobné koleiivo DOSTA T8 ks 416 0.000 0.000 4.863 1 ks upev. 11.69 ka
prazce betonové DOSTA T8 ks 0 0 208 0.000 0.000 47.840 230 kalks
PryZové podlozky ks 416 0.000 0.000 0.079 0.190 kalks
PE podlozky ks 416 0.000 0.000 0.037 0.09 kalks
Kolej €.9S (KV9 - ZV8)
koleinice UIC60 m 6 0 0 0.361 0.000 0.000 60.21 ka/m
drobné kolejivo STIARM ks 24 0.302 0.000 0.000 1 ks upev. 12.59 kg
spole¢né whybkové prazce BETON ks 6 0 0 4.416 0.000 0.000 736 kalks
PryZové podlozky ks 24 0.000 0.000 0.005 0.190 kalks
PE podlozky ks 24 0.000 0.000 0.002 0.09 kalks




DEMONTAZE - ODPADY A VYZISK Z KOL. ROSTU

Nazev stavby :

Modernizace tratového useku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (véetné)

Nézev PS. SO : 80 77-10-01. ZST Dobsice-Libnéves. zel. svriek
Material i mnozstvi hmotnostv t
) U R X U R X
Ménirna (KV3 - kusa) &ast nelze kateqorizovat
koleinice A m 0 0 282 0.000 0.000 12.408 44 ka/m
drobné kolejivo DOSTA T8 ks 48 0.000 0.000 0.561 1 ks upev. 11.69 ka
drobné koleiivo DREVO ks 258 0.000 0.000 3.609 1ks upev. 13.99 ka
praZce betonové DOSTA T8 ks 0 0 24 0.000 0.000 5.520 230 kalks
praZce drevéné DUB ks 0 0 129 0.000 0.000 13.287 103 kalks
PryZové podlozky ks 306 0.000 0.000 0.058 0.190 ka/ks
PE podlozkv ks 306 0.000 0.000 0.028 0.09 kalks
Vyhybky
demontaz whybky J 60 1:9 300 na betonowych praZcich ks 4 ¢.8,¢.9
demontéZ vwhybky J T 6° na dfevénych praZcich ks 2
demontaz whybky O A 6° na dfevénych prazcich ks 1
Vyhybky:
q hmotnost ocel ostatni q o
REKAPITULACE: . zatfidéni (I || ey || HTHCHRGEL ke hmotnost - ohné kolelivo, upev., | Kolelové loze
— mj délka v o kolejnic prazcu prazca P bez prazcu
» odb. vétvi pridrznice, ...)
piimé [tl [m] [tl [m3]
Vyhybka U R X [t
demontaz whybky J 60 1:9 300 na betonowych praZcich ks 4 0 0 33.231083 | 33.197166 31.997 802.8 128.448 10.4 308
demontaZ whybky J T 6° na dfevénych praZcich ks 0 2 0 27.054 27.854 10.979 298.8 9.263 52 158
demontaz vyhybky O A 6° na dfevénych prazcich ks 0 0 1 27.054 27.354 4.788 143.5 4.449 2.6 62
zatfidéni celkové i [t]
m‘ U R X kg/m kg/ks uzity regenerace odpad sneseno celkem poznamka
31.997 4.788 47.764
128.448 0.000 13.711 142.159
..) 10.400 5.200 2.600 18.200
jednotkova hmotnost celkové hmotnosti [t]
vu\' U R X kg/m kg/ks uzity regenerace odpad sneseno celkem poznamka
m 1778 0 0 60.21 107.053 107.053
m 0 2749 55 64.98 178.630 3.574 182.204
m 18 66 68 49.39 0.889 3.260 3.359 7.507
m 0 236 542 49.99 11.798 27.095 38.892
m 0 0 300 44.00 13.200 13.200
etonové B91 S/1 ks 1360 0 0 304 413.440 413.440
prazce betonové SB8 ks 2170 0 94 270 585.900 25.380 611.280
praZce betonové SB6 ks 0 0 13 272 3.536 3.536
praZce betonové DOSTA T8 ks 0 0 232 230 53.360 53.360
praZce dievéné BU ks 0 0 653 105 68.565 68.565
prazce dievéné DUB ks 66 0 129 103 6.798 13.287 20.085
prazce betonové STIARM ks 31 0 0 400 12.400 12.400
spole¢né vyhybkové prazce BETON ks 12 0 0 736 8.832 8.832
Kolejive
|drobné koleiivo B91 ks 2720 0 0 2.432 6.615 0.000 0.000 6.615
drobné kolejivo SB8 ks 4340 0 188 12.480 54.163 0.000 2.346 56.509
|drobné koleiivo SB6 ks 0 0 26 13.990 0.000 0.000 0.364 0.364
drobné kolejivo DOSTA T8 ks 0 0 464 11.690 0.000 0.000 5.424 5.424
|drobné koleiivo DREVO ks 132 0 1564 13.990 1.847 0.000 21.880 23.727
drobné kolejivo STIARM ks 110 0 0 12.590 1.385 0.000 0.000 1.385
Podlozky Il
P podlozky || 0 o542 o190 1813 | 1.813
|PE podiozky [ ks | 0 | 6824 | | 0092 | 0.628 | 0.628

REKAPITULACE DEMONTOVANEHO MATERIALU ZEL. SVRSKU

Odpad z kolejového rostu
Koleinice

Prazce

Ocel ostatni (drobné koleiivo, upevnéni, ...)
PryZové a PE podlozky
Kolejnice UIC60

Koleinice R65

Koleinice S49

Koleinice T

Koleinice A

PraZce betonové

PraZce dfevéné

Drobné koleiivo (1 ks upevnéni)

Odpad z vyhybek

Koleinice

Prazce

Ocel ostatni (drobné koleiivo, upevnéni, pfidrznice.
Vyhybky UIC60

Vvhvbky T

Vyhybky A

Vyzisk z kolejového rostu

Koleinice

Prazce

Ocel ostatni (drobné koleiivo, upevnéni, ...)
PryZové a PE podlozky

Kolejnice UIC60

Koleinice R65

Koleinice S49

Koleinice T

Kolejnice A

PraZce betonové

Prazce dfevéné

Drobné koleiivo (1 ks upevnéni)

Vyzisk z vyvhybek

Koleinice

Prazce

Ocel ostatni (drobné koleiivo, upevnéni, pridrznice, ...)
Vyhybky UIC60

Vvhvbky T

Zpétné vyuziti vyziskaného materialu:

Odvoz vyziskaného mat. spravci

CELKOVA REKAPITULACE
Odpad z kolejového rostu

Odpad, Zelezni¢ni prazce dievéné
Odpad, Zeleznicni prazce betonové
Odpad, Zelezny Srot

Odpad, polyetylénové podiozky
Odpad, pryzové podlozky

Odpad, lokélné zneg. stérk (vwhybky)

55533333~~~

243.811
47.227
164.128
30.015
2441
0
55
68
542
300
339
782
2242.000

211
4.8
13.7
2.6

0

1393.0
301.6
1027.4
64.0
0.0
1778.0
2749
84
236

0
8578
66
7302

187.025
42.977
128.448
15.600
4
2

0.0
1580.0

95.6
82.3
846
0.63
1.81
498.6

Demontazni zékladna v Dobsicich

koleinice, drobné koleiivo, praZce (odvoz spravci)

odvoz na skladku
odvoz na skladku
odvoz na skladku
odvoz na skladku
odvoz na skladku

7 ks, 2.035¢/m3, 30-40 m3 na vyhybku; odvoz na skladku, skladkovné




Modernizace trat'ového useku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (vcetné)
VYPOCTY
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Popis polozky

DEMONTAZE

Demontéz vyhybek na betonovych prazcich
Demontaz vyhybek na dfevénych prazcich
Demontéz vyhybek na ocelovych praZcich
Demontaz koleje na betonovych praZcich
Demontéz koleje na dievénych prazcich
Rezani kolejnic pilou

DemontéZ namezniku

Demontaz zarazedla

QOdstranéni kolejového loze

QOdstranéni kolejového loZe (lokalné znecisteny Stérk, vyhybky)

Zpétné pouziti odtéZzeného loze (bez recyklace)

Odvoz odt&zeného SL na recyklaéni zakladnu

Zpétné vyuZiti po recyklaci - do SL (odvoz na mezideponii)

Zpétné vyuZiti po recyklaci - do konstrukénich vrstev (odvoz na mezideponii)
Zpétné vyuziti po recyklaci - do zemniho télesa (odvoz na mezideponii)
Odpad, po recyklaci odtéZeného SL (podsitné, odvoz na skladku)
Odpad, lokalné znecistény Stérk mazadly (vyhybky)

QOdpad, Zelezny $rot (kolejnice + drobné kolejivo)

Odpad, betonové prazce

Odpad, dfevéné prazce

Odpad, polyetylénové podlozky

Odpad, pryzové podlozky

MONTAZE

KOLEJ €. 1

Kolej 60 E2, bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material, celkem

Dlouhé pasy (kolejové pole s inventarnimi kolejnicemi)

Z kolejovych poli pokladacem

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické prazce kratké, bezstykova kolej - novy material (z kolejovych poli pokladacem)
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické prazce spolecné, bezstykova kolej - novy material (z kolejovych poli pokladagem)

KOLEJ €. 2

Kolej 60 E2, bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material, celkem

Dlouhé pasy (kolejové pole s inventéarnimi kolejnicemi)

Z kolejovych poli pokladacem

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické prazce kratké, bezstykova kolej - novy material (z kolejovych poli pokladagem)
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické prazce spolecné, bezstykova kolej - novy materidl (z kolejovych poli pokladacem)
Kolej 60 E2, mezivyhybkové prazce, bezstykova kolej - novy material (z kolejovych poli pokladacem)

KOLEJ €. 3

Kolej 60 E2, bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material, celkem

Dlouhé pasy (kolejové pole s inventéarnimi kolejnicemi)

Z kolejovych poli pokladacem

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické prazce kratké, bezstykova kolej - novy material (z kolejovych poli pokladagem)
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické prazce spolecné, bezstykova kolej - novy materidl (z kolejovych poli pokladacem)

KOLEJ €. 3a

Kolej 60 E2, bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material, celkem

Dlouhé pasy (kolejové pole s inventarnimi kolejnicemi)

Z kolejovych poli pokladacem

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické prazce kratké, bezstykova kolej - novy material (z kolejovych poli pokladacem)
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce spolecné, bezstykova kolej - novy materidl (z kolejovych poli pokladadem)

KOLEJ €. 4

Kolej 60 E2, bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material, celkem

Dlouhé pasy (kolejové pole s inventarnimi kolejnicemi)

Z kolejovych poli pokladacem

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce kratké, bezstykova kolej - novy material (z kolejovych poli pokladagem)
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické prazce spolecné, bezstykova kolej - novy material (z kolejovych poli pokladacem)

SO 77-10-01, ZST Dobsice-Libnéves, zel. svriek

MJ

~e+em~~~3333333 3

m
m

m

3333

Mnozstvi

4.000
3.000
0.000
2388.000
518.000
236.000
7.000
1.000

4998.945

245.000
0.000
4998.945
2499.473
1499.684
999.789
0.000
498.575
84.629
82.276
95.563
0.628
1.813

1307.237
1256.866
50.371
38.400
28.980
1374.617

1299.353
1248.983
50.370
31.200
28.980
15.000
1374.533

931.087
931.087
0.000
14.353
14.490
959.930

90.731
90.731
0.000
3.600
4.830
99.161

931.087
931.087
0.000
14.353
14.490
959.930

Vypoéet mnozstvi

4 ks, viz list "Demont:
3 ks, viz list "Demont:
0 ks, viz list "Demontaze'
viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"
((2388+518)/25+1)*2

7 vyhybek, odecteno ze situace

1ks ukonéeni koleje €. 5

((781%2.01)-(781/0.600)*0.1+(1565*1.78)-(1565/0.611)*0.1+(562*1.56)-(562/0.611)*0.1)+7*35; délka demontovanych koleji*plocha &.1. v fezu -
obiem praZcl+neznecistény $térk z vvhybek

7 ks vyhybek; 7*35 m3

neuvazuje se

100% odstranéného loze

50% odstranéného loze

30% odstranéného loze

20% odstranéného loze

neuvazuje se

245*2.035=498.575t; 2.035t/m3; viz list "Demontéaze” SL z vyhybek

viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"

odvoz spravci
", odvoz spravci (2 vyhybky) a na skladku (1 vyhybka)
, odvoz na skladku

106.740+102.884+985.473+61.769

50.371
3.600+3.600+3.600+3.600+3.600+3.600+3.600+3.600+6.000+3.600
4.830+4.830+4.830+4.830+4.830+4.830

156.770+985.473+106.740

50.370
3.600+6.000+3.600+3.600+3.600+3.600+3.600+3.600
4.830+4.830+4.830+4.830+4.830+4.830

15.000

931.087

0.000
6.553+3.600+4.200
4.830+4.830+4.830

90.731

3.600
4.830

931.087

0.000
6.553+3.600+4.200
4.830+4.830+4.830



Modernizace trat'ového useku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (vcetné) SO 77-10-01, ZST Dobsice-Libnéves, zel. svriek
VYPOCTY

Popis polozky MJ  Mnozstvi Vypoéet mnozstvi

KOLEJ C. 4a

Kolej 60 E2, bet. praZce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy materidl, celkem m 90.730

Dlouhé pasy (kolejové pole s inventarnimi kolejnicemi) m 90.730 | 90.730

Z kolejovych poli pokladacem m 0.000 0.000

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické prazce kratké, bezstykova kolej - novy material (z kolejovych poli pokladacem) m 3.600 3.600

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce spolecné, bezstykova kolej - novy materil (z kolejovych poli pokladagem) m 4830  4.830
99.160

SPOJKY

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické prazce kratké, bezstykova kolej - novy material (z kolejovych poli pokladacem) m 26.212  6.553+6.553+6.553+6.553

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické prazce spolecné, bezstykova kolej - novy materidl (z kolejovych poli pokladagem) m 38.640  4.830+4.830+4.830+4.830+4.830+4.830+4.830+4.830
64.852

BEZSTYKOVA KOLEJ

Zfizeni bezstykové koleje m 4932.183 kol.&. 1+ 2+ 3+ 3a+4+4a+ spojky

Svarovani kolejnicovych past 60 E2 do BK - aluminotermicky ks 120.000 30+34+28+28=120 ks; kol. €. 1 + 2 + 3+3a + 4+4a

Svarovani vyhybek tvaru 60 E2 do BK - aluminotermicky ks 196.000 | 14*14; (14 ks na vyhybku do tvaru 1:14 véetné)

SMEROVA A VYSKOVA UPRAVA KOLEJE

3. podbiti koleje m 4932.183 vsSechny nové zfizované koleje; vy€lenéno z polozky zfizeni koleje; soucast SO 70-10-01

3. podbiti koleje ve vyhybkéch na betonovych praZcich (nasledna Uprava GPK) m | 1197.924 | 14%(42.795+42.771); 14x 60-1:12-500-

BROUSENI KOLEJi A VYHYBEK

Brouseni koleji m 2814.002 koleje ¢. 1 a 2, spojky

Brouseni vyhybek m 1026.792 | 12*(42.795+42.771); 12x 1:12-500- (vyhybky v hlavnich kolejich)
ZRIZENi KOLEJOVEHO LOZE A STEZEK

Zfizeni Stérkového lozZe - novy material m® | 12656.870 odecteno z pficnych fezi; (13478.9-délky koleji/0.6*0.1); 0.1m3 (objem prazce)
DoplInéni §térk. loZe pro vySkové a smérové Upravy - novy mat. m’ 0.000

Zasyp drazni stezky (3D 32-63 mm) - novy material m’ = 5684.000 Primérna plocha*délka Useku; 1.25*(1617+1653)+0.50*(955+955+1283)
Drazni stezka z drceného kameniva fr. 4/16 tl. 0,05 m m? | 7825.300 7325.3 m2; odméfeno ze situace

OSTATNI

Zfizeni kolejnicového zarazedla (tv. 60 E2) - novy material ks 2.000 ukonceni kusé koleje €. 3a a kusé koleje ¢. 4a

VYHYBKY

J60-1:12-500-1, beton ks 14.000

Lanové propojky ks 28.000 14*2; 2 ks na vyhybku (ZMB3, jazykové propojky)

Zlabové prazce - 2 ks sada; 14.000 14 vyhybek (14x 1:12-500-I)

Vybaveni vyhybky EOV ks 14.000 viz tabulka novych vyhybek v TZ

PfiraZka na obloukové vyhybky ks 0.000 viz tabulka novych vyhybek v TZ

Namezniky ks 14.000 14 ks vyhybek, viz tabulka novych vyhybek v TZ



DEMONTAZE - ODPADY A VYZISK Z KOL. ROSTU

Nazev stavby :

Nézev PS. SO :

Modernizace tratového tseku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (vEetn&)

S0 76-10-01. Chot'ovice - Dobsice-Libnéves. zel. svrsek
Material i mnozstvi hmotnostv t
) U R X U R X
Kolej ¢.1 uzité prazce ponechat vystroiené
koleinice UIC60 m 7604 0 0 457.837 0.000 0.000 60.21 ka/m
drobné kolejivo B91 ks 12716 30.925 0.000 0.000 1ks upev. 2.432 kg
drobné koleiivo STIARM ks 16 0.201 0.000 0.000 1ks upev. 12.59 ka
praZce betonove B91 S/1 ks 6358 0 0 1932.832 0.000 0.000 304 kalks
praZce betonové STIARM ks 8 0 0 3.200 0.000 0.000 400 kalks
PryZové podlozky ks 12732 0.000 0.000 2419 0.190 ka/ks
PE podlozky ks 16 0.000 0.000 0.001 0.09 karks
R zatfidéni jednotkova hmotnost celkové hmotnosti [t]
Kolejnice ﬂ U [ R | X kg/m kg/ks uzity regenerace odpad sneseno celkem 0znamka
kolejnice UIC60 m 7604 | 0 | 0 60.21 457.837 457.837
Prazce Il
prazce betonové B91 S/1 ks 6358 | 0 | | [ 304 || 1932.832 ] | 1932.832
prazce betonové STIARM [ ks 8 | o | 0 [ | 400 3.200 | 3.200
Kolejivo Il
drobné koleiivo B91 ks [ 12716 T 0 ] 0| [ 2432 ] 30925 | 0.000 0.000 | 30.925
drobné kolejivo STIARM [ ks [ 16 | o | 0 [ | 12500 | 0201 | 0.000 0.000 | 0.201
Podlozky Il
Pryzove podiozky ks T 0 [ o0 T 12732 o190 T 2419 | 2.419
PE podlozky I ks | 0 | 0 | 16 I | 0092 | | 0.001 | 0.001
REKAPITULACE DEMONTOVANEHO MATERIALU ZEL. SVRSKU Demontazni zakladna v Dobsicich
Odpad z koleiového rostu t 2.421
Koleinice t 0.000
Prazce t 0.000
Ocel ostatni (drobné koleiivo, upevnéni, ...) t 0.000
Prvzové a PE podlozky t 2.421
Koleinice UIC60 m 0
PraZce betonové ks 0
Drobné koleiivo (1 ks upevnéni) ks 0
Vvzisk z koleiového rostu t 2425.0  koleinice, drobné koleiivo, praZce (odvoz spravci)
Koleinice t 457.8
Prazce t 1936.0
Ocel ostatni (drobné koleiivo, upevnéni, ...) t 311
Prvzové a PE podlozky t 0.0
Koleinice UIC60 m 7604.0
PraZce betonové ks 6366
Drobné koleiivo (1 ks upevnéni) ks 12732
Zpétné vvuziti vvziskaného materialu: t 0.0
NeuvaZuje se
Odvoz vyziskaného mat. spravci t 2425.0
CELKOVA REKAPITULACE
Odpad z kol ho rostu
Odpad, Zelezni¢ni prazce betonové t 0.0 odvoz na skladku
Odpad. Zelezny Srot t 0.0 odvoz na skladku
Odpad, polvetviénové podiozky t 0.00 odvoz na skladku
Odpad. pryzové podlozky t 242 odvoz na skladku
Odpad, lokalné zne¢. Stérk (whybky) t 0.0 2.035t/m3, 30-40 m3 na vvhybku; odvoz na skladku, skladkovné




Modernizace trat'ového useku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (vcetné)
VYPOCTY

©NO U A WN R
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Popis polozky

DEMONTAZE

Demontéz vyhybek na betonovych prazcich

Demontaz vyhybek na dfevénych prazcich

Demontéz vyhybek na ocelovych praZcich

Demontaz koleje na betonovych praZcich

Demontéz koleje na dievénych prazcich

Rezani kolejnic pilou

DemontéZ namezniku

Demontaz zarazedla

Odstranéni kolejového loZe

QOdstranéni kolejového loZe (lokalné znecisteny Stérk, vyhybky)
Zpétné pouziti odtéZzeného loze (bez recyklace)

Odvoz odt&zeného SL na recyklaéni zakladnu

Zpétné vyuziti po recyklaci - do SL (odvoz na mezideponii)
Zpétné vyuZiti po recyklaci - do konstrukénich vrstev (odvoz na mezideponii)
Zpétné vyuziti po recyklaci - do zemniho télesa (odvoz na mezideponii)
Odpad, po recyklaci odtéZeného SL (podsitné, odvoz na skladku)
Odpad, lokalné znecistény térk mazadly (vyhybky)

QOdpad, Zelezny $rot (kolejnice + drobné kolejivo)

Odpad, betonové prazce

Odpad, dfevéné prazce

Odpad, polyetylénové podlozky

Odpad, pryzové podlozky

MONTAZE

KOLEJ €. 1

Kolej 60 E2, bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material, celkem

Dlouhé pasy (kolejové pole s inventarnimi kolejnicemi)

Z kolejovych poli pokladacem

Kolej 60 E2, R350HT bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material (dlouhé pasy)
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické prazce kratké - novy material (z kolejovych poli pokladacem)

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce spolecné - novy materidl (z kolejovych poli pokladacem)

KOLEJ €. 2

Kolej 60 E2, bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material, celkem

Dlouhé pasy (kolejové pole s inventarnimi kolejnicemi)

Z kolejovych poli pokladacem

Kolej 60 E2, R350HT bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material (dlouhé pasy)
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce kratké - novy material (z kolejovych poli pokladacem)

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce spolecné - novy materidl (z kolejovych poli pokladacem)

BEZSTYKOVA KOLEJ
Ztizeni bezstykové koleje
Svarovani kolejnicovych past 60 E2 do BK - aluminotermicky

SMEROVA A VYSKOVA UPRAVA KOLEJE
3. podbiti koleje

BROUSENI KOLEJi A VYHYBEK
Brouseni koleji

ZRIZENi KOLEJOVEHO LOZE A STEZEK

Zfizeni $térkového lozZe - novy material

Doplnéni $térk. loZe pro vySkové a smérové Upravy - novy mat.
Zasyp drazni stezky (SD 32-63 mm) - novy material

Dréazni stezka z drceného kameniva fr. 4/16 tl. 0,05 m

OSTATNI
Pouziti svérek s antikorozni Gpravou

SO 76-10-01, Chot'ovice - DobSice-Libnéves, zel. svrsek

MJ

~~+~~~~3 3333333

33 333333

3333

ks

Mnozstvi

0.000
0.000
0.000
3802.000
0.000
308.000
0.000
0.000
7008.353
0.000
0.000
7008.353
3504.177
2102.506
1401.671
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
2.419

1901.323
1901.323
0.000
1716.979
0.000
0.000
3618.302

1894.471
1894.471
0.000
1722.090
5.700
0.000
3622.261

7240.563
194.000

7240.563

7240.563

17041.740
0.000
18.200
0.000

24.000

Vypoéet mnozstvi

0 ks, viz list "Demont:
0 ks, viz list "Demont:
0 ks, viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"
((3802+0)/25+1)*2

0 vyhybek, odecteno ze situace

(3802*2.01)-(3802/0.600)*0.1; délka demontovanych koleji*plocha §.1. v fezu - objem prazct
0 ks vyhybek

neuvazuje se

100% odstranéného loze

50% odstranéného loze

30% odstranéného loze

20% odstranéného loze

neuvazuje se

2.035t/m3; viz list "Demontaze” SL z vyhybek

viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze’
viz list "Demontaze
viz list "Demontaze’
viz list "Demontaze

969.943+931.380
0.000

1716.979

0.000

0.000

0.000
1722.090
3.600+2.100
0.000

kol. €. 1,2
98+96=194 ks; kol. €. 1 +2

v8echny nové zfizované koleje; vy¢lenéno z polozky zfizeni koleje; sousast SO 70-10-01

kol. €. 1,2

odecteno z pficnych fezu; (18248.5-délky koleji/0.6*0.1); 0.1m3 (objem prazce)

Pramérna plocha*délka Useku; 0.7*(13+13)
0.000 m2; odmérfeno ze situace

2*12=24m; prejezdy v ev. km 8,427



DEMONTAZE - ODPADY A VYZISK Z KOL. ROSTU

Nazev stavby :

Modernizace tratového tseku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (vEetn&)

Nézev PS. SO : 80 75-10-01. Odb. Chotovice. zel. svriek
Material i mnozstvi hmotnostv t
) U R X U R X
Kolei €.1 (KV5 - KV1)
koleinice UIC60 m 1796 0 0 108.137 0.000 0.000
drobné kolejivo B91 ks 2900 7.053 0.000 0.000
drobné koleiivo STIARM ks 36 0.453 0.000 0.000
praZce betonove B91 S/1 ks 1450 0 0 440.800 0.000 0.000
praZce betonové STIARM ks 18 0 0 7.200 0.000 0.000
PryZové podlozky ks 2936 0.000 0.000 0.558
PE podlozkv ks 36 0.000 0.000 0.003
Kolej €.2 (KV4 - KV2)
koleinice UIC60 m 180 0 0 10.838 0.000 0.000
koleinice R65 m 0 1386 0 0.000 90.062 0.000
drobné kolejivo B91 ks 268 0.652 0.000 0.000
drobné koleiivo SB8 ks 2062 30 25.734 0.000 0.374
drobné kolejivo STIARM ks 20 0.252 0.000 0.000
praZce betonové B91 S/1 ks 134 0 0 40.736 0.000 0.000
praZce betonove SB8P ks 202 0 0 54.540 0.000 0.000
praZce betonové SB8 ks 829 0 15 223.830 0.000 4.050
praZce betonoveé STIARM ks 10 0 0 4.000 0.000 0.000
PrvZové podlozky ks 2380 0.000 0.000 0.452
PE podlozky ks 2112 0.000 0.000 0.190
Kolej €.2S (ZV2 - KV1)
koleinice UIC60 m 16 0 0 0.963 0.000 0.000
drobné kolejivo STIARM ks 64 0.806 0.000 0.000
¢né whybkové prazce BETON ks 16 0 0 11.776 0.000 0.000
PryZové podlozky ks 64 0.000 0.000 0.012
PE podlozkv ks 64 0.000 0.000 0.006
Kolej €.4 (ZV3 - KV2)
m 6 1427 7 0.390 92.726 0.455
m 8 0.395 0.000 0.000
koleinice T m 4 0.000 0.000 0.200
drobné koleiivo SB8 ks 2432 200 30.351 0.000 2.496
drobné kolejiivo STIARM ks 6 0.076 0.000 0.000
drobné koleiivo DREVO ks 28 0.000 0.000 0.392
praZce betonové SB8 ks 1216 0 100 328.320 0.000 27.000
praZce betonové STIARM ks 3 0 0 1.200 0.000 0.000
praZce dfevéné BUK ks 0 0 14 0.000 0.000 1.470
PrvZové podlozky ks 2666 0.000 0.000 0.507.
PE podlozky ks 2666 0.000 0.000 0.240
Kolej €.4A (KV3 - kusa)
koleinice S49 m 6 0 0 0.296 0.000 0.000
koleinice T m 0 0 128 0.000 0.000 6.399
drobné koleiivo PAB ks 196 0.000 0.000 1.725
drobné kolejivo DREVO ks 34 0.000 0.000 0.476
praZce betonové PAB ks 0 0 98 0.000 0.000 25.480
praZce dfevéné BUK ks 0 0 17 0.000 0.000 1.785
PrvZové podlozky ks 230 0.000 0.000 0.044
PE podlozky ks 230 0.000 0.000 0.021
Kolej &.4S (KV4 - KV3)
koleinice UIC60 m 38 0 0 2.288 0.000 0.000
koleinice S49 m 10 0 0 0.494 0.000 0.000
drobné koleiivo DREVO ks 48 4 0.672 0.000 0.056
praZce dfevéné DUB ks 24 0 0 2.472 0.000 0.000
praZce dfevéné BUK ks 0 0 2 0.000 0.000 0.210
PryZové podlozky ks 52 0.000 0.000 0.010
PE podlozky ks 52 0.000 0.000 0.005
Kolej €.5S (KV5 - ZV4)
kolejnice UIC60 m 38 0 0 2.288 0.000 0.000
drobné kolejivo STIARM ks 36 0.453 0.000 0.000
praZce betonové STIARM ks 18 0 0 7.200 0.000 0.000
Pryzové podlozky ks 36 0.000 0.000 0.007.
PE podlozky. ks 36 0.000 0.000 0.003
|Vyhybky
42 whybky J 60 1:18.5 1200 na betonovych prazcich ks 2
vbky J 60 1:11 300 na betonovych prazcich ks 1
lemonta: vbky J T 1:9 300 na dfevénych prazcich ks 1
|demontaz vyhybky J 60 1:14 760 na betonovych prazcich ks 1

uzité prazce ponechat vystrojené (KV1 - KV5)
60.21 ka/m

1ks upev. 2.432 kg
1ks upev. 12.59 ka

304 kalks
400 kalks

0.190 ka/ks
0.09 karks

uzité prazce ponechat vystrojené (KV2 - KV4)
60.21 ka/m
64.98 ka/m

1ks upev. 2.432 kg
1 ks upevnéni 12.48 ka
1ks upev. 12.59 kg

304 kalks
270 kalks
270 kalks
400 karks

0.190 ka/ks

0.09 karks

60.21 ka/m

1ks upev. 12.59 kg
736 kalks

0.190 ka/ks
0.09 karks

uZité prazce ponechat vystrojené (KV2 - ZV3)
64.98 ka/m
49.39 ka/m
49.99 ka/m

1 ks upevnéni 12.48 ka
1ks upev. 12.59 ka

1 ks upev. 13.99 ka
270 kalks

400 kalks

105 katks

0.190 ka/ks

0.09 kalks

49.39 ka/m

49.99 ka/m

1ks upev. 8.8 ka
1ks upev. 13.99 ka

260 kalks
105 katks

0.190 ka/ks
0.09 karks

uzité prazce ponechat vystrojené (KV3 - KV4)
60.21 ka/m

49.39 ka/m

1 ks upev. 13.99 kg

103 kalks
105 kalks

0.190 karks
0.09 kalks

uzité prazce ponechat vystrojené (ZV4 - KV5)
60.21 ka/m

1 ks upev. 12.59 kg
400 kalks

0.190 kalks
0.09 karks



DEMONTAZE - ODPADY A VYZISK Z KOL. ROSTU

Nazev stavby :

Modernizace tratového tseku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (vEetn&)

Nézev PS. SO : 80 75-10-01. Odb. Chotovice. zel. svriek
Vyhybky:
e rozvinuta hmotnost délka hmotnost B sttt Kolejové loze
REKAPITULACE: M zatfidéni A délka v L Hn Py (drobné kolejivo, upev., ) o
—_— mj délka v o kolejnic prazcu prazca P bez prazcu
» odb. vétvi pridrznice, ...)
piimé [tl [m] [tl [m3]
1] R X [t]
0 1:11 300 na betonowych prazcich ks 1 0 0 .60830: 7.197966 7.322 208.7 33.392 2.6 102
0 1:14 760 na betonowych praZcich ks 1 0 0 4.21664 4.193673 13.055 323.8 51.808 26 102
0 1:18.5 1200 na betonowych prazcich ks 2 0 0 4.81755: 4.801801 31.218 802 128.320 5.8 158
1:9 300 na dfevénych praZcich ks 0 1 0 .23108: 3.197166 6.641 184.8 5.729 26 63
zatridéni jednotkova hmotnost celkové hmotnosti [t]
mj U R X kg/m kglks regenerace odpad sneseno celkem poznémka
51.595 6.641 0.000 58.236
213.520 0.000 5.729 219.249
10.880 2.720 0.000 13.600
zatfidéni jednotkova hmotnost celkové hmotnosti [t]
m‘ U R X kg/m kg/ks regenerace odpad sneseno celkem poznamka
m 2068 0 0 60.21 124.514
m 6 2813 7 64.98 0.390 182.789 0.455 183.633
m 24 0 0 49.39 1.185 1.185
m 0 0 132 49.99 6.599 6.599
etonové B91 S/1 ks 1584 0 0 304 481.536 481.536
etonové SB8P ks 202 0 0 260 52.520 52.520
etonové SB8 ks 2045 0 115 270 552.150 31.050 583.200
etonové PAB ks 0 0 98 260 25.480 25.480
BUI ks 0 0 33 105 3.465 3.465
éné DUB ks 24 0 0 103 2472 2472
prazce betonové STIARM ks 49 0 0 400 19.600 19.600
spole¢né vyhybkové prazce BETON ks 16 0 0 736 11.776 11.776
l(oleji
drobné kolejivo B91 ks 3168 0 0.000 2432 7.705 0.000 0.000 7.705
|drobné koleiivo SB8 ks 4494 0 230.000 12.480 56.085 0.000 2.870 58.956
drobné kolejiivo PAB ks 0 0 196.000 8.800 0.000 0.000 1.725 1.725
|drobné koleiivo DREVO ks 48 0 66.000 13.990 0.672 0.000 0.923 1.595
drobné kolejivo STIARM ks 162 0 0.000 12.590 2.040 0.000 0.000 2.040
Podlozky |
Prvzové podlozky I ks T 0 0 [ 8364 | [ 0190 T | | 1.589 1.589 |
PE podiozky ks | © 0| 519 | [ 0092 | | 0478 0.478 |

REKAPITULACE DEMONTOVANEHO MATERIALU ZEL. SVRSKU

Odpad z kolejovéh
Koleinice
Prazce

0 rostu

Ocel ostatni (drobné koleiivo, upevnéni. ...)
PryZoveé a PE podlozky

Koleinice UIC60
Koleinice R65
Koleinice S49
Koleinice T
PraZce betonové
PraZce dfevéné

Drobné koleiivo (1 ks upevnéni)

Odpad z vyhybek
Koleinice
Prazce

Ocel ostatni (drobné koleiivo, upevnéni, pridrznice, ..)

Vvhybky UIC60
Vvhvbky T

Vyzisk z kolejového rostu

Koleinice
Prazce

Ocel ostatni (drobné koleiivo, upevnéni, ....)
PryZové a PE podlozky

Kolejnice UIC60
Koleinice R65
Koleinice S49
Koleinice T
PraZce betonové
PraZce dfevéné

Drobné kolejivo (1 ks upevnéni)

Vyzisk z vyhybek
Koleinice
Prazce

Ocel ostatni (drobné kolejivo, upevnéni, pridrznice, ...)

Vvhybky UIC60
Vyhybky T

Zpétné vyuliti vyzis

Neuvazuje se

iskaného materidlu:

Odvoz vyziskaného mat. spravci

CELKOVA REKAPITULACE

Odpad, Zeleznicni prazce dfevéné
Odpad, Zelezni¢ni praZce betonové

Odpad, Zelezny Srot

Odpad, polyetylénové podlozky

Odpad, pryZové pod

lozky

Odpad, lokaIné zne¢. Stérk (whybky)

5553333~~~

74.634
7.054
59.995
5.519
2.067
0
7
0
132
213
33
492.000

5.7
0.0
5.7
0.0
0
0

1495.4
308.9
1120.1
66.5
0.0
2068.0
2819
24
0
3896
24
7872

285.356
58.236
213.520
13.600
4
1

0.0

1780.8

9.2
56.5
12.6
0.48
1.59

356.1

Demontazni zékladna v Dobsicich

koleinice, drobné koleiivo, praZce (odvoz spravci)

odvoz na skladku
odvoz na skladku
odvoz na skladku
odvoz na skladku
odvoz na skladku

5 ks, 2.035¢/m3, 30-40 m3 na vvhybku; odvoz na skladku, skléddkovné



Modernizace trat'ového useku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (vcetné)
VYPOCTY

©NO U A WN R

©
5]

B e
B e e )
o~NounrR BRRE R oT

Popis polozky

DEMONTAZE

Demontéz vyhybek na betonovych prazcich
Demontaz vyhybek na dfevénych prazcich
Demontéz vyhybek na ocelovych praZcich
Demontaz koleje na betonovych praZcich
Demontéz koleje na dievénych prazcich
Rezani kolejnic pilou

DemontéZ namezniku

Demontaz zarazedla

QOdstranéni kolejového loze

QOdstranéni kolejového loZe (lokalné znecisteny Stérk, vyhybky)

Zpétné pouziti odtéZzeného loze (bez recyklace)

Odvoz odt&zeného SL na recyklaéni zakladnu

Zpétné vyuZiti po recyklaci - do SL (odvoz na mezideponii)

Zpétné vyuZiti po recyklaci - do konstrukénich vrstev (odvoz na mezideponii)
Zpétné vyuziti po recyklaci - do zemniho télesa (odvoz na mezideponii)
Odpad, po recyklaci odtéZeného SL (podsitné, odvoz na skladku)
Odpad, lokalné znecistény Stérk mazadly (vyhybky)

QOdpad, Zelezny $rot (kolejnice + drobné kolejivo)

Odpad, betonové prazce

Odpad, dfevéné prazce

Odpad, polyetylénové podlozky

Odpad, pryzové podlozky

MONTAZE

KOLEJ €. 1

Kolej 60 E2, bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material, celkem
Dlouhé pasy (kolejové pole s inventarnimi kolejnicemi)

Z kolejovych poli pokladacem

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce kratké - novy materidl (z kolejovych poli pokladagem)

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce spole¢né - novy material (z kolejovych poli pokladacem)

KOLEJ €. 2

Kolej 60 E2, bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material, celkem
Dlouhé pasy (kolejové pole s inventarnimi kolejnicemi)

Z kolejovych poli pokladacem

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce kratké - novy material (z kolejovych poli pokladacem)

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce spolecné - novy materidl (z kolejovych poli pokladacem)

SPOJKY
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce kratké - novy material (z kolejovych poli pokladacem)
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce spolecné - novy materidl (z kolejovych poli pokladacem)

SO 75-10-01, Odb. Chot'ovice, Zel. svrsek

MJ

~e+em~~~3333333 3

m
m

Mnozstvi

4.000
1.000
0.000
2490.000
35.000
204.000
5.000
1.000

4460.089

175.000
0.000
4460.089
2230.044
1338.027
892.018
0.000
356.125
12,572
56.530
9.194
0.478
1.589

120.820
120.820
0.000
18.000
9.652
148.472

126.819
126.819
0.000
12.000
9.652
148.471

15.080
19.304
34.384

Vypoéet mnozstvi

4 ks, viz list "Demont: odvoz spravci

1 ks, viz list "Demont: ", odvoz spravci

0 ks, viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"

((2490+35)/25+1)*2

5 vyhybek, odecteno ze situace

1ks ukonceni koleje €. 4a

((898+2.01)-(898/0.600)*0.1+(1627*1.78)-(1627/0.611)*0.1)+5*35; délka demontovanych koleji*plocha &.1. v Fezu - objem
prazci+neznecistény Stérk z vyhybek

5 ks vyhybek; 535 m3

neuvazuje se

100% odstranéného loze

50% odstranéného loze

30% odstranéného loze

20% odstranéného loze

neuvazuje se

175*2.035=356.125t; 2.035t/m3; viz list "Demontaze" SL z vyhybek

viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze’
viz list "Demontaze
viz list "Demontaze’
viz list "Demontaze

60.410+60.410
0.000
6.000+6.000+6.000
4.826+4.826

0.000
6.000+6.000
4.826+4.826

7.540+7.540
4.826+4.826+4.826+4.826



Modernizace trat'ového useku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (vcetné) SO 75-10-01, Odb. Chot'ovice, Zel. svrsek
VYPOCTY

Popis polozky MJ  Mnozstvi Vypoéet mnozstvi

BEZSTYKOVA KOLEJ

Ziizeni bezstykové koleje m 331.327 kol. &. 1, 2, spojky

Svarovani kolejnicovych past 60 E2 do BK - aluminotermicky ks 2.000 0+2=2ks; kol. €. 1 +2

Svarovani vyhybek tvaru 60 E2 do BK - aluminotermicky ks 56.000  4*14; (14 ks na vyhybku do tvaru 1:14 véetné)

SMEROVA A VYSKOVA UPRAVA KOLEJE

3. podbiti koleje m 331.827 vSechny nové ziizované koleje; vy&lenéno z polozky zfizeni koleje; soucast SO 70-10-01
3. podbiti koleje ve vyhybkach na betonovych praZcich (nasledna Uprava GPK) m 433.648  4%(54.217+54.195); 4x 60-1:14-760-1

BROUSENI KOLEJi A VYHYBEK

Brouseni koleji m 331.327 kol. &. 1 a2, spoiky

Brouseni vyhybek m 433.648  4*(54.217+54.195); 4x 1:14-760-1 (vyhybky v hlavnich kolejich)
ZRIZENiI KOLEJOVEHO LOZE A STEZEK

ZFizeni $térkového loZe - novy material m’ | 1243.679 odetteno z prinych Fezd; (1298.9-délky koleji/0.6*0.1); 0.1m3 (objem praZce)
DoplInéni §térk. loZe pro vySkové a smérové Upravy - novy mat. m’ 0.000

Zasyp drazni stezky (SD 32-63 mm) - novy material m’ 558.750  Primérna plocha*délka tseku; 1.25%(180+267)

Drazni stezka z drceného kameniva fr. 4/16 tl. 0,05 m m? | 581.500 581.5 m2; odméfeno ze situace

VYHYBKY

J60-1:14-760-1, beton ks 4.000

I:anové propojky ks 8.000 4*2; 2 ks na vyhybku (ZMB3, jazykové propojky)

Zlabové prazce - 3 ks sada 4.000 4 vyhybky (4x 1:14-760-1)

Vybaveni vyhybky EOV ks 4.000 viz tabulka novych vyhybek v TZ

Pfirazka na obloukové vyhybky ks 0.000 viz tabulka novych vyhybek v TZ

Namezniky ks 4.000 4 ks vyhybek, viz tabulka novych vyhybek v TZ



DEMONTAZE - ODPADY A VYZISK Z KOL. ROSTU

Nazev stavby :

Modernizace tratového tseku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (vEetn&)

Nézev PS. SO : S0 74-10-01. PfevVsSov - Chot'ovice. Zel. svriek
Material mj mnozstvi hmotnost v t
) U R X U R X
Kolej €.1 uzité prazce ponechat vystrojené
koleinice UIC60 m 11360 0 0 683.986 0.000 0.000 60.21 ka/m
drobné koleiivo B91 ks 18920 46.013 0.000 0.000 1ks upev. 2.432 ka
drobné koleiivo DREVO ks 4 0.056 0.000 0.000 1ks upev. 13.99 ka
drobné kolejivo STIARM ks 8 0.101 0.000 0.000 1ks upev. 12.59 ka
praZce betonové B91 S/1 ks 9460 0 0 2875.840 | 0.000 0.000 304 kalks
prazce dievéné DUB ks 2 0 0 0.206 0.000 0.000 103 kalks
praZce betonové STIARM ks 4 0 0 1.600 0.000 0.000 400 katks
Pryzové podiozky ks 18932 0.000 0.000 3.597 0.190 ka/ks
PE podlozkv ks 12 0.000 0.000 0.001 0.09 kalks
REKAPITULACE: zatfidéni jednotkova hmotnost celkové hmotnosti [t]
Kolejnice m\' U R | X kg/m kg/ks u; regenerace odpad sneseno celkem poznamka
kolejnice UIC60 m 11360 0| 0 60.21 683.986 683.986
Prazce
prazce betonové B91 S/1 ks [ 9460 0 | 0 T [ 304 [ 2875840 | | | 2875.840 |
prazce dfevéné DUB ks | 2 | 0 I | 103 | 0206 | | | 0.206 |
prazce betonové STIARM ks || 4 0| 0 [ | 400 [ 1600 | | | 1.600 |
Kolejit
drobné koleiivo B91 ks | 18920 0 [ 0000 [ 2432 | 46013 [ 0000 | 0.000 ] 46.013 I
drobné koleiivo DREVO ks || 4 o | o000 | | 13990 | 0056 | 0000 | 0000 | 0.056 |
drobné kolejivo STIARM ks | 8 0 | 0000 | | 12590 [ 0101 | 0000 [ 0000 | 0.101 |
Podlozk |
Prvzové podlozky ks 0 0 18932 | [ o190 | | 3597 | 3.597 |
PE podlozky ks | © 0| 12 | 0092 | | | __o000L | 0.001 |

REKAPITULACE DEMONTOVANEHO MATERIALU ZEL. SVRSKU

Odpad z kolejového rostu

Koleinice

Prazce

Ocel ostatni (drobné koleiivo, upevnéni. ...)
PryZové a PE podlozky

Koleinice UIC60

PraZce betonové

PraZce dfevéné

Drobné koleiivo (1 ks upevnéni)

Vvzisk z koleiového rostu

Koleinice

Prazce

Ocel ostatni (drobné koleiivo, upevnéni, ...)
Prvzové a PE podlozky

Koleinice UIC60

PraZce betonové

PraZce dfevéné

Drobné koleiivo (1 ks upevnéni)

Zpétné vyutziti vyziskaného materialu:
Neuvazuie se

0Odvoz vyziskaného mat. spravci

CELKOVA REKAPITULACE
Odpad z kolejového rostu

Odpad. Zeleznicni prazce dfevéné
Odpad, Zelezni¢ni praZce betonové
Odpad. Zelezny Srot

Odpad, polvetviénové podiozky
Odpad. pryzové podlozky

Odpad, lokaIné zne¢. $térk (whybky)

3.598
0.000
0.000
0.000
3.598
0
0

0
0.000

3607.8
684.0
2877.6
46.2
0.0
11360.0
9464

2
18932
0.0

3607.8

Demontazni zékladna v Chlumci nad Cidlinou

koleinice. drobné koleiivo, praZce (odvoz spravci)

odvoz na skladku
odvoz na skladku
odvoz na skladku
odvoz na skladku
odvoz na skladku

2.035t/m3, 30-40 m3 na vyhybku; odvoz na sklédku, skladkovné




Modernizace trat'ového useku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (vcetné)
VYPOCTY
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Popis polozky

DEMONTAZE

Demontéz vyhybek na betonovych prazcich

Demontaz vyhybek na dfevénych prazcich

Demontéz vyhybek na ocelovych praZcich

Demontaz koleje na betonovych praZcich

Demontéz koleje na dievénych prazcich

Rezani kolejnic pilou

DemontéZ namezniku

Demontaz zarazedla

Odstranéni kolejového loZe

QOdstranéni kolejového loZe (lokalné znecisteny Stérk, vyhybky)
Zpétné pouziti odtéZzeného loze (bez recyklace)

Odvoz odt&zeného SL na recyklaéni zakladnu

Zpétné vyuziti po recyklaci - do SL (odvoz na mezideponii)
Zpétné vyuZiti po recyklaci - do konstrukénich vrstev (odvoz na mezideponii)
Zpétné vyuziti po recyklaci - do zemniho télesa (odvoz na mezideponii)
Odpad, po recyklaci odtéZeného SL (podsitné, odvoz na skladku)
Odpad, lokalné znecistény térk mazadly (vyhybky)

QOdpad, Zelezny $rot (kolejnice + drobné kolejivo)

Odpad, betonové prazce

Odpad, dfevéné prazce

Odpad, polyetylénové podlozky

Odpad, pryzové podlozky

MONTAZE

KOLEJ €. 1

Kolej 60 E2, bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material, celkem

Dlouhé pasy (kolejové pole s inventarnimi kolejnicemi)

Z kolejovych poli pokladacem

Kolej 60 E2, R350HT bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material (dlouhé pasy)
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické prazce kratké - novy material (z kolejovych poli pokladacem)

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce spolecné - novy materidl (z kolejovych poli pokladacem)

KOLEJ €. 2

Kolej 60 E2, bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material, celkem

Dlouhé pasy (kolejové pole s inventarnimi kolejnicemi)

Z kolejovych poli pokladacem

Kolej 60 E2, R350HT bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material (dlouhé pasy)
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce kratké - novy material (z kolejovych poli pokladacem)

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce spolecné - novy materidl (z kolejovych poli pokladacem)

BEZSTYKOVA KOLEJ
Ztizeni bezstykové koleje
Svarovani kolejnicovych past 60 E2 do BK - aluminotermicky

SMEROVA A VYSKOVA UPRAVA KOLEJE
3. podbiti koleje

BROUSENI KOLEJi A VYHYBEK
Brouseni koleji

ZRIZENi KOLEJOVEHO LOZE A STEZEK

Zfizeni $térkového lozZe - novy material

Doplnéni $térk. loZe pro vySkové a smérové Upravy - novy mat.
Zasyp drazni stezky (SD 32-63 mm) - novy material

Dréazni stezka z drceného kameniva fr. 4/16 tl. 0,05 m

OSTATNI
Pouziti svérek s antikorozni Gpravou

SO 74-10-01, PrevysSov - Chotovice, zel. svrSek

MJ

~~+~~~~3 3333333

33 333333

3333

ks

Mnozstvi

0.000
0.000
0.000
5679.000
1.000
458.000
0.000
0.000
10473.820
0.000
0.000
10473.820
5236.910
3142.146
2094.764
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
3.597

2616.428
2604.636
11.792
4028.331
0.000
0.000
6644.759

3366.140
3334.340
31.800
3269.701
4.200
0.000
6640.041

13284.800
354.000

13284.800

13284.800

31553.767
0.000
22.400
0.000

28.000

Vypoéet mnozstvi

0 ks, viz list "Demont:
0 ks, viz list "Demont:
0 ks, viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"
((5679+1)/25+1)*2

0 vyhybek, odecteno ze situace

(5682*2.01)-(5682/0.600)*0.1; délka demontovanych koleji*plocha §.1. v fezu - objem prazct
0 ks vyhybek

neuvazuje se

100% odstranéného loze

50% odstranéného loze

30% odstranéného loze

20% odstranéného loze

neuvazuje se

2.035t/m3; viz list "Demontaze” SL z vyhybek
viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"

2412.636+192.000

11.792
878.609+727.636+1834.800+587.286
0.000

0.000

3334.340

17.900+13.900
856.233+1828.049+585.419
2.100+2.100

0.000

kol. €. 1+2
178+176=354 ks; kol. €. 1+ 2

v8echny nové zfizované koleje; vy¢lenéno z polozky zfizeni koleje; soucast SO 70-10-01

koleje €. 1a 2

odecteno z pficnych fezu; (33767.9-délky koleji/0.6*0.1); 0.1m3 (objem prazce)

Pramérna plocha*délka Useku; 0.7*(16+16)
0.000 m2; odmérfeno ze situace

2*14=28m; piejezd v ev. km 17,971



DEMONTAZE - ODPADY A VYZISK Z KOL. ROSTU

Nazev stavby : Modernizace tratového tseku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (vEetn&)
Nézev PS. SO : 80 73-10-01. VVh. PfevVSov-Les. Zel. svriek
Material i mnozstvi hmotnostv t
) U R X U R X
Kolej ¢.1 (KV6 - KV2) uzité prazce ponechat vystrojené (KV2 - KV6)
koleinice UIC60 m 1236 300 0 74.420 18.063 0.000 60.21 ka/m
koleinice R65 m 18 0 6 1.170 0.000 0.390 64.98 ka/m
drobné koleiivo B91 ks 2544 6.187 0.000 0.000 1ks upev. 2.432 ka
drobné kolejivo DREVO ks 34 0.000 0.000 0.476 1 ks upev. 13.99 kg
praZce betonové B91 S/1 ks 1272 0 0 386.688 0.000 0.000 304 kalks
praZce dfevéné BUK ks 0 0 17 0.000 0.000 1.785 105 kalks
PrvZové podlozky ks 2578 0.000 0.000 0.490 0.190 ka/ks
PE podlozky ks 34 0.000 0.000 0.003 0.09 kaks
Kolej €.2 (KV6 - KV2) uzité prazce ponechat vystrojené (KV2 - KV6)
koleinice R65 m 0 1048 520 0.000 68.099 33.790 64.98 ka/m
drobné kolejivo SBS ks 2426 24 31.130 0.000 0.308 1ks upev. 12.832 kg
drobné koleiivo DREVO ks 100 0.000 0.000 1.399 1ks upev. 13.99 ka
praZce betonoveé SBS ks 1213 0 12 321.445 0.000 3.180 265 kalks
praZce dievéné BUK ks 0 0 50 0.000 0.000 5.250 105 kalks
PryZové podlozky ks 2550 0.000 0.000 0.485 0.190 ka/ks
PE podlozkv ks 2550 0.000 0.000 0.230 0.09 kalks
Kolej €.3 (KV5 - KV3) ¢cast nelze kategorizovat
koleinice S49 m 0 1218 300 0.000 60.157 14.817 49.39 ka/m
drobné koleiivo SB8 ks 972 70 12.131 0.000 0.874 1 ks upevnéni 12.48 ka
drobné kolejivo SB6 ks 828 42 11.584 0.000 0.588 1 ks upev. 13.99 kg
drobné koleiivo DREVO ks 14 234 0.196 0.000 3.274 1ks upev. 13.99 ka
praZce betonové SB8 ks 486 0 35 131.220 0.000 9.450 270 kalks
praZce betonové SB6 ks 414 0 21 112.608 0.000 5712 272 kalks
praZce dfevéné BUK ks 7 0 117 0.735 0.000 12.285 105 katks
PrvZové podlozky ks 2160 0.000 0.000 0.410 0.190 ka/ks
PE podlozky ks 2160 0.000 0.000 0.194 0.09 kalks
Koleij €.3B (ZV3 - KV1)
koleinice R65 m 0 0 12 0.000 0.000 0.780 64.98ka/m
koleinice S49 m 0 14 0 0.000 0.691 0.000 49.39 ka/m
drobné koleiivo DREVO ks 26 0.000 0.000 0.364 1 ks upev. 13.99 ka
praZce dfevéné BUK ks 0 0 13 0.000 0.000 1.365 105 katks
PrvZové podlozky ks 26 0.000 0.000 0.005 0.190 ka/ks
PE podlozky ks 26 0.000 0.000 0.002 0.09 kalks
Koleij €.3C (KV7 -ZV5)
koleinice R65 m 0 6 0 0.000 0.390 0.000 64.98ka/m
koleinice S49 m 0 14 0 0.000 0.691 0.000 49.39 ka/m
drobné koleiivo DREVO ks 22 0.000 0.000 0.308 1 ks upev. 13.99 ka
praZce dfevéné BUK ks 0 0 11 0.000 0.000 1.155 105 katks
PrvZové podlozky ks 22 0.000 0.000 0.004 0.190 ka/ks
PE podlozky ks 22 0.000 0.000 0.002 0.09 kalks
Kolej €.5 odhad. kolei zasypana a zarostlé veqetaci
koleinice T m 0 0 1428 0.000 0.000 71.386 49.99 ka/m
drobné kolejivo DREVO ks 2142 0.000 0.000 29.967 1 ks upev. 13.99 ka
praZce dfevéné DUB ks 0 0 1071 0.000 0.000 110.313 103 kalks
PryZové podlozky ks 2142 0.000 0.000 0.407 0.190 ka/ks
PE podlozky ks 2142 0.000 0.000 0.193 0.09 kalks
Kolej €.5A (KV4 - kusa) odhad, kolej zasypané a zarostlé vegetaci
koleinice S49 m 0 24 0 0.000 1185 0.000 49.39 ka/m
koleinice A m 0 0 48 0.000 0.000 2.112 44 kalm
kolejnice Xa m 0 0 86 0.000 0.000 3.066 35.65 ka/m
drobné koleiivo DREVO ks 238 0.000 0.000 3.330 1 ks upev. 13.99 kg
prazce dievéné DUB ks 0 0 119 0.000 0.000 12.257 103 kalks
Pryzové podlozky ks 238 0.000 0.000 0.045 0.190 kalks
PE podlozky. ks 238 0.000 0.000 0.021 0.09 kalks
Kolej €.5B (KV5 - KV4)
koleinice S49 m 0 0 20 0.000 0.000 0.988 49.39 ka/m
drobné koleiivo DREVO ks 26 0.000 0.000 0.364 1ks upev. 13.99 ka
praZce dfevéné BUK ks 0 0 13 0.000 0.000 1.365 105 kalks
PryZové podlozky ks 26 0.000 0.000 0.005 0.190 kalks
PE podlozky ks 26 0.000 0.000 0.002 0.09 kalks
demontaz vhybky J R65 1:9 300 na dfevénych prazcich ks 4 ¢.1,62¢6,¢7
demontaz whybky J 49 1:9 300 na dfevénych prazcich ks 3 ¢3.¢4.¢5




DEMONTAZE - ODPADY A VYZISK Z KOL. ROSTU

Nazev stavby :

Modernizace tratového tseku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (vEetn&)

Nézev PS. SO : 80 73-10-01. VVh. PfevVSov-Les. Zel. svriek
Vyhybky:
i “ hmotnost ocel ostatni oo [Fod
REKAPITULACE: . zatfidéni I | e, || (GRS délka | hmotnost |y opne kolejivo, upev., | Kolelové loze
mj délka v e kolejnic prazci prazct g bez prazci
pHimeé odb. vétvi It [m] It pfidrznice, ...) [m3]
Y | X [t]
demontaZ whybky J S49 1:9 300 na dfevénvch prazcich ks 0 | 3 | 0 33.231083 | 33.197166 19.685 554.4 17.186 7.8 186
demontaZ whybky J R65 1:9 300 na dfevénych praZcich ks 0 I 4 I 0 33.231083 | 33.197166 34.532 826.4 25.618 10.4 252
zatfidéni ji celkové i [t]
mj 9] kg/m kglks regenerace odpad sneseno celkem poznémka
0.000 54.217 0.000 54.217
18.538 0.000 24.267 42.805
ocel ostatni (drobné kolejivo, upevnéni, pidrznice, ...) 0.000 18.200 0.000 18.200
REKAPITULACE: zatfidéni jednotkova hmotnost celkové hmotnosti [t]
Kolejnice m‘ U R X kg/m kg/ks uzity regenerace odpad sneseno celkem poznamka
koleinice UIC60 m 1236 300 0 60.21 74.420 18.063 92.483
koleinice R65 m 18 1054 538 64.98 1.170 68.489 34.959 104.618
koleinice S49 m 0 1270 320 49.39 62.725 15.805 78.530
m 0 0 1428 49.99 71.386 71.386
m 0 0 48 44.00 2112 2112
kolejnice Xa m 0 0 86 35.65 3.066 3.066
Prazce
praZce betonové B91 S/1 ks 1272 0 0 304 386.688 386.688
pr: etonové SB8 ks 486 0 35 270 131.220 9.450 140.670
etonové SB6 ks 414 0 21 272 112.608 5712 118.320
etonové SB5 ks 1213 0 12 265 321.445 3.180 324.625
pr: é ks 7 0 221 105 0.735 23.205 23.940
prazce dfevéné DUB ks 1 0 1190 103 0.103 122.570 122.673
[Koleji
drobné kolejivo B91 ks 2544 0 0.000 2432 6.187 0.000 0.000 6.187
|drobné koleiivo SB8 ks 972 0 70.000 12.480 12.131 0.000 0.874 13.004
drobné kolejivo SB6 ks 828 0 42.000 13.990 11.584 0.000 0.588 12.171
|drobné koleiivo SB5 ks 2426 0 24.000 12.832 31.130 0.000 0.308 31.438
drobné kolejivo DREVO ks 14 0 2822.000 13.990 0.196 0.000 39.480 39.676
Podlozky |
Prvzové podlozky I ks T 0 | 0 [ o742 [ 0190 T | | 1851 | 1.851 |
PE podlozky I ks [ 0 |0 | 7198 | | 0092 | | | 0662 | 0.662 |

REKAPITULACE DEMONTOVANEHO MATERIALU ZEL. SVRSKU

Odpad z koleiového rostu
Koleinice

Prazce

Ocel ostatni (drobné koleiivo, upevnéni, ...)
Prvzové a PE podlozky
Koleinice UIC60

Koleinice R65

Koleinice S49

Koleinice T

Koleinice A

Koleinice Xa

PraZce betonové

PraZce dfevéné

Drobné koleiivo (1 ks upevnéni)

Odpad z vvhybek

Koleinice

Prazce

Ocel ostatni (drobné koleiivo, upevnéni, pfidrznice, ...)
Vvhvbky R65

Vyhybky $49

Vyzisk z kolejového rostu

Koleinice

Prazce

Ocel ostatni (drobné koleiivo, upevnéni, ...)
PryZové a PE podlozky

Koleinice UIC60

Kolejnice R65

Koleinice S49

Koleinice T

Koleinice A

Kolejnice Xa

PraZce betonové

Prazce dfevéné

Drobné koleiivo (1 ks upevnéni)

Vyzisk z vyhybek

Koleinice

Prazce

Ocel ostatni (drobné koleiivo, upevnéni, pfidrznice, ...)
Vyhybky R65

Vyhybky $49

Zpétné vyuziti vyziskaného materialu:
NeuvaZuje se

Odvoz vyziskaného mat. spravci

CELKOVA REKAPITULACE
Odpad z kolejového rostu

Odpad, Zeleznicni prazce dfevéné
Odpad, Zelezni¢ni praZce betonové
Odpad, Zelezny $rot

Odpad, polyetylénové podlozky
Odpad, pryZové podlozky

Odpad, lokaIné zne¢. $térk (whybky)

335.207

127.328

164.117

41.249
2513
0

538
320

555333333~

2958.000

t 243
t 0.0
t 243
t 0.0
ks 0
ks 0

1238.9
2249
952.8

61.2
0.0
1536.0
1072
1270

t 1329.8

odvoz na skladku
odvoz na skladku
odvoz na skladku
odvoz na skladku
odvoz na skladku

170.0
183

168.6
0.66
1.85

498.6

koleinice. drobné koleiivo, praZce (odvoz spravci)

Demontazni zékladna v Chlumci nad Cidlinou

7 ks, 2.035t¢/m3, 30-40 m3 na vyhybku; odvoz na sklédku, skladkovné



Modernizace trat'ového useku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (vcetné)
VYPOCTY
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Popis polozky

DEMONTAZE

Demontéz vyhybek na betonovych prazcich
Demontaz vyhybek na dfevénych prazcich
Demontéz vyhybek na ocelovych praZcich
Demontaz koleje na betonovych praZcich
Demontéz koleje na dievénych prazcich
Rezani kolejnic pilou

DemontéZ namezniku

Demontaz zarazedla

QOdstranéni kolejového loze

QOdstranéni kolejového loZe (lokalné znecisteny Stérk, vyhybky)

Zpétné pouziti odtéZzeného loze (bez recyklace)

Odvoz odt&zeného SL na recyklaéni zakladnu

Zpétné vyuZiti po recyklaci - do SL (odvoz na mezideponii)

Zpétné vyuZiti po recyklaci - do konstrukénich vrstev (odvoz na mezideponii)
Zpétné vyuziti po recyklaci - do zemniho télesa (odvoz na mezideponii)
Odpad, po recyklaci odtéZeného SL (podsitné, odvoz na skladku)
Odpad, lokalné znecistény Stérk mazadly (vyhybky)

QOdpad, Zelezny $rot (kolejnice + drobné kolejivo)

Odpad, betonové prazce

Odpad, dfevéné prazce

Odpad, polyetylénové podlozky

Odpad, pryzové podlozky

MONTAZE

KOLEJ €. 1

Kolej 60 E2, bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material, celkem
Dlouhé pasy (kolejové pole s inventarnimi kolejnicemi)

Z kolejovych poli pokladacem

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické prazce kratké - novy materidl (z kolejovych poli pokladacem)

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce spole¢né - novy material (z kolejovych poli pokladacem)

Kolej 60 E2, mezivyhybkové praZce, bezstykova kolej - novy material (z kolejovych poli pokladacem)

KOLEJ ¢. 2

Kolej 60 E2, bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material, celkem
Dlouhé pasy (kolejové pole s inventarnimi kolejnicemi)

Z kolejovych poli pokladacem

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické prazce kratké - novy materidl (z kolejovych poli pokladacem)

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce spole¢né - novy material (z kolejovych poli pokladacem)

KOLEJ ¢&. 3

Kolej 60 E2, bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material, celkem
Dlouhé pasy (kolejové pole s inventarnimi kolejnicemi)

Z kolejovych poli pokladacem

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce kratké - novy material (z kolejovych poli pokladacem)

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce spolecné - novy materidl (z kolejovych poli pokladacem)

SPOJKY
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce kratké - novy material (z kolejovych poli pokladacem)
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce spolecné - novy materidl (z kolejovych poli pokladacem)

KOLEJ €. 1 - Méstec Kralové

Kolej 49 E1, bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material, celkem

Dlouhé pasy (kolejové pole s inventarnimi kolejnicemi)

Z kolejovych poli pokladacem

Kolej 49 E1, R350HT bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material (dlouhé pasy)
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce kratké - novy materidl (z kolejovych poli pokladacem)

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické prazce spolecné - novy materidl (z kolejovych poli pokladacem)

PRECHODOVE KOLEJNICE
prechodova kolejnice 49E1/60E2 dl. 10,000m (5,200m 49 E1+4,800m 60 E2)
svar pro vloZeni pfechodovych kolejnic

SO 73-10-01, Vyh. PrevySov-Les, Zel. svrSek

MJ

~e+em~~~3333333 3

333333

333333

par
ks

Mnozstvi

0.000
7.000
0.000
2231.000
918.000
254.000
7.000
1.000

5334.876

245.000
0.000
5334.876
0.000
3734.413
0.000
1600.463
498.575
168.577
18.342
170.042
0.662
1.851

1075.269
1075.269
0.000
26.400
28.972
24.000
1154.641

1142.393
1092.023
50.370
30.900
24.142
1197.435

972.330
972.330
0.000
8.400
9.660
990.390

28.186
38.624
66.810

20.065
0.000
20.065
275.356
4.200
4.830
304.451

1.000
4.000

Vypoéet mnozstvi

0 ks, viz list "Demont:
7 ks, viz list "Demont: ", odvoz spravci

0 ks, viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"

((2231+918)/25+1)*2

7 vyhybek, odecteno ze situace

1ks ukonéeni koleje €. 5a

((782*2.01)-(782/0.600)*0.1+(1573*1.78)-(1573/0.611)*0.1+(792*1.56)-(792/0.611)*0.1)+7*35; délka demontovanych koleji*plocha &.1. v fezu -
obiem praZcl+neznecistény $térk z vvhybek

7 ks vyhybek; 735 m3

neuvazuje se

100% odstranéného loze

neuvazuje se

70% odstranéného loze

neuvazuje se

30% odstranéného loze

245*2.035=498.575t; 2.035t/m3; viz list "Demontéaze” SL z vyhybek
viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"

60.410+908.119+106.740

0.000
6.000+3.600+6.000+3.600+3.600+3.600
4.826+4.830+4.826+4.830+4.830+4.830
12.000+12.000

184.044+907.979

50.370
6.000+6.000+2.100+3.600+3.600+6.000+3.600
4.826+4.826+4.830+4.830+4.830

972.330
0.000
4.200+4.200
4.830+4.830

7.540+7.540+6.553+6.553
4.826+4.826+4.826+4.826+4.830+4.830+4.830+4.830

0.000
10.065+10.000
275.356

4.200

4.830

kolej na Méstec
1*2*2



Modernizace trat'ového useku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (vcetné)
VYPOCTY

Popis polozky

BEZSTYKOVA KOLEJ

Zfizeni bezstykové koleje

Zru$eni a znovuzfizeni bezstykové koleje na nedemontovanych Usecich koleje
Svarovani kolejnicovych past 60 E2 do BK - aluminotermicky

Svarovani kolejnicovych past 49 E1 do BK - aluminotermicky

Svarovani vyhybek tvaru 60 E2 do BK - aluminotermicky

Vyména pryzovych podioZek a svérek ZS3 za ZS4 ve stavajicich Usecich koleje (budou nové svareny)

PraZcové kotvy - novy materidl

SMEROVA A VYSKOVA UPRAVA KOLEJE

Smérové a vyskové vyrovnani koleje na prazcich betonovych

3. podbiti koleje

3. podbiti koleje ve vyhybkach na betonovych prazcich (nasledna uprava GPK)

BROUSENI KOLEJi A VYHYBEK
Brouseni koleji
Brous$eni vyhybek

ZRIZENi KOLEJOVEHO LOZE A STEZEK

Zfizeni $térkového loZe - novy material

Doplnéni $térk. loZe pro vySkové a smérové Upravy - novy mat.
Zasyp drazni stezky (SD 32-63 mm) - novy material

Drazni stezka z drceného kameniva fr. 4/16 tl. 0,05 m

VYHYBKY
J60-1:12-500-1, beton
J60-1:14-760-1, beton
Lanové propoiky
Zlabové prazce - 2 ks
Zlabové prazce - 3 ks
Vybaveni vyhybky EOV
Namezniky

SO 73-10-01, Vyh. PrevySov-Les, zel. svrSek

MJ

333

= 33

3333

ks
ks
sada’
sada
ks
ks

Mnozstvi

3713.727
50.000
82.000
12.000

154.000
50.000
28.000

50.000
3713.727
1032.610

2723.337
1032.610

9923.446
15.000
4548.750
5088.100

7.000
4.000
22.000
7.000
4.000
11.000
11.000

Vypoéet mnozstvi

kol. €. 1, 2, 3, Méstec, spojky

Vv misté napojeni na stavajici stav - 50m (Méstec)
28+28+26=82 ks; kol. . 1+2+ 3

12 ks; Méstec

11*14; (14 ks na vyhybku do tvaru 1:14 véetné)
50m (Méstec)

(50/0.6/3); kolej smér Méstec

Vv misté napojeni na stavajici stav - 50m (Méstec)
v8echny nové zfizované koleje; vy€lenéno z polozky zfizeni koleje; sou¢ast SO 70-10-01
7*(42.795+42.771)+4*(54.217+54.195); 7x 60-1:12-500-1, 4x 1:14-760-

kol. €. 1 a 2, spojky, Méstec
4%(54.217+54.195)+7%(42.795+42.771); 4x 1:14-760-1, 7x 1:12-500-1 (vvhybky v hlavnich kolejich)

odecteno z pficnych fezu; (10542.4-délky koleji/0.6*0.1); 0.1m3 (objem prazce)
50*3*0.1 (viz smérova a vyskova Uprava koleje)

Primérna plocha*délka tseku; 1.25*(1401+1173+201)+0.50%(943+150+990+77)
5088.1 m2; odméreno ze situace

11*2; 2 ks na vyhybku (ZMB3, jazykové propojky)
7 vyhybek (7x 60-1:12-500-1)

4 vyhybky (4x 60-1:14-760-1)

viz tabulka novych vyhybek v TZ

11 ks vyhybek, viz tabulka novych vyhybek v TZ



DEMONTAZE - ODPADY A VYZISK Z KOL. ROSTU

Nazev stavby :

Modernizace tratového tseku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (vEetn&)

Nézev PS. SO : 80 72-10-01. Chlumec n. C. - PfevVSov. Zel. svriek
Material i mnozstvi hmotnostv t
) U R X U R X
Kolej ¢.1 uzité prazce ponechat vystroiené
koleinice R65 m 0 5790 700 0.000 376.234 45.486 64.98ka/m
drobné kolejivo SB8 ks 6380 2184 79.622 0.000 27.256 1 ks upevnéni 12.48 kq
drobné koleiivo SB6 ks 626 462 8.758 0.000 6.463 1ks upev. 13.99 ka
drobné kolejivo DREVO ks 968 0.000 0.000 13.542 1 ks upev. 13.99 kg
praZce betonové SB8P ks 10 0 2 2.700 0.000 0.540 270 kalks
pr: betonové SB8 ks 3180 0 1090 858.600 0.000 294.300 270 kalks
pr: betonové SB6 ks 313 0 231 85.136 0.000 62.832 272 kalks
praZce dfevéné BUK ks 0 0 484 0.000 0.000 50.820 105 kalks
PrvZové podlozky ks 10620 0.000 0.000 2.018 0.190 ka/ks
PE podlozky ks 10620 0.000 0.000 0.956 0.09 karks
Kolej ¢.1 - Méstec Kralové
m 0 8 0 0.000 0.520 0.000 64.98 ka/m
m 0 384 46 0.000 18.966 2272 49.39 ka/m
koleinice T m 0 828 3764 0.000 41.392 188.162 49.99 ka/m
drobné kolejivo SBS ks 4958 0.000 0.000 63.621 1ks upev. 12.832 kg
drobné koleiivo DREVO ks 2828 0.000 0.000 39.564 1ks upev. 13.99 ka
praZce betonoveé SBS ks 0 2379 100 0.000 630.435 26.500 265 kalks
praZce dievéné BUK ks 0 0 1414 0.000 0.000 148.470 105 kalks
PryZové podlozky ks 7786 0.000 0.000 1.479 0.190 ka/ks
PE podlozkv ks 7786 0.000 0.000 0.701 0.09 kalks
REKAPITULACE: zatfidéni jednotkova hmotnost celkové hmotnosti [t]
mj 9] R X kg/m kglks uzity regenerace odpad sneseno celkem
m 0 5798 700 64.98 376.754 45.486 422.240
m 0 384 46 49.39 18.966 2272 21.238
kolejnice T m 0 828 3764 49.99 41.392 188.162 229.554
[
Prazce
praZce betonove SB8P ks 10 0 2 270 2.700 0.540 3.240
praZce betonové SB8 ks 3180 0 1090 270 858.600 294.300 1152.900
praZce betonove SB5 ks 0 2379 100 265 630.435 26.500 656.935
prazce drevéné BUK ks 0 0 1898 105 199.290 199.290
[Koleji
[drobné koleiivo SB8 ks 6380 0 2184.000 12.480 79.622 0.000 27.256 106.879
drobné kolejivo SB6 ks 626 0 462.000 13.990 8.758 0.000 6.463 15.221
|drobné koleiivo SB5 ks 0 0 4958.000 12.832 0.000 0.000 63.621 63.621
drobné kolejivo DREVO ks 0 0 3796.000 13.990 0.000 0.000 53.106 53.106
Podlozky |
PryZové podiozky || 0 0| 18406 o190 T 3497 | 3.497
|PE podiozky [ ks | 0 0 | 18406 | | 0092 | | | 1693 | 1.693

REKAPITULACE DEMONTOVANEHO MATERIALU ZEL. SVRSKU

Odpad z kolejového rostu
Koleinice

Prazce

Ocel ostatni (drobné koleiivo. upevnéni,
PryZové a PE podlozky
Koleinice R65

Koleinice S49

Koleinice T

PraZce betonové

PraZce dfevéné

Drobné koleiivo (1 ks upevnéni)

Vvzisk z koleiového rostu

Koleinice

Prazce

Ocel ostatni (drobné koleiivo, upevnéni, ...)
Pryzové a PE podlozky

Koleinice R65

Koleinice S49

Koleinice T

PraZce betonové

PraZce dfevéné

Drobné kolejivo (1 ks upevnéni)

Zpétné vyuZiti vyziskaného materidlu:
Neuvazuje se

Odvoz vyziskaného mat. spravei

CELKOVA REKAPITULACE
Odpad z kolejového rostu

Odpad, Zelezni¢ni prazce dfevéné
Odpad, Zeleznicni prazce betonove
Odpad, Zelezny Srot

Odpad, polyetylénové podlozky
Odpad, pryZové podlozky

Odpad, lokalné zneg. stérk (vwhybky)

t

t
t
t
t
m
m
m

ks
ks
ks

t
t
t
t
t
m
m
m
ks
ks
ks

t

912.188
235.920
520.630
150.447

5.190
700
46
3764
1192
1898

11400.000

2017.2
437.1
1491.7
88.4
0.0
5798
384
828
5569
0
7006

0.0

2017.2

199.3
3213
386.4
1.69
3.50
0.0

Demontazni zékladna v Chlumci nad Cidlinou

koleinice. drobné koleiivo, praZce (odvoz spravci)

odvoz na skladku
odvoz na skladku
odvoz na skladku
odvoz na skladku
odvoz na skladku

ks, 2.035t/m3, 30-40 m3 na vyhybku; odvoz na skladku, skladkovné




Modernizace trat'ového useku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (vcetné) SO 72-10-01, Chlumec n. C. - PfevySov, zel. svr§ek
VYPOCTY

Popis polozky MJ  Mnozstvi Vypoéet mnozstvi
DEMONTAZE
1 Demontaz vyhybek na betonovych prazcich ks 0.000 0 ks, viz list "Demont:
2 Demontaz vyhybek na difevénych prazcich ks 0.000 0 ks, viz list "Demont:
3 Demontéz vyhybek na ocelovych praZcich ks 0.000 0 ks, viz list "Demontaze"
4 Demontaz koleje na betonovych praZcich m 4496.000 viz list "Demontaze"
5 Demontéz koleje na dfevénych praZcich m 1264.000 viz list "Demontaze”
6 Rezani kolejnic pilou ks 464.000 ((4496+1264)/25+1)*2
7 DemontaZz namezniku ks 0.000 0 vyhybek, odecteno ze situace
8 Demontaz zarazedla ks 0.000
9a Odstranéni kolejového loze m®  9308.467 (5759*1.78)-(5759./0.611)*0.1; délka demontovanych koleji*plocha §.I. v fezu - objem prazct
9b  Odstranéni kolejového loZe (lokalné znecistény stérk, vyhybky) m’ 0.000 0 ks vyhybek
10 Zpétné pouziti odtéZzeného lozZe (bez recyklace) m’ 0.000 neuvazuje se
11 Odvoz odtézeného SL na recyklaéni zakladnu m’  9308.467 100% odstranéného loze
12a Zpétné vyuziti po recyklaci - do SL (odvoz na mezideponii) m’ 0.000 neuvazuje se
12b Zpétné vyuZiti po recyklaci - do konstrukénich vrstev (odvoz na mezideponii) m®  6515.927 70% odstranéného loze
12c Zpétné vyuziti po recyklaci - do zemniho télesa (odvoz na mezideponii) m’ 0.000 neuvazuje se
12d Odpad, po recyklaci odt&Zeného SL (podsitné, odvoz na skladku) m® 2792540 30% odstranéného loze
13 Odpad, lokalné znecistény stérk mazadly (vyhybky) t 0.000 2.035t/m3; viz list "Demontaze” SL z vyhybek
14 Odpad, Zelezny $rot (kolejnice + drobné kolejivo) t 386.367 viz list "Demontaze"
15 Odpad, betonové prazce t 321.340 viz list "Demontaze"
16 Odpad, dievéné prazce t 199.290 viz list "Demontaze”
17 Odpad, polyetylénové podlozky t 1.693  viz list "Demontaze”
18 Odpad, pryZové podlozky t 3.497 viz list "Demontaze"
MONTAZE
KOLEJ €. 1
Kolej 60 E2, bet. praZce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material, celkem m 423.998
Dlouhé pasy (kolejové pole s inventarnimi kolejnicemi) m 405.098 | 405.098
Z kolejovych poli pokladacem m 18.900 | 18.900
Kolej 60 E2, R350HT bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material (dlouhé pasy) m 1348.170 805.067+543.103
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZzce kratké - novy materil (z kolejovych poli pokladacem) m 5.700 3.600+2.100
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce spolecné - novy materidl (z kolejovych poli pokladacem) m 0.000  0.000
1777.868
KOLEJ €. 2
Kolej 60 E2, bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material, celkem m 1216.525
Dlouhé pasy (kolejové pole s inventarnimi kolejnicemi) m 1216.525  1216.525
Z kolejovych poli pokladacem m 0.000 0.000
Kolej 60 E2, R350HT bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material (dlouhé pasy) m 566.525 566.525
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce kratké - novy materidl (z kolejovych poli pokladacem) m 0.000 0.000
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce spolecné - novy materidl (z kolejovych poli pokladacem) m 0.000  0.000
1783.050
BEZSTYKOVA KOLEJ
Ztizeni bezstykové koleje m | 3560.918 kol. ¢. 1,2
Svarovani kolejnicovych past 60 E2 do BK - aluminotermicky ks 94.000 46 +48=94 ks; kol.¢.1+2
SMEROVA A VYSKOVA UPRAVA KOLEJE
3. podbiti koleje m 3560.918 vsechny nové zfizované koleje; vyclenéno z polozky zfizeni koleje; souc¢ast SO 70-10-01
BROUSENI KOLEJi A VYHYBEK
Brouseni koleji m 3560.918 koleje €. 1,2

ZRIZENi KOLEJOVEHO LOZE A STEZEK

Zfizeni $térkového lozZe - novy material m® | 11394.914 odetteno z pficnych fezd; (11988.4-délky koleji/0.6*0.1); 0.1m3 (objem prazce)
Doplnéni $térk. loZe pro vySkové a smérové Upravy - novy mat. m? 0.000

Zasyp drazni stezky (SD 32-63 mm) - novy material m’ 0.000

Drazni stezka z drceného kameniva fr. 4/16 tI. 0,05 m m? 0.000 0.000 m2; odméfeno ze situace



DEMONTAZE - ODPADY A VYZISK Z KOL. ROSTU

Nazev stavby : Modernizace tratového useku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (véetné)
Nézev PS. SO : 80 71-10-01. ZST Chlumec n. C.. Zel. svriek
Material i mnozstvi hmotnostv t
) U R X U R X

Kolej €.1 (KV32 - KV7) uzité prazce ponechat vystrojené (KV32 - KV7)
koleinice R65 m 10 886 618 0.650 57.572 40.158 64.98ka/m
koleinice S49 m 8 0 2 0.395 0.000 0.099 49.39 ka/m
drobné koleiivo SB8 ks 2494 130 31.125 0.000 1.622 1 ks upevnéni 12.48 ka
drobné kolejivo DREVO ks 20 28 0.280 0.000 0.392 1 ks upev. 13.99 kg
praZce betonové SB8 ks 1247 0 65 336.690 0.000 17.550 270 kalks
praZce dfevéné BUK ks 0 0 14 0.000 0.000 1.470 105 kalks
praZce drevéné DUB ks 10 0 0 1.030 0.000 0.000 103 kalks
PryZové podlozky ks 2672 0.000 0.000 0.508 0.190 ka/ks
PE podlozkv ks 2672 0.000 0.000 0.240 0.09 kalks
Koleij €.1B (ZV34 - ZV32) uZité prazce ponechat vystrojené (ZV32 - ZV34)
koleinice R65 m 0 0 6 0.000 0.000 0.390 64.98ka/m
drobné koleiivo DREVO ks 2 8 0.028 0.000 0.112 1ks upev. 13.99 ka
praZce drevéné BUK ks 0 0 4 0.000 0.000 0.420 105 kalks
praZce dievéné DUB ks 1 0 0 0.103 0.000 0.000 103 kalks
PryZové podlozky ks 10 0.000 0.000 0.002 0.190 ka/ks
PE podlozky ks 10 0.000 0.000 0.001 0.09 karks
Kolej €.1D (ZV7 - KV5)
koleinice S49 m 0 0 6 0.000 0.000 0.296 49.39 ka/m
drobné koleiivo DREVO ks 24 0.336 0.000 0.000 1 ks upev. 13.99 ka
spole&né whvbkové prazce DREVO ks 6 0 0 1.080 0.000 0.000 180 kalks
PrvZové podlozky ks 24 0.000 0.000 0.005 0.190 ka/ks
PE podlozky ks 24 0.000 0.000 0.002 0.09 kalks
Koleij ¢.1E (ZV5 - ZV3) uzité prazce ponechat vystroiené (ZV3 - ZV5)
koleinice S49 m 0 0 10 0.000 0.000 0.494 49.39 ka/m
drobné kolejivo DREVO ks 18 0.252 0.000 0.000 1 ks upev. 13.99 ka
praZce dievéné BUK ks 9 0 0 0.945 0.000 0.000 105 kalks
PryZové podlozky ks 18 0.000 0.000 0.003 0.190 ka/ks
PE podlozky. ks 18 0.000 0.000 0.002 0.09 karks
Kolej €.2 (KV35ab - KV8) uzité prazce ponechat vystrojené (KV8 - KV35ab)
koleinice R65 m 0 1366 160 0.000 88.763 10.397 64.98ka/m
koleinice S49 m 0 54 0 0.000 2.667 0.000 49.39 ka/m
drobné kolejivo SB8 ks 840 12 10.483 0.000 0.150 1 ks upevnéni 12.48 kq
drobné koleiivo DREVO ks 42 82 0.588 0.000 1.147 1 ks upev. 13.99 ka
praZce betonové SB8 ks 420 0 6 113.400 0.000 1.620 270 kalks
praZce dievéné BUK ks 0 0 41 0.000 0.000 4.305 105 kalks
praZce dfevéné DUB ks 21 0 0 2.163 0.000 0.000 103 katks
Prvzové podlozky ks 976 0.000 0.000 0.185 0.190 ka/ks
PE podlozky ks 976 0.000 0.000 0.088 0.09 kalks
Kolei €.2B (ZV8 -ZV4) uzité prazce ponechat vystroiené (ZV4 - ZV8)
koleinice S49 m 0 16 74 0.000 0.790 3.655 49.39 ka/m
drobné kolejivo DREVO ks 48 102 0.672 0.000 1.427 1 ks upev. 13.99 ka
praZce dievéné BUK ks 0 0 51 0.000 0.000 5.355 105 kalks
praZce dfevéné DUB ks 24 0 0 2.472 0.000 0.000 103 katks
Pryzové podlozky ks 150 0.000 0.000 0.029 0.190 kalks
PE podlozky. ks 150 0.000 0.000 0.014 0.09 kalks
Kolej €.3 (KV30 - KV7) uzité prazce ponechat vystrojené (KV7 - KV30)
koleinice R65 m 0 1260 182 0.000 81.875 11.826 64.98ka/m
kolejnice S49 m 0 32 0 0.000 1.580 0.000 49.39 ka/m
drobné kolejivo SB8 ks 1142 8 14.252 0.000 0.100 1 ks upevnéni 12.48 kq
drobné koleiivo DREVO ks 14 238 0.196 0.000 3.330 1 ks upev. 13.99 ka
praZce betonové SB8 ks 571 0 4 154.170 0.000 1.080 270 kalks
prazce dfevéné BUK ks 0 0 119 0.000 0.000 12.495 105 kalks
praZce dfevéné DUB ks 7 0 0 0.721 0.000 0.000 103 kalks
PryZové podiozky ks 1402 0.000 0.000 0.266 0.190 ka/ks
PE podlozky ks 1402 0.000 0.000 0.126 0.09 kalks
Kolej €.4 (KV33 - KV11) uzité prazce ponechat vystrojené (KV11 - KV33)
kolejnice R65 m 0 0 8 0.000 0.000 0.520 64.98 ka/m
koleinice S49 m 0 1150 236 0.000 56.799 11.656 49.39 ka/m
drobné kolejivo PB2 ks 1386 590 17.297 0.000 7.363 1ks upev. 12.48 ka
drobné koleiivo DREVO ks 10 122 0.140 0.000 1.707 1 ks upev. 13.99 kg
prazce betonové PB2 ks 693 0 295 180.180 0.000 76.700 260 kalks
praZce dfevéné BUK ks 0 0 61 0.000 0.000 6.405 105 kalks
praZce dfevéné DUB ks 5 0 0 0.515 0.000 0.000 103 katks
Pryzové podlozky ks 2108 0.000 0.000 0.401 0.190 kalks
PE podlozky. ks 2108 0.000 0.000 0.190 0.09 kalks
[Kole] €.4A (KVA1 - KV8) uzité prazce ponechat vystrojené (KV8 - KV11)

i m 0 48 18 0.000 2.371 0.889 49.39 ka/m
drobné kolejiivo DREVO ks 96 1.343 0.000 0.000 1 ks upev. 13.99 ka
prazce dfevéné DUB ks 48 0 0 4.944 0.000 0.000 103 katks
PryZové podlozky ks 96 0.000 0.000 0.018 0.190 kalks
PE podlozky ks 96 0.000 0.000 0.009 0.09 kalks
Kolej €.5 (ZV18 -ZV13) upevnéni a prazce Castecné zasypané
koleinice R65 m 0 276 190 0.000 17.934 12.346 64.98 ka/m

i S49 m 0 30 30 0.000 1.482 1.482 49.39 ka/m
drobné koleiivo PB3 ks 566 7.064 0.000 0.000 1ks upev. 12.48 ka
drobné koleiivo DREVO ks 226 0.000 0.000 3.162 1 ks upev. 13.99 kg
praZce betonové PB3 ks 283 0 0 74.995 0.000 0.000 265 kalks
prazce dfevéné BUK ks 0 0 113 0.000 0.000 11.865 105 kalks
PryZové podlozky ks 792 0.000 0.000 0.150 0.190 kalks
PE podlozky ks 792 0.000 0.000 0.071 0.09 kalks




DEMONTAZE - ODPADY A VYZISK Z KOL. ROSTU

Nazev stavby : Modernizace tratového useku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (véetné)
NézevPS. SO : S0 71-10-01. ZST Chlumec n. C.. Zel. svriek
Kolej €.5A (KV10 - kusa) uzité prazce ponechat vystrojené (KV10 - kusa)
koleinice S49 m 6 16 0 0.296 0.790 0.000 49.39 ka/m
koleinice T m 0 0 174 0.000 0.000 8.698 49.99 ka/m
drobné kolejivo SB8 ks 42 34 0.524 0.000 0.424 1 ks upevnéni 12.48 kq
drobné koleiivo SBS ks 226 0.000 0.000 2.900 1ks upev. 12.832 ka
drobné kolejivo DREVO ks 14 12 0.196 0.000 0.168 1 ks upev. 13.99 kg
praZce betonové SB8 ks 21 0 17 5.670 0.000 4.590 270 kalks
praZce betonové SBS ks 0 0 113 0.000 0.000 29.945 265 kalks
praZce dievéné BUK ks 0 0 6 0.000 0.000 0.630 105 kalks
praZce dfevéné DUB ks 7 0 0 0.721 0.000 0.000 103 kalks
PrvZové podlozky ks 328 0.000 0.000 0.062 0.190 ka/ks
PE podlozky ks 328 0.000 0.000 0.030 0.09 kaks
Kolej ¢.5B (KV6 - kusa) odhad, kolei zasypana a zarostlé veqetaci
koleinice A m 0 0 402 0.000 0.000 17.688 44 ka/m
drobné kolejivo DREVO ks 602 0.000 0.000 8.422 1 ks upev. 13.99 kg
praZce dievéné BUK ks 0 0 301 0.000 0.000 31.605 105 kalks
PryZové podlozky ks 602 0.000 0.000 0.114 0.190 ka/ks
PE podlozkv ks 602 0.000 0.000 0.054 0.09 kalks
Kolej €.5C (KV6 - kusa) odhad, kolej zasypané a zarostlé vegetaci
koleinice A m 0 0 36 0.000 0.000 1.584 44 kalm
drobné koleiivo DREVO ks 54 0.000 0.000 0.755 1ks upev. 13.99 ka
praZce dfevéné BUK ks 0 0 27 0.000 0.000 2.835 105 kalks
PrvZové podlozky ks 54 0.000 0.000 0.010 0.190 ka/ks
PE podlozky ks 54 0.000 0.000 0.005 0.09 kaks
Koleij €.5D (KV28 - KV18) uzité prazce ponechat vystrojené (KV18 - KV28)
koleinice R65 m 0 568 40 0.000 36.909 2.599 64.98 ka/m
koleinice S49 m 0 30 0 0.000 1.482 0.000 49.39 ka/m
drobné koleiivo PB3 ks 728 48 9.085 0.000 0.599 1ks upev. 12.48 ka
drobné kolejivo DREVO ks 60 0.000 0.000 0.839 1 ks upev. 13.99 ka
praZce betonové PB3 ks 364 0 24 96.460 0.000 6.360 265 kalks
praZce dfevéné BUK ks 0 0 30 0.000 0.000 3.150 105 katks
PrvZové podlozky ks 836 0.000 0.000 0.159 0.190 ka/ks
PE podlozky ks 836 0.000 0.000 0.075 0.09 kalks
Koleij €.5F (KV13 - ZV10) uzité prazce ponechat vystrojené (ZV10 - KV13)
koleinice S49 m 0 42 6 0.000 2.074 0.296 49.39 ka/m
drobné kolejivo DREVO ks 68 0.951 0.000 0.000 1 ks upev. 13.99 ka
praZce dievéné DUB ks 34 0 0 3.502 0.000 0.000 103 kalks
PryZové podlozky ks 68 0.000 0.000 0.013 0.190 ka/ks
PE podlozky ks 68 0.000 0.000 0.006 0.09 karks
Kolej €.5G (KV10 - ZV9) uzité prazce ponechat vystrojené (ZV9 - KV10)
koleinice S49 m 0 0 10 0.000 0.000 0.494 49.39 ka/m
drobné koleiivo DREVO ks 4 0.056 0.000 0.000 1 ks upev. 13.99 ka
praZce dfevéné DUB ks 2 0 0 0.206 0.000 0.000 103 katks
Prvzové podlozky ks 4 0.000 0.000 0.001 0.190 ka/ks
PE podlozky ks 4 0.000 0.000 0.000 0.09 kalks
Kolej €.5H (KV9 - KV5) uZité prazce ponechat vystrojené (KV5 - KV9)
koleinice S49 m 0 25 5 0.000 1.235 0.247 49.39 ka/m
drobné koleiivo DREVO ks 26 0.364 0.000 0.000 1ks upev. 13.99 ka
praZce dfevéné DUB ks 13 0 0 1.339 0.000 0.000 103 kalks
PryZové podlozky ks 26 0.000 0.000 0.005 0.190 kalks
PE podlozky ks 26 0.000 0.000 0.002 0.09 kalks
Kolej €.5H (KV13 - ZV6) uZité praZce ponechat vystrojené (ZV6 - KV13)
koleinice S49 m 0 10 0 0.000 0.494 0.000 49.39 ka/m
koleinice A m 0 0 230 0.000 0.000 10.120 44 ka/m
drobné koleiivo DREVO ks 14 346 0.196 0.000 4.841 1 ks upev. 13.99 ka
praZce dfevéné BUK ks 0 0 173 0.000 0.000 18.165 105 kalks
praZce dfevéné DUB ks 7 0 0 0.721 0.000 0.000 103 katks
Pryzové podlozky ks 360 0.000 0.000 0.068 0.190 kalks
PE podlozky. ks 360 0.000 0.000 0.032 0.09 kalks
Kolej €.6 (KV31 - KV12) gast uzité prazce ponechat vystrojené (KV12 - KV31)
koleinice R65 m 0 0 8 0.000 0.000 0.520 64.98 ka/m
koleinice S49 m 0 90 80 0.000 4.445 3.951 49.39 ka/m
drobné kolejivo SB8 ks 44 0.000 0.000 0.549 1ks upev. 12.48 kg
drobné koleiivo PB2 ks 16 84 0.200 0.000 1.048 1ks upev. 12.48 ka
drobné koleiivo DREVO ks 8 118 0.112 0.000 1.651 1 ks upev. 13.99 kg
praZce betonové SB8 ks 0 0 22 0.000 0.000 5.940 270 kalks
praZce betonové PB2 ks 8 0 42 2.080 0.000 10.920 260 kalks
praZce dievéné BUK ks 0 0 59 0.000 0.000 6.195 105 kalks
prazce dfevéné DUB ks 4 0 0 0.412 0.000 0.000 103 katks
PryZové podlozky ks 270 0.000 0.000 0.051 0.190 kalks
PE podlozky ks 270 0.000 0.000 0.024 0.09 kalks
m 0 0 8 0.000 0.000 0.395 49.39 ka/m
drobné kolejivo DREVO ks 24 0.336 0.000 0.000 1 ks upev. 13.99 kg
spolecné whybkové prazce DREVO ks 6 0 0 1.080 0.000 0.000 180 kalks
PryZové podlozky ks 24 0.000 0.000 0.005 0.190 kalks
PE podlozky ks 24 0.000 0.000 0.002 0.09 kalks




DEMONTAZE - ODPADY A VYZISK Z KOL. ROSTU

Nazev stavby :

Modernizace tratového useku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (véetné)

NézevPS. SO : S0 71-10-01. ZST Chlumec n. C.. Zel. svriek

Kolej €.7 (ZV25 - KV19ab)
koleinice S49 m 0 114 8 0.000 5.630 0.395
koleinice T m 0 0 272 0.000 0.000 13.597
koleinice A m 0 0 60 0.000 0.000 2.640
drobné koleiivo SBS ks 418 0.000 0.000 5.364
drobné kolejivo DOSTA T8 ks 114 0.000 0.000 1.333
drobné koleiivo DREVO ks 146 0.000 0.000 2.043
praZce betonoveé SBS ks 0 180 29 0.000 47.700 7.685
praZce betonové DOSTA T8 ks 0 0 57 0.000 0.000 13.110
praZce dfevéné BUK ks 0 0 73 0.000 0.000 7.665
PrvZové podlozky ks 678 0.000 0.000 0.129
PE podlozky ks 678 0.000 0.000 0.061
Kolej €.7A (KV19ab - kusa) East
koleinice A m 0 0 214 0.000 0.000 9.416
drobné kolejivo DOSTA T8 ks 246 0.000 0.000 2.876
drobné koleiivo DREVO ks 74 0.000 0.000 1.035
praZce betonové DOSTA T8 ks 123 0.000 0.000 28.290
praZce dievéné BUK ks 0 0 37 0.000 0.000 3.885
PryZové podlozky ks 320 0.000 0.000 0.061
PE podlozkv ks 320 0.000 0.000 0.029
Kolej €.7B (KV25 - kusa)
koleinice A m 0 0 894 0.000 0.000 39.336
drobné koleiivo SB3/4 ks 1340 0.000 0.000 15.922
praZce betonové SB3/4 ks 0 0 670 0.000 0.000 167.500
Prvzové podlozky ks 1340 0.000 0.000 0.255
PE podlozky ks 1340 0.000 0.000 0.121
Kolej €.7C (KV28 - KV25)
koleinice R65 m 0 0 12 0.000 0.000 0.780
koleinice S49 m 0 0 12 0.000 0.000 0.593
drobné koleiivo DREVO ks 16 0.000 0.000 0.224
praZce dfevéné BUK ks 0 0 8 0.000 0.000 0.840
PrvZové podlozky ks 16 0.000 0.000 0.003
PE podlozky ks 16 0.000 0.000 0.001
Kolej €.7E (KV19ab - KV18)
koleinice T m 0 0 36 0.000 0.000 1.800
drobné kolejivo DREVO ks 60 0.000 0.000 0.839
praZce dievéné BUK ks 0 0 30 0.000 0.000 3.150
PryZové podlozky ks 60 0.000 0.000 0.011
PE podlozkv ks 60 0.000 0.000 0.005
Koleij €.8 (KV29 - KV14) cast
koleinice S49 m 0 0 100 0.000 0.000 4.939
drobné koleiivo DOSTA T8 ks 44 0.000 0.000 0.514
drobné kolejivo DREVO ks 14 104 0.196 0.000 1.455
praZce betonové DOSTA T8 ks 0 0 22 0.000 0.000 5.060
praZce dfevéné BUK ks 0 0 52 0.000 0.000 5.460
praZce dievéné DUB ks 7 0 0 0.721 0.000 0.000
PryZové podlozky ks 162 0.000 0.000 0.031
PE podlozky ks 162 0.000 0.000 0.015
Koleij €.10 (KV27 - KV15) éast
kolejnice S49 m 0 34 5 0.000 1.679 0.247
koleinice T m 0 0 61 0.000 0.000 3.049
drobné kolejivo DOSTA T8 ks 78 0.000 0.000 0.912
drobné koleiivo DREVO ks 10 76 0.140 0.000 1.063
prazce betonové DOSTA T8 ks 0 0 39 0.000 0.000 8.970
praZce dievéné BUK ks 0 0 38 0.000 0.000 3.990
praZce dfevéné DUB ks 5 0 0 0.515 0.000 0.000
PryZové podlozky ks 164 0.000 0.000 0.031
PE podlozky ks 164 0.000 0.000 0.015
Kolej €.12 (KV26 - KV15) éast
koleinice S49 m 0 0 6 0.000 0.000 0.296
kolejnice T m 0 0 48 0.000 0.000 2.400
koleinice A m 0 0 46 0.000 0.000 2.024
drobné koleiivo DREVO ks 10 132 0.140 0.000 1.847
praZce dievéné BUK ks 0 0 66 0.000 0.000 6.930
praZce dfevéné DUB ks 5 0 0 0.515 0.000 0.000
PryZové podlozky ks 142 0.000 0.000 0.027.
PE podlozky ks 142 0.000 0.000 0.013
Kolej €.14 (KV26 - kusa) ¢ast
koleinice S49 m 0 0 6 0.000 0.000 0.296
koleinice A m 0 0 44 0.000 0.000 1.936
drobné kolejivo DREVO ks 72 0.000 0.000 1.007
prazce dfevéné BUK ks 0 0 36 0.000 0.000 3.780
PryZové podlozky ks 72 0.000 0.000 0.014
PE podlozky ks 72 0.000 0.000 0.006
Kolej €.102A (KV01 - KV38) &ast

i S49 m 0 54 0 0.000 2.667 0.000
drobné koleiivo DREVO ks 82 0.000 0.000 1.147
prazce dfevéné BUK ks 0 0 41 0.000 0.000 4.305
PryZové podlozky ks 82 0.000 0.000 0.016
PE podlozky ks 82 0.000 0.000 0.007.

49.39 ka/m

49.99 ka/m

44 kalm

1ks upev. 12.832 ka
1ks upev. 11.69 kg
1ks upev. 13.99 ka
265 kalks

230 kalks

105 kalks

0.190 ka/ks

0.09 kaks

44 ka/m

1ks upev. 11.69 ka
1ks upev. 13.99 ka

230 kalks
105 kalks

0.190 ka/ks
0.09 karks

odhad, kolej zasypana a zarostla veqgetaci
44 kalm

1ks upev. 11.882 ka
250 kalks

0.190 ka/ks

0.09 kalks

64.98 ka/m

49.39 ka/m

1 ks upev. 13.99 ka
105 katks

0.190 ka/ks

0.09 kalks

49.99 ka/m

1ks upev. 13.99 ka
105 kalks

0.190 ka/ks
0.09 karks

uzité prazce ponechat vystrojené (KV14 - KV29)

49.39 ka/m

1 ks upev. 11.69 ka
1ks upev. 13.99 ka

230 kalks
105 katks
103 kalks

0.190 karks
0.09 kalks

uzité prazce ponechat vystrojené (KV15 - KV27)

49.39 ka/m
49.99 ka/m

1ks upev. 11.69 ka
1 ks upev. 13.99 kg

230 kalks
105 kalks
103 kalks

0.190 kalks
0.09 karks

uzité prazce ponechat vystrojené (KV15 - KV26)

49.39 ka/m

49.99 ka/m

44 kalm

1ks upev. 13.99 ka

105 kalks
103 kalks

0.190 kalks
0.09 karks

odhad, kolej zasypana a zarostlé veqgetaci
49.39 ka/m

44 ka/m

1 ks upev. 13.99 kg

105 kalks

0.190 kalks

0.09 kalks

49.39 ka/m

1ks upev. 13.99 ka

105 kalks

0.190 karks
0.09 kalks



DEMONTAZE - ODPADY A VYZISK Z KOL. ROSTU

Nazev stavby :

Modernizace tratového useku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (véetné)

Nazev PS. SO : S0 71-10-01. ZST Chlumec n. C.. Zel. svriek
Vlecka €. V4223 (KV19ab - ZVL1) East
koleinice T 0 0 118 0.000 0.000 5.899 49.99 ka/m
drobné koleiivo SBS 194 0.000 0.000 2.489 1ks upev. 12.832 ka
praZce betonové SBS 0 0 97 0.000 0.000 25.705 265 kalks
PrvZové podlozky 194 0.000 0.000 0.037 0.190 ka/ks
PE podlozky 194 0.000 0.000 0.017 0.09 kaks
Kolej ¢.1 - Novy Bydzov uzité prazce ponechat vystrojené
koleinice S49 m 0 858 244 0.000 42.377 12.051 49.39 ka/m
drobné kolejivo DREVO ks 280 1410 3.917 0.000 19.726 1 ks upev. 13.99 kg
praZce dievéné BUK ks 140 0 705 14.700 0.000 74.025 105 kalks
PryZové podlozky ks 1690 0.000 0.000 0.321 0.190 ka/ks
PE podlozkv ks 1690 0.000 0.000 0.152 0.09 kalks
Vyhybky
demontaz whybky J 849 1:9 190 na dfevénvch prazcich ks 3 1 4
hvbky J S49 1:9 300 na dfevénych praZcich ks 5 , ¢.8,¢.10, ¢.11
vbky J A 6 na ocelowch prazcich ks 1
hybky J 849 1:7,5 190 na dfevénych praZcich ks 2
vbky J T 7° na dfevénych prazcich ks 1
demontéZ vwwhybky J T 6° na dfevénych praZcich ks 1
demontaz whybky C A 6 na dfevénvch prazcich ks 1
hybky J R65 00 na dfevénych praZcich ks 1 1
demontaz whybky J R65 90 na drevénvch prazcich ks 2
demontéaZ whybky J R65 1:11 300 na dfevénych praZcich ks 3 2 ¢.32, ¢.34, ¢.36, ¢.37, ¢.38
demonta: vbky C R65 1:11 300 na dfevénych prazcich ks 1
demontaZz DKS S49 1:9 na dfevénych praZcich (4.75) ks 1
demontaz DKS R65 1:11 na dievénvch prazcich (4.75) ks 1
Vyhybky:
hmotnost ocel ostatni
REKAPITULACE: : zatfideni TORVINUA | ygicay | Mmotnost | délka | hmotnost | -y opng kolejivo, upev., | KOleiové loze
mj délka v e kolejnic prazci prazca P bez prazca
odb. vétvi pridrznice, ...)
piimé [t] [m] [t] [m3]
Vyhybka U R X [t]
demontaz whybky J S49 1:7.5 190 na dfevénych praZcich ks 0 2 0 25.2217: 25.184791 9.958 301.6 9.350 4.6 94
hvbky J S49 1:9 190 na dfevénych praZcich ks 0 3 1 27.1387 1.024872 19.030 699.2 21.675 10.4 204
hvbky J S49 1:9 300 na drevénvch praZcich ks 0 5 0 33.2310: 3.197166 32.809 924 28.644 13 310
hvbky 5 1:9 190 na dfevénvch praZcich ks 0 0 2 7.1387 1.024872 12.519 349.6 10.838 52 124
hvbky J R65 1:9 300 na drevénvch prazcich ks 0 1 1 2310 3.197166 17.266 413.2 12.809 5.2 126
hvbky J R65 1:11 300 na dFevé ) praZcich ks 0 3 2 083 27.197966 39.512 11295 35.015 13 315
hybky C R65 1:11 300 na dfevénych praZcich ks 0 0 1 08305 | 27.197966 15.805 318.6 9.877 4.6 77
hvbky 6° na drevénych praZcich ks 0 0 1 27.054 27.854 5.490 149.4 4.631 2.6 79
hvbky J T 7° na dfevénvch praZcich ks 0 1 0 25.346 25.346 5.068 1435 4.449 2.6 62
demontaZ whybky 6° na ocelowych praZcich ks 0 0 1 27.054 27.354 4.788 157.3 8.809 2.6 62
demontaz vyhybky C A 6° na drevénych prazcich ks 0 0 1 27.054 27.354 9.576 243.3 7.542 4.6 62
REKAPITULACE VYHYBKY: zatridéni celkové It
e mj U R X kg/m kg/ks uzity regenerace odpad sneseno celkem | poznamka
koleinice 0.000 95.499 76.321 171.821
prazce 60.345 0.000 93.292 153.638
|ocel ostatni (drobné kolejivo, upevnéni, pfidrznice, ...) 0.000 41.040 27.360 68.400
REKAPITULACE: zatridéni jednotkova hmotnost celkové hmotnosti [t]
ini m U R X kg/m kg/ks uzity regenerace odpad sneseno celkem
m 10 4356 1224 64.98 0.650 283.053 79.536 363.238
m 14 2603 866 49.39 0.691 128.562 42.772 172.025
m 0 0 709 49.99 35.443 35.443
m 0 0 1926 44.00 84.744 84.744
prazce betonové SB8 ks 2259 0 114 270 609.930 30.780 640.710
praZce betonové PB: ks 647 0 24 265 171.455 6.360 177.815
prazce betonové PB: ks 701 0 337 260 182.260 87.620 269.880
praZce betonové SB! ks 0 180 239 265 47.700 63.335 111.035
praZce betonové SB3/4 ks 0 0 670 250 167.500 167.500
praZce betonové DOSTA T8 ks 0 0 241 230 55.430 55.430
prazce dfevéné BUK ks 149 0 2085 105 15.645 218.925 234.570
prazce dfevéné DUB ks 200 0 0 103 20.600 20.600
vyhybkové prazce DREVO ks 12 0 0 180 2.160 2.160
Kolejivo
[drobné kolejivo SBS ks 4518 0 228.000 12.480 56.385 0.000 2.845 59.230
drobné kolejivo PB: ks 1294 0 48.000 11.882 15.375 0.000 0.570 15.946
|drobné kolejivo PB: ks 1402 0 674.000 12.480 17.497 0.000 8.412 25.908
drobné kolejivo SB ks 0 0 838.000 12.832 0.000 0.000 10.753 10.753
|drobné kolejivo SB3/4 ks 0 0 1340.000 11.882 0.000 0.000 15.922 15.922
drobné koleiivo DOSTA T8 ks 0 0 482.000 11.690 0.000 0.000 5.635 5.635
drobné kolejivo DREVO ks 746 0 4170.000 13.990 10.437 0.000 58.338 68.775
Podlozky 1
PryZzové podloZky I ks T 0 0 [ 15740 0.190 | | 2991 | 2.991 |
PE podiozky ks | o© 0| 15740 | 0.092_|| | 1448 | 1.448 |




DEMONTAZE - ODPADY A VYZISK Z KOL. ROSTU
Nazev stavby :
Nézev PS. SO :

Modernizace tratového tseku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (vEetn&)
S0 71-10-01. ZST Chlumec n. C.. zel. svriek

REKAPITULACE DEMONTOVANEHO MATERIALU ZEL. SVRSKU

Odpad z kolejového rostu
Koleinice

Prazce

Ocel ostatni (drobné koleiivo, upevnéni, ...)
PryZové a PE podlozky

Koleinice R65

Koleinice S49

Koleinice T

Koleinice A

PraZce betonové

Prazce dfevéné

Drobné koleiivo (1 ks upevnéni)
Odpad z vyhybek

Koleinice

Prazce

Ocel ostatni (drobné koleiivo, upevnéni, pridrznice, ...)
Vyhybky R65

Vvhvbky S49

Vvhybky T

Vyhvbky A

Odpad z DKS

DKS $49 1:9 na dfevénych prazcich

DKS R65 1:11 na dievénych prazcich

Vvzisk z koleiového rostu

Koleinice

Prazce

Ocel ostatni (drobné koleiivo, upevnénti, ...)
Prvzové a PE podlozky

Koleinice R65

Koleinice S49

Koleinice T

Koleinice A

PraZce betonové

PraZce dfevéné

Drobné koleiivo (1 ks upevnéni)

Vvzisk z vvhvbek

Koleinice

Prazce

Ocel ostatni (drobné koleijivo, upevnéni, pfidrznice,
Vvhvbky R65

Vyhybky S49

Vyhvbky T

Vyhybky A

Zpétné vvuziti vvziskaného materialu:
NeuvaZuje se

Odvoz vyziskaného mat. spravci

CELKOVA REKAPITULACE
Odpad z kolejového rostu

Odpad. Zeleznicni prazce dfevéné
Odpad, Zelezni¢ni praZce betonové
Odpad. Zelezny Srot

Odpad, polvetviénové podiozky
Odpad. pryzové podlozky

Odpad, DKS

Odpad. lokalné zneg. stérk (whybky)

5553333 ~~~~~

979.358
242.494
629.950
102.475
4.439
1224
866
709
1926
1625
2085
7780.000

197.0
76.3
93.3
27.4

6
1
i
2

30.8
1
124
1
18.4
1562.4
413.0
1049.8
99.7
0.0
4366
2617
0

0
3787
361
7960

196.885
95.499
60.345
41.040

4
10
1
0

0.0

1759.3

310.0
411.0
457.5
1.45
299
30.82
1780.6

Demontézni zékladna v Chiumci nad Cidlinou

koleinice. drobné koleiivo, praZce (odvoz spravci)

odvoz na skladku
odvoz na skladku
odvoz na skladku
odvoz na skladku
odvoz na skladku
odvoz na skladku
25 ks, 2.035¢/m3. 30-40 m3 na vvhvbku: odvoz na skladku, skiadkovné



Modernizace trat'ového useku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (vcetné)
VYPOCTY
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Popis polozky

DEMONTAZE

Demontéz vyhybek na betonovych prazcich
Demontaz vyhybek na dfevénych prazcich
Demontéz vyhybek na ocelovych praZcich
Demontaz koleje na betonovych praZcich
Demontéz koleje na dievénych prazcich
Rezani kolejnic pilou

DemontéZ namezniku

Demontaz zarazedla

QOdstranéni kolejového loze

QOdstranéni kolejového loZe (lokalné znecisteny Stérk, vyhybky)

Zpétné pouziti odtéZzeného loze (bez recyklace)

Odvoz odt&zeného SL na recyklaéni zakladnu

Zpétné vyuZiti po recyklaci - do SL (odvoz na mezideponii)

Zpétné vyuZiti po recyklaci - do konstrukénich vrstev (odvoz na mezideponii)
Zpétné vyuziti po recyklaci - do zemniho télesa (odvoz na mezideponii)
Odpad, po recyklaci odtéZeného SL (podsitné, odvoz na skladku)
Odpad, lokalné znecistény Stérk mazadly (vyhybky)

QOdpad, Zelezny $rot (kolejnice + drobné kolejivo)

Odpad, betonové prazce

Odpad, dfevéné prazce

Odpad, polyetylénové podlozky

Odpad, pryzové podlozky

MONTAZE

KOLEJ €. 1

Kolej 60 E2, bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material, celkem
Dlouhé pasy (kolejové pole s inventarnimi kolejnicemi)

Z kolejovych poli pokladacem

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické prazce kratké - novy materidl (z kolejovych poli pokladacem)

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce spole¢né - novy material (z kolejovych poli pokladacem)

Kolej 60 E2, mezivyhybkové praZce, bezstykova kolej - novy material (z kolejovych poli pokladacem)

KOLEJ €. 2

Kolej 60 E2, bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material, celkem

Dlouhé pasy (kolejové pole s inventarnimi kolejnicemi)

Z kolejovych poli pokladacem

Kolej 60 E2, R350HT bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material (dlouhé pasy)
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce kratké - novy material (z kolejovych poli pokladacem)

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce spolecné - novy materidl (z kolejovych poli pokladacem)

Kolej 60 E2, mezivyhybkové prazce, bezstykova kolej - novy material (z kolejovych poli pokladacem)

KOLEJ €. 3

Kolej 49 E1, bet. praZce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy materidl, celkem
Dlouhé pasy (kolejové pole s inventarnimi kolejnicemi)

Z kolejovych poli pokladacem

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce kratké - novy material (z kolejovych poli pokladacem)

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce spolecné - novy materidl (z kolejovych poli pokladacem)

Kolej 49 E1, vyhybkové atypické praZce kratké - novy material (z kolejovych poli pokladacem)

Kolej 49 E1, vyhybkové atypické prazce spolecné - novy material (z kolejovych poli pokladaéem)

KOLEJ €. 3a

Kolej 49 E1, bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material, celkem
Dlouhé pasy (kolejové pole s inventarnimi kolejnicemi)

Z kolejovych poli pokladacem

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické prazce spolecné - novy materidl (z kolejovych poli pokladacem)

Kolej 49 E1, vyhybkové atypické praZce kratké - novy materidl (z kolejovych poli pokladacem)

Kolej 49 E1, vyhybkové atypické prazce spoleéné - novy material (z kolejovych poli pokladaéem)

SO 71-10-01, ZST Chlumec n. C., Zel. svriek

MJ

~e+em~~~3333333 3

333333

3333333

33

33333

333333

Mnozstvi

0.000
24.000
1.000
4032.000
1822.000
472.000
23.000
0.000

9986.119

875.000
0.000
9986.119
0.000
6990.283
0.000
2995.836
1780.625
457.460
411.025
310.040
1.448
2.991

1012.083
964.928
47.155
31.374
27.798
12.000
1083.255

755.426
755.426
0.000
202.161
23.574
27.794
30.124
1039.079

450.031
413.631
36.400
4.200
4.830
13.200
7.282
479.543

160.096
160.096
0.000
3.640
6.100
3.642
173.478

Vypoéet mnozstvi

0 ks, viz list "Demont:
24 ks, viz list "Demontaze", odvoz spravci (15 vyhybek) a na skladku (9 vyhybek)

1 ks, viz list "Demontaze", odvoz na skladku

viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"

((4032+1822)/25+1)*2

16 vyhybek, 2 DKS, 2 kFiz. Vyhybky (kombinace s DKS), viz tabulka stavajicih vyhybek

((4259*1.78)-(4259/0.611)*0.1+(1595*1.56)-(1595/0.611)*0.1)+25*35; délka demontovanych koleji*plocha .1. v Fezu - objem
prazci+neznecistény Stérk z vyhybek

25 ks vyhybek; 2535 m3

neuvazuje se

100% odstranéného loze

neuvazuje se

70% odstranéného loze

neuvazuje se

30% odstranéného loze

875*2.035=1780.625t; 2.035t/m3; viz list "Demontéze” SL z vyhybek
viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"

183.722+781.206

47.155
6.000+6.000+3.600+3.000+6.000+2.574+4.200
4.826+4.826+4.830+3.640+4.838+4.838
12.000

56.892+339.508+359.026

0.000

202.161
6.000+6.000+3.000+6.000+2.574
4.826+4.826+4.826+3.640+4.838+4.838
12.000+18.124

229.491+184.140

36.400

4.200

4.830
3.600+3.000+3.600+3.000
3.640+3.642

160.096

0

3.640
3.600+2.500
3.642



Modernizace trat'ového useku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (vcetné) SO 71-10-01, ZST Chlumec n. C., Zel. svriek
VYPOCTY
Popis polozky MJ  Mnozstvi Vypoéet mnozstvi

KOLEJ C.4a4a

Kolej 60 E2, bet. praZce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy materidl, celkem m 4.250

Dlouhé pasy (kolejové pole s inventéarnimi kolejnicemi) m 0.000 0.000

Z kolejovych poli pokladacem m 4.250 4.250

Kolej 49 E1, bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material, celkem m 500.866

Dlouhé pasy (kolejové pole s inventarnimi kolejnicemi) m 500.866  279.168+51.207+170.491

Z kolejovych poli pokladacem m 0.000 0.000

Kolej 60 E2, R350HT bet. praZce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykové kolej - novy material (z kolejovych poli pokladacem) m 40.466  40.466

Kolej 49 E1, R350HT bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material (dlouhé pasy) m 211.667 211.667

Kolej 60 E2, R350HT, vyhybkové atypické praZce kratké - novy materidl (z kolejovych poli poklada¢em) m 3.600 3.600

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické prazce kratké - novy material (z kolejovych poli pokladacem) m 14.526  6.000+4.200+4.326

Kolej 60 E2, R350HT, vyhybkové atypické praZce spolecné - novy material (z kolejovych poli pokladaem) m 4830 4.830

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické prazce spolecné - novy material (z kolejovych poli pokladadem) m 8.466 4.826+3.640

Kolej 49 E1, vyhybkové atypické praZce kratké - novy materidl (z kolejovych poli pokladagem) m 19.374  4.200+2.574+4.200+4.800+3.600

Kolej 49 E1, vyhybkové atypické prazce spolecné - novy material (z kolejovych poli pokladadem) m 19.352  4.838+4.838+4.838+4.838
827.397

KOLEJ €. 5

Kolej S49, bet. Prazce SB8, tuhé podkl. upevnéni, rozd. "d", bezstykova kolej - REGENEROVANY material (z kolejovych poli pokladagem) m 263.592  200.819+62.773

nové pryzové podlozky, nové PE podlozky m

Kolej 49 E1, vyhybkové atypické praZce kratké - novy materidl (z kolejovych poli pokladagem) m 12.100  2.500+3.600+3.000+3.000

Kolej 49 E1, vyhybkové atypické prazce spolecné - novy material (z kolejovych poli pokladatem) m 15.817  3.640+3.642+3.642+1.251+3.642
291.509

KOLEJ €. 5a

Kolej S49, bet. Prazce SB8, tuhé podkl. upevnéni, rozd. "d", bezstykova kolej - REGENEROVANY material (z kolejovych poli pokladagem) m 84.962  84.962

nové pryzové podlozky, nové PE podlozky

Kolej 49 E1, vyhybkové atypické praZce kratké - novy materidl (z kolejovych poli pokladagem) m 6.600  4.200+2.400

Kolej 49 E1, vyhybkové atypické prazce spolecné - novy material (z kolejovych poli pokladatem) m 4.893 3.642+1.251
96.455

VLECKA €. V4223

Kolej S49, bet. Prazce SB8, tuhé podkl. upevnéni, rozd. "d", bezstykova kolej - REGENEROVANY material (z kolejovych poli pokladagem) m 50.268  50.268

nové pryzové podlozky, nové PE podlozky

Kolej 49 E1, vyhybkové atypické praZce kratké - novy materidl (z kolejovych poli pokladagem) m 4.200  4.200

Kolej 49 E1, vyhybkové atypické prazce spolecné - novy material (z kolejovych poli pokladatem) m 3.642 3.642
58.110

KOLEJ €. 6 a6a

Kolej 60 E2, bet. praZce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy materidl, celkem m 22.305

Dlouhé pasy (kolejové pole s inventéarnimi kolejnicemi) m 0.000 0.000

22.305 {22.305
602.511

Z kolejovych poli pokladacem m
Kolej 49 E1, bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material, celkem m
Dlouhé pasy (kolejové pole s inventarnimi kolejnicemi) m 602.511 | 463.637+138.874

Z kolejovych poli pokladacem m 0.000 0.000

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické prazce kratké - novy materidl (z kolejovych poli pokladagem) m 12.000  3.600+3.600+4.800

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce spolecné - novy material (z kolejovych poli pokladagem) m 14506  4.830+4.838+4.838

Kolej 49 E1, vyhybkové atypické prazce kratké - novy materidl (z kolejovych poli pokladagem) m 15.174  2.400+2.574+2.400+4.200+3.600
Kolej 49 E1, vyhybkové atypické praZce spolecné - novy material (z kolejovych poli pokladagem) m 18.156  4.838+4.838+3.642+4.838

684.652
KOLEJ €. 8
Kolej S49, bet. Prazce SB8, tuhé podkl. upevnéni, rozd. "d", bezstykova kolej - REGENEROVANY material (z kolejovych poli pokladaem) m 82.638  32.638+25.000+25.000
nové pryzové podlozky, nové PE podlozky
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické prazce kratké - novy materidl (z kolejovych poli pokladagem) m 3.000 3.000
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce spolecné - novy material (z kolejovych poli pokladagem) m 8.480 4.838+3.642
Kolej 49 E1, vyhybkové atypické prazce kratké - novy materidl (z kolejovych poli pokladagem) m 4200  4.200
Kolej 49 E1, vyhybkové atypické praZce spolecné - novy material (z kolejovych poli pokladagem) m 3.642 3.642
101.960
KOLEJ €. 10
Kolej S49, bet. Prazce SB8, tuhé podkl. upevnéni, rozd. "d", bezstykova kolej - REGENEROVANY material (z kolejovych poli pokladaem) m 50.000  25.000+25.000
nové pryzové podlozky, nové PE podlozky
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické prazce spolecné - novy materidl (z kolejovych poli pokladacem) m 3.642 3.642
53.642
KOLEJ €. 12
Kolej S49, bet. Prazce SB8, tuhé podkI. upevnéni, rozd. "d", bezstykova kolej - REGENEROVANY material (z kolejovych poli pokladagem) m 50.000  25.000+25.000
nové pryzové podlozky, nové PE podlozky
50.000
KOLEJ €. 14
Kolej S49, bet. Prazce SB8, tuhé podkI. upevnéni, rozd. "d", bezstykova kolej - REGENEROVANY material (z kolejovych poli pokladagem) m 50.000  25.000+25.000

nové pryzové podlozky, nové PE podlozky
50.000



Modernizace trat'ového useku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (vcetné) SO 71-10-01, ZST Chlumec n. C., Zel. svriek

VYPOCTY
Popis polozky MJ  Mnozstvi Vypoéet mnozstvi
KOLEJ C. 16
Kolej S49, bet. Prazce SB8, tuhé podkl. upevnéni, rozd. "d", bezstykova kolej - REGENEROVANY material (z kolejovych poli pokladagem) m 25.000  25.000
nové pryzové podlozky, nové PE podlozky
25.000
KOLEJ €. 102
Kolej S49, bet. Prazce SB8, tuhé podkl. upevnéni, rozd. "d", bezstykova kolej - REGENEROVANY material (z kolejovych poli pokladagem) m 121.060 121.060
nové pryzové podlozky, nové PE podlozky
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce kratké - novy materidl (z kolejovych poli pokladagem) m 4800 4.800
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické prazce spolecné - novy material (z kolejovych poli pokladadem) m 4.838 4.838
130.698
KOLEJ €. 1 - Novy Bydzov
Kolej 49 E1, bet. praZce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy materidl, celkem m 50.415
Dlouhé pasy (kolejové pole s inventarnimi kolejnicemi) m 0.000 0.000
Z kolejovych poli pokladacem m 50.415 ' 38.473+11.942
Kolej 49 E1, R350HT bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material (z kolejovych poli pokladacem) m 36.044 36.044
Kolej 49 E1, R350HT bet. praZce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykové kolej - novy materil (dlouhé pasy) m 519.543  300.337+219.206
Kolej 49 E1, R350HT, vyhybkové atypické praZce kratké - novy material (z kolejovych poli pokladacem) m 12.600  4.800+4.200+3.600
Kolej 49 E1, vyhybkové atypické praZce kratké - novy materidl (z kolejovych poli pokladagem) m 0.000  0.000
Kolej 49 E1, R350HT, vyhybkové atypické prazce spole¢né - novy materidl (z kolejovych poli pokladacem) m 6.672 4.838+1.834
Kolej 49 E1, vyhybkové atypické praZce spolecné - novy materidl (z kolejovych poli poklada¢em) m 0.000  0.000
625.274
SPOJKA smér Novy Bydzov
Kolej 49 E1, bet. praZce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material, celkem m 197.166
Dlouhé pasy (kolejové pole s inventarnimi kolejnicemi) m 197.166 |197.166
Z kolejovych poli pokladacem m 0.000 0
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce kratké - novy materidl (z kolejovych poli pokladagem) m 4.200  4.200
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické prazce spolecné - novy material (z kolejovych poli pokladatem) m 3.640 3.640
Kolej 49 E1, vyhybkové atypické praZce kratké - novy materidl (z kolejovych poli pokladagem) m 3.600 3.600
Kolej 49 E1, vyhybkové atypické prazce spolecné - novy material (z kolejovych poli pokladatem) m 1.834 1.834
210.440
SPOJKY
Kolej 60 E2, vyhybkoveé atypické prazce kratké - novy material (z kolejovych poli pokladacem) m 7.612  3.806+3.806
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické prazce spolecné - novy material (z kolejovych poli pokladatem) m 44236 4.826+4.826+4.826+4.826+12.466+12.466
Kolej 49 E1, vyhybkové atypické praZce kratké - novy materidl (z kolejovych poli pokladagem) m 0.000  0.000
Kolej 49 E1, vyhybkové atypické praZce spole¢né - novy material (z kolejovych poli pokladagem) m 24932  12.466+12.466
76.780
PRECHODOVE KOLEJNICE
prechodova kolejnice 49 E1/60 E2 dI. 10,000m (5,200m 49 E1+4,800m 60 E2) par 8.000 Kolej €. 3, 3, 4, 4, 6, 8, 102, BydZov
svar pro vlozeni pfechodovych kolejnic ks 32.000 8*2*2
prechodovy svar 60 E2/R65 ks 2.000 1*2, mezi vyhybkami €. 27 a €. 26
BEZSTYKOVA KOLEJ
Ztizeni bezstykové koleje m | 6057.272 kol. €. 1+2+3+4+5+6+8+10+12+14+16+spojky+kol. smér Novy Bydzov+vleky
Zru$eni a znovuzfizeni bezstykové koleje na nedemontovanych Usecich koleje - propustek, kabelovod m 1159.900 v mistech napojeni na stavajici stav - 295.8m (8), 267.7 (10), 239.7 (12), 240.1 (14), 116.6 (16)
Zruseni a znovuztizent bezstykové koleje na nedemontovanych tsecich koleje m s ;sr:nfs:\e;jg;;pojeni na stavajici stav - 75m (Bydzov), 63.7m (5b), 132.8m (8), 103.6m (10), 100m (12), 125m (14), 75m (16), 158.5m (102),
Svarovani kolejnicovych past 60 E2 do BK - aluminotermicky ks 50.000 24+26=50ks; kol. €. 1+ 2
Svarovani kolejnicovych past 49 E1 do BK - aluminotermicky ks 212.000 14+18+36+14+22+20+20+20+8+16+24=212 ks; kol. &. 3+4+5+vlecka+6+8+10+12+14+16 +102+Bydzov
Svarovani vyhybek tvaru 60 E2 do BK - aluminotermicky ks 234.000 11*14+24+56; (14 ks na vyhybku do tvaru 1:14 v&etné, 24 ks C60, 56 ks DKS)
Svarovani vyhybek tvaru 49 E1 do BK - aluminotermicky ks 192.000  8*14+24+56; (14 ks na vyhybku do tvaru 1:14 vgetné, 24 ks C49, 56 ks DKS)
Vyména pryZovych podioZek a svérek ZS3 za ZS4 ve stavajicich tsecich koleje (budou nové svareny) - propustek, kabelovod m 1159.900 295.8m (8), 267.7 (10), 239.7 (12), 240.1 (14), 116.6 (16)
Vyména pryZovych podloZek a svérek ZS3 za ZS4 ve stavajicich tsecich koleje (budou nové svareny) m 662.100 75m (BydZov), 63.7m (5b), 82.8m (8), 53.6m (10), 50m (12), 50m (14), 53.5m (16), 158.5m (102), 75m (V4223)
Prazcové kotvy - novy material ks | 249,000  (58/0.6/3)+(50/0.6/3)+(50/0.6/3)+(89/0.6/3)+(50/0.6/3)+(50/0.6/3)+(50/0.6/3)+(50/0.6/3); kolej 3 (2x)+kole] 4 (2x)+kolej 6 (1x)+kolej 8
(1x)+kolej 102 (1x)+spojka smér Bydzov
SMEROVA A VYSKOVA UPRAVA KOLEJE
Smeérové a vyskové vyrovnani koleje na praZcich betonovych - propustek, kabelovod m 349.800 v mistech napojeni na stavajici stav - 80m (8), 80m (10), 74.7m (12), 75.1m (14), 40m (16)
Smeérové a vyskoveé vyrovnani koleje na prazcich betonovych m 320.000 v mistech napojeni na stavaiici stav - 30m (5b), 20m (V4223), 60m (8), 60m (10), 60m (12), 60m (14), 30m (16)
Smérové a vyskové vyrovnani koleje na prazcich dievénych m 50.000 v mistech napojeni na stavaijici stav - 30m (Bydzov) + 20.000m (102)
Smeérové a vyskoveé vyrovnani koleje ve vyhybce m 334.000 50m (V12)+50m (V13)+50m (V14)+50m (V23)+67m (V24)+67m (V26)
3. podbiti koleje m | 6057.272 vSechny nové zfizované koleje; vy€lenéno z polozky zfizeni koleje; sou¢ast SO 70-10-01
1%(28.620+28.583)+5*(27.139+27.117)+1*(33.231+33.197)+4%(33.608+33.590)+1*(42.795+42.771)+1*(2*40+2+27.198)+1*(27.139+27.117)+
3. podbiti koleje ve vyhybkéch na betonovyich prazcich (nasledn tprava GPK) m | 238447 3(33.231+33.107)+4%(33.608+33.590)+2*(42.795+42.771)+5*(54.217+54.195)+ 14(2*40+227.198)+2+49.431; 1x 49-1:7.5-190-1, 5x 49-L1:9-

190, 1x 49-1:9-300, 4x 49-1:11-300, 1x 49-1:12-500-PHS, 1x C49-1:11-300, 1x 60-1:9-190, 3x 60-1:9-300, 4x 60-1:11-300, 2x 60-1:12-500-I,
5x 60-1:14-760-1, 1x C60-1:11-300, 2x SDKS



Modernizace trat'ového useku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (vcetné) SO 71-10-01, ZST Chlumec n. C., Zel. svriek
VYPOCTY
Popis polozky MJ  Mnozstvi Vypoéet mnozstvi

BROUSENI KOLEJi A VYHYBEK
Brouseni koleji m | 3862225 koleje €. 1, 2, 4, BydZov, spojky

1%(42.795+42.771)+3%(33.231+33.,197)+4*(33.608+33.590) +1#(2+40+2*27.198)+2*(33.608+33.590) +2+(42.795+42.771)+5*(54.217+54.195)+

Brousent vihybek m [ 1585.057 o 431, 1x 49-1:12-500-PHS, 3x 60-1:9-300, 4x 60-L:11-300, 1x C49-1:11-300, 2 49-1:11-300, 2x 60-1:12-500-I, 5 60-1:14-760-1, 1x SDKS

ZRIZENi KOLEJOVEHO LOZE A STEZEK

ZFizeni $térkového loZe - novy material m’ | 16960.155 odedteno z prinych Fezd; (17969.7-délky koleji/0.6*0.1); 0.1m3 (objem prazce)
Doplnéni $térk. loZe pro vySkové a smérové Upravy - novy mat. m’ 215.940 (349.8+320+50)*3*0.1 (viz smérova a vyskova Uprava koleje)

. o5 & . i 3 Primérna plocha*délka Useku;
Zasyp drézni stezky (SD 32-63 mm) - novy materil m’ 4099500 | oo 304+447481+2374174+218)+0.50+(86+280+540+175+496+104+178+149+946+69+340+ 101+ 161+235+120)+0.25*(16-+628+287+202)
Drazni stezka z drceného kameniva fr. 4/16 tI. 0,05 m m?> = 8008.400 8008.4 m2; odméFeno ze situace
OSTATNI
Ztizeni kolejnicového zaréZedla (tv. S49) - novy materidl ks 2.000 ukonéeni kusé koleje ¢. 5a a kusé koleje 5b
Zfizeni dynamického zarazedla ks 2.000 ukonceni kusé koleje €. 3 a kusé koleje €. 3a
PouZiti svérek s antikorozni Gpravou m 0.000 pfejezd nahrazen mimouroviiovym kfiZzenim
VYHYBKY
J49-1:7,5-190-1, beton ks 1.000 1
Obl-49-1:9-190, transformace, beton ks 1.000 1
J49-1:9-190, beton ks 4.000 1
0Obl-49-1:9-300, transformace, beton ks 1.000 1
J49-1:11-300, beton ks 4.000 1
Obl-49-1:12-500-PHS, transformace, beton ks 1.000 3
C49-1:11-300, beton ks 1.000 4
SDKS-49-1:11-300, beton, 4,75m ks 1.000
Obl-60-1:9-190, transformace, beton ks 1.000 1
J60-1:9-300, beton ks 3.000 2
J60-1:11-300, beton ks 4.000 2
J60-1:12-500-1, beton ks 1.000 2
Obl-60-1:12-500-I, transformace, beton ks 1.000 2
Obl-60-1:14-760-I, transformace, beton ks 5.000 3
C60-1:11-300, beton ks 1.000 4
SDKS-60-1:11-300, beton, 4,75m ks 1.000

. " jazykové propojky: 27*2, 2 ks na vyhybku; srdcovkové propojky: 1*4, 1 ks u PHS, 10*0, 0 ks u ZMB3, 8*0, 0 ks u ZPT, 2*8, 8 ks u

Lanove propojky ke IR Lfi;ovatkgvéwh\y/bky, 216, 16 ks 4 DKS propely
Zlabové prazce - 4 ks sada 2.000 2 vyhybky (1x C49-1:11-300, 1x C60-1:11-300)
Zlabové prazce - 3 ks sada 6.000 6 vyhybek (1x 49-1:12-500-PHS, 5x 60-1:14-760-I)
Zlabové prazce - 2 ks sada 9.000 9 vyhybek (3x 60-1:9-300, 4x 60-1:11-300, 2x 60-1:12-500-1)
Zlabové prazce - 1 ks sada; 12.000 12 vyhybek (1x 49-1:7,5-190-I, 5x 49-1:9-190, 1x 49-1:9-300, 4x 49-1:11-300, 1x 60-1:9-190)
Vybaveni vyhybky EOV ks 29.000 viz tabulka novych vyhybek v TZ
Prirazka na obloukové vyhybky ks 10.000 viz tabulka novych vyhybek v TZ

Namezniky ks 27.000 19 ks vyhybek + 4 (2ks C) + 4 (2ks DKS), viz tabulka novych vyhybek v TZ



DEMONTAZE - ODPADY A VYZISK Z KOL. ROSTU

Nazev stavby : Modernizace tratového tseku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (véetng&)
Nézev PS. SO : S0 71-10-02. Nové Mésto n. C. - Chlumec n. C.. Zel. svriek
Material i mnozstvi hmotnostv t
) U R X U R X

Kolej ¢.1 uzité prazce ponechat vystrojené

koleinice R65 m 0 332 850 0.000 21573 55.233 64.98 ka/m

koleinice S49 m 0 0 60 0.000 0.000 2.963 49.39 ka/m

drobné koleiivo SB6 ks 1020 720 14.270 0.000 10.073 1ks upev. 13.99 ka

drobné kolejivo DREVO ks 358 132 5.008 0.000 1.847 1 ks upev. 13.99 kg

praZce betonové SB6 ks 510 0 360 138.720 0.000 97.920 272 kalks

praZce dfevéné MOSTNICE ks 115 0 0 16.445 0.000 0.000 143 kalks

praZce dievéné BUK ks 64 0 66 6.720 0.000 6.930 105 kalks

PryZové podlozky ks 2230 0.000 0.000 0.424 0.190 ka/ks

PE podlozkv ks 2230 0.000 0.000 0.201 0.09 kalks

REKAPITULACE: zatfidéni jednotkova hmotnost celkové hmotnosti [t]

Kolejnice mj U | R [ X kg/m kglks uzity regenerace. odpad sneseno celkem
koleinice R65 m 0 | 332 | 850 64.98 21.573 55.233 76.806

kolejnice S49 m 0| 0 | 60 49.39 | | 2963 | 2.963 |
I

Prazce

prazce betonové SB6 ks [ 510 o [ 360 [ 272 [ 138720 | [ 97920 | 236.640 |
prazce dfevéné MOSTNICE ks || 115 | [ 0 Il | 143 | 16445 | | | 16.445 |
prazce dfevéné BUK ks || 64 | o | 66 || | 105 [ 6720 | | 6930 | 13.650 |

|
drobné koleiivo SB6 ks [ 1020 | 0 [ 720.000 [ [ 13990 [ 14270 [ 0000 | 10.073 | 24.343 |
drobné kolejivo DREVO ks 388 [ 0o | 132.000 | | 13990 | 5008 | 0000 [ 1847 | 6.855 |
I

PryZové podiozky ks T o [ o T 223 T [ o100 T | [ 0424 ] 0.424 |
PE podlozky ks | 0 [ o T 2230 | [ 0092 | | [ o205 ] 0.205 ]
REKAPITULACE DEMONTOVANEHO MATERIALU ZEL. SVRSKU Demontazni zakladna v Chlumci nad Cidlinou

Odpad z koleiového rostu t 168.665

Koleinice t 58.196

Prazce t 104.850

Ocel ostatni (drobné koleiivo, upevnéni, ...) t 11.919

Prvzové a PE podlozky t 0.629

Koleinice R65 m 850

Koleinice S49 m 60

PraZce betonové ks 360

Prazce dfevéné ks 66

Drobné koleiivo (1 ks upevnéni) ks 852.000

Vvzisk z koleiového rostu t 202.7  koleinice, drobné koleiivo, prazce (odvoz spravci)

Koleinice t 216

Prazce t 161.9

Ocel ostatni (drobné koleiivo, upevnéni, ...) t 193

Prvzové a PE podlozky t 0.0

Koleinice R65 m 332

Koleinice S49 m 0

PraZce betonové ks 510

Prazce dfevéné ks 179

Drobné koleiivo (1 ks upevnéni) ks 1378

Zpétné vvutziti vvziskaného materialu: t 0.0

Nepfedpoklada se

Odvoz vyziskaného mat. spravci t 202.7

CELKOVA REKAPITULACE
Odpad z kolejového rostu

Odpad. Zeleznicni prazce dievéné
Odpad, Zelezni¢ni praZce betonové
Odpad. Zelezny Srot

Odpad, polvetviénové podiozky
Odpad. pryzove podlozky

Odpad, lokaIné zne¢. $térk (whybky)

6.9 odvoz na skladku
97.9 odvoz na skladku
70.1 odvoz na skladku
0.21 odvoz na skladku
0.42 odvoz na skladku
0.0 2.035t/m3, 30-40 m3 na vyhybku; odvoz na sklédku, skladkovné



Modernizace trat'ového useku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (vcetné)
VYPOCTY
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Popis polozky

DEMONTAZE

Demontéz vyhybek na betonovych prazcich

Demontaz vyhybek na dfevénych prazcich

Demontéz vyhybek na ocelovych praZcich

Demontaz koleje na betonovych praZcich

Demontéz koleje na dievénych prazcich

Rezani kolejnic pilou

DemontéZ namezniku

Demontaz zarazedla

Odstranéni kolejového loZe

QOdstranéni kolejového loZe (lokalné znecisteny Stérk, vyhybky)
Zpétné pouziti odtéZzeného loze (bez recyklace)

Odvoz odt&zeného SL na recyklaéni zakladnu

Zpétné vyuziti po recyklaci - do SL (odvoz na mezideponii)
Zpétné vyuZiti po recyklaci - do konstrukénich vrstev (odvoz na mezideponii)
Zpétné vyuziti po recyklaci - do zemniho télesa (odvoz na mezideponii)
Odpad, po recyklaci odtéZeného SL (podsitné, odvoz na skladku)
Odpad, lokalné znecistény térk mazadly (vyhybky)

QOdpad, Zelezny $rot (kolejnice + drobné kolejivo)

Odpad, betonové prazce

Odpad, dfevéné prazce

Odpad, polyetylénové podlozky

Odpad, pryzové podlozky

MONTAZE

KOLEJ €. 1

Kolej 60 E2, bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material, celkem

Dlouhé pasy (kolejové pole s inventarnimi kolejnicemi)

Z kolejovych poli pokladacem

Kolej 60 E2, R350HT bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material (dlouhé pasy)
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické prazce kratké - novy material (z kolejovych poli pokladacem)

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce spolecné - novy materidl (z kolejovych poli pokladacem)

KOLEJ €. 2

Kolej 60 E2, bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material, celkem

Dlouhé pasy (kolejové pole s inventarnimi kolejnicemi)

Z kolejovych poli pokladacem

Kolej 60 E2, R350HT bet. prazce, pruzné bezpodkl. upevnéni, rozd. "u", bezstykova kolej - novy material (dlouhé pasy)
Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce kratké - novy material (z kolejovych poli pokladacem)

Kolej 60 E2, vyhybkové atypické praZce spolecné - novy materidl (z kolejovych poli pokladacem)

BEZSTYKOVA KOLEJ

Ztizeni bezstykové koleje

Zru$eni a znovuzfizeni bezstykové koleje na nedemontovanych Usecich koleje
Svarovani kolejnicovych past 60 E2 do BK - aluminotermicky

SMEROVA A VYSKOVA UPRAVA KOLEJE
Smérové a vyskové vyrovnani koleje na prazcich betonovych
3. podbiti koleje

BROUSENI KOLEJi A VYHYBEK
Brouseni koleji

ZRIZENi KOLEJOVEHO LOZE A STEZEK

Zfizeni $térkového lozZe - novy material

Doplnéni $térk. loZe pro vySkové a smérové Upravy - novy mat.
Zasyp drazni stezky (SD 32-63 mm) - novy material

Dréazni stezka z drceného kameniva fr. 4/16 tI. 0,05 m

SO 71-10-02, Nové Mésto n. C. - Chlumec n. C., Zel. svrSek

MJ

~~+~~~~3 3333333

33 333333

3333

333

3333

Mnozstvi

0.000
0.000
0.000
485.000
136.000
52.000
0.000
0.000
991.226
0.000
0.000
991.226
0.000
693.858
0.000
297.368
0.000
70.116
97.920
6.930
0.205
0.424

37.338
0.000
37.338
526.356
0.000
0.000
563.694

51.401
0.000
51.401
508.380
3.000
3.640
566.421

1130.115
120.000
34.000

120.000
1130.115

1130.115

2706.948
36.000
263.900
212.700

Vypoéet mnozstvi

0 ks, viz list "Demont:
0 ks, viz list "Demont:
0 ks, viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"
((485+136)/25+1)*2

0 vyhybek, odecteno ze situace

(621*1.78)-(621/0.544)*0.1; délka demontovanych koleji*plocha §.1. v fezu - objem prazct
0 ks vyhybek

neuvazuje se

100% odstranéného loze

neuvazuje se

70% odstranéného loze

neuvazuje se

30% odstranéného loze

2.035t/m3; viz list "Demontaze” SL z vyhybek
viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"

0.000
37.338
526.356
0.000
0.000

0.000
11.610+39.791
508.380

3.000

3.640

kol. €. 1,2
v misté napojeni na sousedni stavbu - 2x 60m
18+16=34 ks; kol. €. 1 + 2

v misté napojeni na sousedni stavbu - 2x 60m
v8echny nové zfizované koleje; vy¢lenéno z polozky zfizeni koleje; soucast SO 70-10-01

koleje €. 1,2

odecteno z pficnych fezu; (2895.3-délky koleji/0.6*0.1); 0.1m3 (objem prazce)
60*6*0.1 (viz smérova a vyskova Uprava koleje)

Pramérna plocha*délka Useku; 0.7*(22+96+259), mosty

212.7 m2; odméieno ze situace



DEMONTAZE - ODPADY A VYZISK Z KOL. ROSTU

Nazev stavby : Modernizace tratového useku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (véetné&)
Nézev PS. SO : 80 71-10-03. ZST Chlumec n. C.. Zel. svriek. vlecka 4222
Material i mnozstvi hmotnostv t
) U R X U R X
Vlecka Rezonanéni pila odhad
koleinice T m 0 0 1154 0.000 0.000 57.688 49.99 ka/m
drobné kolejivo DREVO ks 1730 0.000 0.000 24203 1 ks upev. 13.99 kg
praZce dievéné BUK ks 0 0 865 0.000 0.000 90.825 105 kalks
PryZové podlozky ks 1730 0.000 0.000 0.329 0.190 ka/ks
PE podlozkv ks 1730 0.000 0.000 0.156 0.09 kalks
Vvhvbky
demontéZ vwhybky J T 6° na dfevénych praZcich ks 1 P1
Vyhybky:
q hmotnost ocel ostatni " o
REKAPITULACE: : zatfidéni RO | ey || MEHIERS délka | hmotnost |y opns kolejivo, upev., | Kolelové loZze
—_— mj délka v s kolejnic prazcu prazcu P bez prazcu
& odb. vétvi pfidrznice, ...)
piimé [tl [m] [tl [m3]
yhybka, u [ R T X [t]
lemontaz vyhybky na drevenych prazcicl ks 0 | 0 | 1 27.054 27.854 5.490 149.4 4.631 2.6 79
zatridéni jednotkova hmotnost celkové hmotnosti [t]
mj U R X kg/m kglks uzity regenerace odpad sneseno celkem poznémka
0.000 0.000 5.490 5.490
prazce 0.000 0.000 4.631 4.631
ocel ostatni (drobné kolejivo, upevnéni, pfidrznice, ...) 0.000 0.000 2.600 2.600
REKAPITULACE: zatfidéni jednotkova hmotnost celkové hmotnosti [t]
Kolejnice mj U [ R | X kg/m kg/ks regenerace odpad | sneseno celkem [poznamka
Kolejnice T m 0| 0 | 1154 29.99 57.688 | 57.688 |
Prazce |
prazce drevéné BUK I ks T 0 | 0 [ 865 [ | 105 | | [ 90825 | 90.825 [
Kolejivo Il
drobné Kolejvo DREVO Ik 0 [ 0 ] 1730000] [ 13990 ] 0000 ] 0000 | 24203 ] 24.203 T
Podlozky |
Prvzové podlozky I ks T 0 | 0 [ 1730 [ 0190 T | | 0329 | 0.329 |
PE podloZky Il ks | 0 | 0 | 1730 | | 0.092 | | | 0.159 | 0.159 |
REKAPITULACE DEMONTOVANEHO MATERIALU ZEL. SVR$KU Demontazni zakladna v Chiumi nad Cidlinou
Odpad z kolejového rostu t 173.204
Koleinice t 57.688
Prazce t 90.825
Ocel ostatni (drobné koleiivo, upevnéni. ...) t 24.203
PryZové a PE podlozky t 0.488
Koleinice T m 1154
PraZce dfevéné ks 865
Drobné koleiivo (1 ks upevnéni) ks 1730
Odpad z vyhybek t
Koleinice t 5.490
Prazce t 4.631
Ocel ostatni (drobné koleiivo, upevnéni, pridrznice, ..) t 2.600
Vyhvybky T ks 1
Vvzisk z koleiového rostu t 0.0 koleinice. drobné koleiivo, praZce (odvoz spravci)
Koleinice t 0.0
Prazce t 0.0
Ocel ostatni (drobné koleijivo, upevnéni, ...) t 0.0
Koleinice T m 0
PraZce dfevéné ks 0
Drobné koleiivo (1 ks upevnéni) ks 0
Vyzisk z vyhybek
Koleinice t 0.0
Prazce t 0.0
Ocel ostatni (drobné koleiivo, upevnéni, pfidrznice, t 0.0
Vvhvbky T ks 0
Zpétné vyutziti vyziskaného materialu: t 0.0
NeuvaZuje se
Odvoz vyziskaného mat. spravci t 0.0
CELKOVA REKAPITULACE
Odpad, Zeleznicni prazce dfevéné t 95.5 odvoz na skladku
Odpad, Zelezny Srot t 90.0 odvoz na skladku
Odpad, polyetylénové podlozky t 0.16 odvoz na skladku
Odpad, prvzové podiozky t 0.33  odvoz na skladku
Odpad, lokalné zneg. Stérk (vwhybky) t 7.2 1 ks, 2.035t/m3, 30-40 m3 na vyhybku; odvoz na skladku, sklédkovné



Modernizace trat'ového useku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (vcetné)
VYPOCTY
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Popis polozky

DEMONTAZE

Demontéz vyhybek na betonovych prazcich

Demontaz vyhybek na dfevénych prazcich

Demontéz vyhybek na ocelovych praZcich

Demontaz koleje na betonovych praZcich

Demontéz koleje na dievénych prazcich

Rezani kolejnic pilou

DemontéZ namezniku

Demontaz zarazedla

Odstranéni kolejového loZe

QOdstranéni kolejového loZe (lokalné znecisteny Stérk, vyhybky)
Zpétné pouziti odtéZzeného loze (bez recyklace)

Odvoz odt&zeného SL na recyklaéni zakladnu

Zpétné vyuziti po recyklaci - do SL (odvoz na mezideponii)
Zpétné vyuziti po recyklaci - do konstrukénich vrstev (odvoz na mezideponii)
Zpétné vyuziti po recyklaci - do zemniho télesa (odvoz na mezideponii)
Odpad, po recyklaci odtéZeného SL (podsitné, odvoz na skladku)
Odpad, lokalné znecistény térk mazadly (vyhybky)

QOdpad, Zelezny $rot (kolejnice + drobné kolejivo)

Odpad, betonové prazce

Odpad, dfevéné prazce

Odpad, polyetylénové podlozky

Odpad, pryzové podlozky

MONTAZE

VLECKA - Rezonanéni pila

Kolej S49, bet. Prazce SB8, tuhé podkl. upevnéni, rozd. "d", stykovana kolej - REGENEROVANY material (z kolejovych poli pokladagem)
nové pryzové podlozky, nové PE podlozky

Kolej 49 E1, vyhybkové atypické praZce kratké - novy materidl (z kolejovych poli pokladagem)

Kolej 49 E1, vyhybkové atypické praZce spole¢né - novy material (z kolejovych poli pokladacem)

STYKOVANA KOLEJ
Svarovani kolejnicovych pas S49 - aluminotermicky
Svarovani vyhybek tvaru S49 - aluminotermicky

SMEROVA A VYSKOVA UPRAVA KOLEJE

Smeérové a vyskové vyrovnani koleje na prazcich dievénych

3. podbiti koleje

3. podbiti koleje ve vyhybkach na dfevénych prazcich (nasledna tprava GPK)

ZRIZENi KOLEJOVEHO LOZE A STEZEK

Zfizeni $térkového loZe - novy material

DoplInéni $térk. loZe pro vySkové a smérové Upravy - novy mat.
Zasyp drazni stezky (SD 32-63 mm) - novy material

Drazni stezka z drceného kameniva fr. 4/16 tl. 0,05 m

VYHYBKY

JS49-1:9-300, dfevo

Lanové propoiky

Prirazka na obloukové vyhybky
Namezniky

OSTATNI
PouZziti svérek s antikorozni Upravou

SO 71-10-03, ZST Chlumec n. C., Zel. svriek, vietka 4222

MJ

~~+~~~~3 3333333

ks
ks

333

Mnozstvi

0.000
1.000
0.000
0.000
577.000
50.000
1.000
0.000
840.685
35.000
0.000
840.685
0.000
588.479
0.000
252.205
71.225
89.981
0.000
95.456
0.159
0.329

555.198

15.000
10.922
581.120

34.000
14.000

38.262
581.120
66.428

1081.947
11.479
16.800

0.000

1.000
5.000
0.000
1.000

14.000

Vypoéet mnozstvi

0 ks, viz list "Demont:
1 ks, viz list "Demont: ", odvoz na skladku
0 ks, viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"

((0+577)/25+1)*2

1 vyhybka, odecteno ze situace

(577*1.56)-(577/0.611)*0.1+1*35; délka demontovanych koleji*plocha $.1. v fezu - objem prazcl+neznecistény Stérk z vyhybek

1 ks vyhybek; 1*35 m3
neuvazuje se

100% odstranéného loze
neuvazuje se

70% odstranéného loze
neuvazuje se

30% odstranéného loze
2.035t/m3; viz list "Demontaze” SL z vyhybek
viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"

viz list "Demontaze"

415.200+64.359+75.639

4.200+3.600+3.000+4.200
3.642+3.640+3.640

34 ks; svareni kolejovych poli do vétsi délky
1*14; (14 ks na vyhybku do tvaru 1:14 véetné)

v mist& napojeni na stavaiici stav - 15.000m + 23.262m
v8echny nové zfizované koleje; vy€lenéno z poloZzky zfizeni koleje; soucast SO 70-10-01
1%(33.231+33.197); 1x S49-1:9-300

odeéteno z pFicnych fezu; (1178.8-délky koleji/0.6*0.1); 0.1m3 (objem prazce)
38.262*3*0.1 (viz smérova a vyskova Uprava koleje)

Prumérna plocha*délka Useku, 0.7*(12+12)

0.000 m2; odméfeno ze situace

1*5; 5 ks na vyhybku (ZP, jazykové propojky (2ks), srdcovkové propojky (3ks))
viz tabulka novych vyhybek v TZ
1 ks vyhybek, viz tabulka novych vyhybek v TZ

14m; prejezd P10094






Zelezniéni spodek

S0 71-11-01, ZST Chlumec n. C., zel. spodek

Popis polozky MJ Mnozstvi Vypocet mnozstvi
13-11-01.V1

Demolice a vykopy
1 Sejmuti ornice m3 3311 odeéteno z fezl
2 Délka stav.koleji s rekonstrukci spodku m 1851 délka dle rozdéleni SO, km 21.809 - 23.395=23.435 - 23.700
3 Bourani konstrukei z betonu m3 103 ?ndhad: 40 m3 / km koleje + betonova zed u vlecky 73.2x1.0x0.4
4 Beton - demolice rampy m3 0 viz samostatné SO
5 Odvoz betonu z demolic na rec.stf.,(do 30 km) t 248 tc;zgm betonového a zZivicné odpadu x objemova hmotnost 2.4
6 Odtézeni rampy - odpad m3 0 viz samostatné SO

. . odecteno z fezt + 0.4 m2 * délka pfikopu TZZ5 podél koleji +
7 Odkopavky, tf.l. m3 24204 odkopavka pro ZZM
8 Délka ostatnich pfikop m 433 délka prikopu s neodeétenym objemem odkopavek z fezu
9 QOdkopavky, tf.l. - z ostatnich prikopt m3 1299 3m3 na 1 m délky
, . . , - . 0.9 m3/m trativodu a svod. potrubi, 4 m3/ks $achty , 40 m3 na

10 Vykopy z trativodu, svodnych potrubi, Sachet a jimek m3 3311 imku, 6 m3 na h.vpust, 1.5m3/m vsakovaciho Zebra
11 Odkopavky svahovych stuprit m3 563 odedteno z fezu
12 Odkopavky, tf.l. - celkem m3 29376 soucet véech odkopavek
13 Odkopavky - nevyuziti v ramci stavby m3 20337 viz bilance hmot, na skladku
14 Odkopavky - odvoz 1 km m3 7547 viz bilance hmot
15 Odkopavky - odvoz 2 km m3 1530 viz bilance hmot
16 Odkopavky - Skvara z podlozi m3 1173 odhad podle geotechnického profilu

Naspy a zasypy
17 Nasep - ztuzujici vrstvy (Stérkovité a piscité zeminy) m3 1455 viz Bilance hmot; material nakoupit
18 Nasep - poddaijné vrstvy - dovezeny material m3 0 viz Bilance hmot; material nakoupit
19 Nasep - poddaijné vrstvy - material z odkopavek m3 3395 viz Bilance hmot
20 Néasep - material z odtéZeného SL m3 0 viz Bilance hmot
21 Drenazni vrstva (Stérkovité a piscité zeminy) m3 0 viz Bilance hmot
22 Nasep - nahorni hrazka m3 0 2.5m3/1m
23 Nasep - celkem m3 4850 celkovy soucet, kromé nahorni hrazky
24 Konsolida¢ni vrstva - drcené kamenivo 32/63, tl 0.30 m m3 429 odmeéfeno ze situace (plocha naspu*0.3)
25 Konsolidagni vrstva - zavélcovani SD 8/16, tl. 0.10 m m3 143 odmeéfeno ze situace (plocha naspu*0.1)
26 Konsolida¢ni vrstva - vyztuzna geotextilie m2 1430 odmeéfeno ze situace (plocha naspu)
27 Priprava zakladové spary naspu m2 1430 odmeéfeno ze situace (plocha naspu)
28 Zasyp odvodnéni m3 104 soucet zasypl svodu, Sachet, vpusti,...
29 Material z odkopavek (z mezideponie) m3 3395 &ast poddajnych vrstev a hrazky
30 Material dovezeny - celkem m3 2027 celkova kubatura materialu, ktery se musi dovézt
31 Rozprostfeni zeminy s organickou pfimési, tl. 150 mm m2 11062 viz Bilance hmot - ornice
32 Vysev travniku hydroosevem, v¢.oSetfeni m2 14381 1.3 x rozprostfeni zeminy

PraZcové podlozZi
33 Stérkodrt frakce 0-32 mm KPP + ZKPP m3 9319 viz Vykaz KPP
34 Stérkodrt fr. 0-63 mm KPP + ZKPP m3 2329 viz Vykaz KPP
35 ZlepSeni zemin vapnem a cementem zfizovana na misté zemni frézou m3 10370 viz Vykaz KPP
36 Zlepseni zemin mechanicky - Uprava stavajiciho $térkového loze m3 8932 viz Vykaz KPP
37 Filtracni a separacni geotextilie m2 1637 viz Vykaz KPP
38 Vyztuzna geotextilie m2 8807 viz Vykaz KPP
39 Vyjmuti stavajicich geosyntetik (vykop a zpétny zasyp) m3 50 viz Vykaz KPP
40 Vyjmuti stavajicich geosyntetik m2 250 viz Vykaz KPP
41 Uprava PTZS m2 42482 viz VWykaz KPP
42 Uprava subplané na vrstvé ze SD 0-32 m2 4927 viz VWykaz KPP
43 Uprava zemni plang m2 60983 viz Vykaz KPP
44 Stérkodrt stabilizovana cementem z michaciho centra ZKPP m3 2481 viz Vykaz KPP
45 Hutnéni Stérkodrti stabilizované cementem z michaciho centra ZKPP m2 6203 viz Vykaz KPP

Trativody, svody a vsaky
46 Trativodni trubka polodérovana PEHD DN 150, v¢€. montaze m 3096 418+57+1580+827+214
47 Trubka svodného potrubi PEHD DN 300, vé. montaze m 133 36.1+63.5+33.8
48 Sachty trativodu a svod, plast, DN 400 v&. montaze, dl 1.5 m ks 88
49 Vsakovaci jimka ks 0
50 Vsakovaci zebra m 35
51 Horska vpust, beton C30/37 ks 0
52 Vytokovy obijekt, beton C 30/37 ks 4
53 Zasyp ryh a $achet trativodt a vsakovaciho pFikopu, SD 16/32 m3 2670 0.78m3 na 1m tl'al'IVOd‘u, 25 m3/ 1 Sachtu, 5 m3 na vsak. jimku,

1m3/1m vsakovaciho Zebra
54 Zasyp ryh pfi¢nych svodl - zemina m3 104 0.78m3/ 1m svodu
55 Zasyp horskych vpusti - zemina m3 0 3m3/ 1 vpust
56 Zasyp vsakovaci jimky - zemina m3 0 30 m3/kus
57 Geotextilie filtracni a separacni - trativody, vsakovaci zebro m2 7810 2.5 m2/ 1m trativodu, 2 m2/ 1m vsakovaciho Zebra
58 Obetonovani potrubi, beton C16/20-X0 m3 150 (s;/zgr;?)potrubi, 0.6 m3/ 1m, obetonovani trativodu 0.2m3/1m
59 Dlazba z lomového kamene, tl. 200 mm, v¢€. bet. loze m2 60 15 m2 na 1 vytokovy objekt a 10 m2 na h. vp.
60  Loze pod potrubi a Sachty, beton C16/20-X0 m3 76 0.2 m3 na + Sachtu, 0.06 m3 na 1 m trativodu (sklon trativodu
mensi nez 5 promile = 977 m)

Zpevnéné prikopy a svahy
61 PFikopova tvarnice TZZ5, bet. loze pod tvarnici C25/30-XF2, vé&. pokladky m 801 odméreno ze situace
62 Pfikopova tvarnice TZZ4, bet. loZe pod tvarnici C25/30-XF2, v¢. pokladky m 0
63 Zatravnovaci tvarnice - délka m 0 nevyplnéno
64 Zatravnovaci tvarnice v¢. loze a pokladky m2 0
65 P¥ikopovy Zlab UCB 0, bet. loze C25/30, v¢. pokladky m 0
66 Kamenna dlazba m3 0
67 Ochrana svahl biodegradacni rohozi m2 6574 viz Bilance hmot - ornice, plocha ohumusovani svahu
68 Pfikopovy Zlab UCH 0, bet. loZze C25/30, v¢. pokladky m 0
69 PFikopovy Zlab UCH 1, bet. loze C25/30, v&. pokladky m 148 km 21.915 - 22.063



Zelezniéni spodek

SO 71-11-02, Nové Mésto n. C. - Chlumec n. C., Zel. spodek

Popis polozky MJ Mnozstvi Vypocet mnozstvi
13-11-01.V1
Demolice a vykopy
1 Sejmuti ornice m3 3118 odeéteno z fezl
2 Délka stav.koleji s rekonstrukci spodku m 564 délka dle rozdéleni SO, km 0.376-0.940
3 Bourani konstrukci z betonu m3 8 odhad: 15 m3 / km koleje
4 Beton - demolice rampy m3 0 odhad
5 Odvoz betonu z demolic na rec.stf.,(do 30 km) t 20 tc;zgm betonového a zZivicné odpadu x objemova hmotnost 2.4
6 Odtézeni rampy - odpad m3 0
. . odecteno z fezt + 0.4 m2 * délka pfikopu TZZ5 podél koleji +
7 Odkopavky, tf.l. m3 1043 odkopavka pro ZZM
8 Délka ostatnich pfikop m 0 délka prikopu s neodeétenym objemem odkopavek z fezu
9 Odkopavky, tf.l. - z ostatnich prikopt m3 0 3m3 na 1 m délky
10 Vykopy z trativodul, svodnych potrubi, $achet a jimek m3 54 09 m3/m trativodu a svod. potrubi, 4 m3/ks Sachty , 40 m3 na
jimku, 6 m3 na h.vpust
11 Odkopavky svahovych stuprit m3 1566 odedteno z fezu
12 Odkopavky, tf.l. - celkem m3 2663 soucet véech odkopavek
13 Odkopavky - nevyuZiti v rdmci stavby m3 0 odkopavky, celkem - material z odkopavek
14 Odkopavky - odvoz 1 km m3 2663 viz bilance hmot
Naspy a zasypy
15 Nasep - ztuzujici vrstvy (Stérkovité a piscité zeminy) m3 6281 viz Bilance hmot; material nakoupit
16 Nasep - poddaijné vrstvy - dovezeny material m3 0 viz Bilance hmot; material nakoupit
17 Nasep - poddaijné vrstvy - material z odkopavek m3 14656 viz Bilance hmot
18 Néasep - material z odtéZeného SL m3 0 viz Bilance hmot
19 Drenazni vrstva (Stérkovité a piscité zeminy) m3 0 viz Bilance hmot
20 Nasep - nahorni hrazka m3 0 2.5m3/1m
21 Nasep - celkem m3 20937 celkovy soucet, kromé nahorni hrazky
22 Konsolida¢ni vrstva - drcené kamenivo 32/63, tl 0.30 m m3 767 odmeéfeno ze situace (plocha naspu*0.3)
23 Konsolidaéni vrstva - zavalcovani SD 8/16, tl. 0.10 m m3 256 odmeéfeno ze situace (plocha naspu*0.1)
24 Konsolida¢ni vrstva - vyztuzna geotextilie m2 2556 odmeéfeno ze situace (plocha naspu)
25 Priprava zakladové spary naspu m2 2556 odmeéfeno ze situace (plocha naspu)
26 Zasyp odvodnéni m3 0 soucet zasypl svodu, Sachet, vpusti,...
27 Material z odkopavek (z mezideponie) m3 14656 ¢ast poddajnych vrstev a hrazky
28 Material dovezeny - celkem m3 7303 celkova kubatura materialu, ktery se musi dovézt
29 Rozprostfeni zeminy s organickou pfimési, tl. 150 mm m2 3008 viz Bilance hmot - ornice
30 Vysev travniku hydroosevem, v¢.oSetfeni m2 3910 1.3 x rozprostfeni zeminy
PraZcové podlozZi
31 Stérkodrt frakce 0-32 mm KPP + ZKPP m3 1941 viz Vykaz KPP
32 Stérkodrt fr. 0-63 mm KPP + ZKPP m3 151 viz Vykaz KPP
33 Zlep$eni zemin vapnem a cementem zfizovana na misté zemni frézou m3 428 viz Vykaz KPP
34 Zlepseni zemin mechanicky - Uprava stavajiciho $térkového loze m3 428 viz Vykaz KPP
35 Uprava PTZS m2 6498 viz VWykaz KPP
36 Uprava zemni plang m2 9327 viz Vykaz KPP
37 Stérkodrt stabilizovana cementem z michaciho centra ZKPP m3 1132 viz Vykaz KPP
38 Hutnéni $térkodrti stabilizované cementem z michaciho centra ZKPP m2 3489 viz Vykaz KPP
Trativody, svody a vsaky
39 Trativodni trubka polodérovana PEHD DN 150, v¢€. montaze m 51 51
40 Trubka svodného potrubi PEHD DN 300, vé. montaze m 0
41 Sachty trativodu a svod, plast, DN 400 v&. montaze, dl 1.5 m ks 2 1+1
42 Vsakovaci jimky ks 0
43 Horska vpust, beton C30/37 ks 0
44 Vytokovy objekt, beton C 30/37 ks 1
45 Zasyp ryh a $achet trativodt a vsakovaciho pFikopu, SD 16/32 m3 45 0.78 m3 na 1m trativodu, 2.5 m3/ 1 Sachtu, 5 m3 na vsak. jimku
46 Zasyp ryh pricnych svodl - zemina m3 0 0.78m3/ 1m svodu
47 Zasyp horskych vpusti - zemina m3 0 3m3/ 1 vpust
48 Zasyp vsakovaci jimky - zemina m3 0 30 m3/kus
49 Geotextilie filtrani a separacni - trativody m2 128 25m2/1m
50 Obetonovani potrubi, beton C16/20-X0 m3 0 svodné potrubi, 0.6 m3/ 1m
51 Dlazba z lomového kamene, tl. 200 mm, v¢. bet. loze m2 15 15 m2 na 1 vytokovy objekt a 10 m2 na h. vp.
52 Loze pod potrubi a &achty, beton C16/20-X0 m3 0 0.2 nv13 na éachtu,AO.O_G m3 na 1 m trativodu (sklon trativodu
mensi nez 5 promile = 0.0 m)
Zpevnéné prikopy a svahy
53 Prikopova tvarnice TZZ5, bet. loze pod tvarnici C25/30-XF2, v¢&. pokladky m 0
54 Prikopova tvarnice TZZ4, bet. loze pod tvarnici C25/30-XF2, vé&. pokladky m 0
55 Zatravnovaci tvarnice - délka m 0 nevypInéno
56 Zatraviovaci tvarnice v¢. loze a pokladky m2 0
57 Prikopovy Zlab UCB 0, bet. loze C25/30, v&. pokladky m 0
58 Kamenna dlazba m3 30 odmeéfeno ze situace
59 Ochrana svah( biodegradaéni rohozi m2 1884 viz Bilance hmot - ornice, plocha ohumusovani svaht
60 PFikopovy zZlab UCH 0, bet. loze C25/30, v&. pokladky m 0



Zelezniéni spodek

SO 71-11-03, ZST Chlumec n. C., Zel.

spodek, vilecka V4222

Popis polozky MJ Mnozstvi Vypocet mnozstvi
13-11-01.V1
Demolice a vykopy
1 Sejmuti ornice m3 45 odeéteno z fezl
2 Délka stav.koleji s rekonstrukci spodku m 391 délka dle rozdéleni SO, km 0.000-0.391
3 Bourani konstrukci z betonu m3 2 odhad: 5 m3 / km koleje
4 Beton - demolice rampy m3 0 odhad
5 Odvoz betonu z demolic na rec.stf.,(do 30 km) t 5 tc;zgm betonového a zZivicné odpadu x objemova hmotnost 2.4
6 Odtézeni rampy - odpad m3 0
7 Odkopavky, tf.l. m3 739 odedteno z fezu + odkopavka pro ZZM
8 Délka ostatnich pfikopu m 0 délka prikopl s neodectenym objemem odkopavek z feztl
9 Odkopavky, tf.l. - z ostatnich pfikoptl m3 0 3m3 na 1 m délky
10 Viykopy z trativod, svodnych potrubi, Sachet a jimek m3 0 09 m3/m trativodu a svod. potrubi, 4 m3/ks Sachty , 40 m3 na
iimku, 6 m3 na h.vpust
11 Odkopavky svahovych stuprid m3 0 odeéteno z feza
12 Odkopavky, tf.l. - celkem m3 739 soucet vSech odkopavek
13 Odkopavky - nevyuziti v rdmci stavby m3 0 odkopavky, celkem - material z odkopavek
14 Odkopavky - odvoz 1 km m3 739 viz bilance hmot
Naspy a zasypy
15 Nasep - ztuzuijici vrstvy (Stérkovité a piséité zeminy) m3 360 viz Bilance hmot; material nakoupit
16 Nasep - poddajné vrstvy - dovezeny material m3 0 viz Bilance hmot; material nakoupit
17 Nasep - poddainé vrstvy - material z odkopavek m3 840 viz Bilance hmot
18 Néasep - material z odtézeného SL m3 0 viz Bilance hmot
19 Drenazni vrstva (Stérkovité a piscité zeminy) m3 0 viz Bilance hmot
20 Nasep - nahorni hrazka m3 0 2.5m3/1m
21 Nasep - celkem m3 1200 celkovy soucet, kromé nahorni hrazky
22 Konsolida¢ni vrstva - drcené kamenivo 32/63, tl 0.30 m m3 0 odmeéfeno ze situace (plocha naspu*0.3)
23 Konsolidaéni vrstva - zavalcovani SD 8/16, tl. 0.10 m m3 0 odmeéfeno ze situace (plocha naspu*0.1)
24 Konsolida¢ni vrstva - vyztuzna geotextilie m2 0 odmeéfeno ze situace (plocha naspu)
25 Priprava zakladové spary naspu m2 0 odmeéfeno ze situace (plocha naspu)
26 Zasyp odvodnéni m3 0 soucet zasypu svodu, Sachet, vpusti,...
27 Materiél z odkopavek (z mezideponie) m3 840 ¢ast poddainych vrstev a hrazky
28 Material dovezeny - celkem m3 360 celkova kubatura materidlu, ktery se musi dovézt
29 Rozprostieni zeminy s organickou pfimési, tl. 150 mm m2 780 viz Bilance hmot - ornice
30 Vysev travniku hydroosevem, v¢.oSetfeni m2 1014 1.3 x rozprostfeni zeminy
PrazZcové podlozi
31 Stérkodrt frakce 0-32 mm KPP + ZKPP m3 84 viz Vykaz KPP
32 ZlepSeni zemin vapnem a cementem zfizovana na misté zemni frézou m3 136 viz VWykaz KPP
33 Zlepseni zemin mechanicky - Uprava stavaijiciho $térkového loze m3 102 viz VWykaz KPP
34  Uprava PTZS m2 422 viz VWkaz KPP
35 Uprava zemni plané m2 605 viz VWkaz KPP
Trativody, svody a vsaky
36 Trativodni trubka polodérovana PEHD DN 150, v¢. montaze m 0
37 Trubka svodného potrubi PEHD DN 300, v¢. montaze m 0
38 Sachty trativodu a svod, plast, DN 400 v&. montaze, dl 1.5 m ks 0
39 Vsakovaci jimky ks 0
40 Horska vpust, beton C30/37 ks 0
41 Vytokovy objekt, beton C 30/37 ks 0
42 Zasyp ryh a $achet trativod( a vsakovaciho pFikopu, SD 16/32 m3 0 0.78 m3 na 1m trativodu, 2.5 m3/ 1 Sachtu, 5 m3 na v$ak. jimku
43 Zasyp ryh pti€nych svodl - zemina m3 0 0.78m3/ 1m svodu
44 Zasyp horskych vpusti - zemina m3 0 3m3/ 1 vpost
45 Zasyp vsakovaci jimky - zemina m3 0 30 m3/kus
46 Geotextilie filtratni a separaéni - trativody m2 0 25m2/1m
47 Obetonovani potrubi, beton C16/20-X0 m3 0 svodné potrubi, 0.6 m3/ 1m
48 Dlazba z lomového kamene, tl. 200 mm, v¢. bet. loze m2 0 15 m2 na 1 vytokovy objekt a 10 m2 na h. vp.
49 Loze pod potrubi a $achty, beton C16/20-X0 m3 0 202“21; na + $achtu, 0.06 m3 na 1 m trativodu a 1 m svodného
Zpevnéné prikopy a svahy
50 Prikopova tvarnice TZZ5, bet. loZe pod tvarnici C25/30-XF2, vE. pokladky m 32 odmeéreno ze situace
51 Pfikopova tvarnice TZZ4, bet. loZze pod tvarnici C25/30-XF2, v¢. pokladky m 0
52 Zatraviiovaci tvarnice - délka m 0 nevyplnéno
53 Zatraviiovaci tvarnice v¢. loZze a pokladky m2 0
54 Prikopovy Zlab UCB 0, bet. loze C25/30, v¢. pokladky m 0
55 Kamenna dlazba m3 0
56 Ochrana svahl biodegradacni rohozi m2 284 viz Bilance hmot - ornice, plocha ohumusovani svahu
57 Prikopovy Zlab UCH 0, bet. loze C25/30, v¢. pokladky m 0



Zelezniéni spodek

SO 71-11-04, ZST Chlumec n. C., Zel. spodek, nakladkova rampa

Popis polozky MJ Mnozstvi Vypocet mnozstvi
13-11-01.V1

Demolice rampy
1 Beton - demolice rampy m3 189 odhad: 170.0x1.2x0.30 + 10.0x50.0x0.20 + 76.0x1.2x0.30
> Odvoz betonu z demolic na rec.stf.,(do 30 km) t 453 srt?rgm betonového a zZivicné odpadu x objemova hmotnost 2.4
3 Zulové dlazebni kostky - demolice rampy m2 300 odhad: 10.0x30.0
4 Odvoz dlazebnich kostek z demolic t 750 objem dlazebnich kostek x 2.5 t/m3
5 Odtézeni rampy - odpad m3 977 9.4x80.0x1.0 + 5.4x34.7x1.2

Vystavba rampy
6 Beton - hrany m3 67 140.0x1.6x0.3
7 Beton - plocha m3 130 10.0x65.0x0.20
8 Beton - celkem m3 197
9 Zasypovy materil m3 608 9.4x64.7x1.0



Zelezniéni spodek

SO 71-11-05, ZST Chlumec n. C., Zel. spodek, nakladkova plocha

Popis polozky

MJ

Mnozstvi
13-11-01.V1

Vypoéet mnozstvi

[

w

Demolice a vykopy
Zulové dlazebni kostky
Odvoz dlazebnich kostek z demolic

Naspy a zasypy
Vyrovnavaci vrstva ze s$térkopisku
Betonova deska

m3

m3
m3

223
557

107
426

odhad, odméreno ze situace, plocha 1486 m2, tl. 0.15 m
objem dlazebnich kostek x 2.5 t/m3

0.05x2130 m2 (odmé&feno ze situace)
0.20x2130 m2 (odmé&feno ze situace)



Zelezniéni spodek

S0 72-11-01, Chlumec n. C. - Prevysov, zel. spodek

Popis polozky MJ Mnozstvi Vypocet mnozstvi
13-11-01.V1
Demolice a vykopy
1 Sejmuti ornice m3 18203 odeéteno z fezl
2 Délka stav.koleji s rekonstrukci spodku m 1777 délka dle rozdéleni SO, km 20.032 - 21.809
3 Bourani konstrukci z betonu m3 27 odhad: 15 m3 / km koleje
4 Beton - demolice rampy m3 0 odhad
5 Odvoz betonu z demolic na rec.stf.,(do 30 km) t 64 tc;zgm betonového a zZivicné odpadu x objemova hmotnost 2.4
6 Odtézeni rampy - odpad m3 0
7 Odkopavky, tf.l. m3 112401 odedteno z fezd + 0.4 m2 * délka pfikopu TZZ5 podél koleji
8 Délka ostatnich pfikopu m 0 délka prikopl s neodectenym objemem odkopavek z feztl
9 Odkopavky, tf.l. - z ostatnich pfikoptl m3 0 3m3 na 1 m délky
10 Viykopy z trativod, svodnych potrubi, Sachet a jimek m3 0 09 m3/m trativodu a svod. potrubi, 4 m3/ks Sachty , 40 m3 na
iimku, 6 m3 na h.vpust
11 Odkopavky svahovych stuprid m3 122 odeéteno z feza
12 Odkopavky svahovych Zeber m3 788 odhad, km 20.5-20.7, 35 Zeber (dl. 15m, §. 1.0m, hl. 1.5m)
13 Odkopavky, tf.l. - celkem m3 113310 soucet vSech odkopavek
14 Odkopavky - nevyuziti v rdmci stavby m3 81147 odkopavky, celkem - material z odkopavek
15 Odkopavky - odvoz 1 km m3 30229 viz bilance hmot
16 Odkopavky - odvoz 2 km m3 1934 viz bilance hmot
Naspy a zasypy
17 Nasep - ztuzuiici vrstvy (Stérkovité a piscité zeminy) m3 829 viz Bilance hmot; material nakoupit
18 Nasep - poddainé vrstvy - dovezeny material m3 0 viz Bilance hmot; material nakoupit
19 Nasep - poddainé vrstvy - material z odkopavek m3 1934 viz Bilance hmot
20 Néasep - material z odtézeného SL m3 0 viz Bilance hmot
21 Drenazni vrstva (Stérkovité a pisCité zeminy) m3 0 viz Bilance hmot
22 Nasep - nahorni hrazka m3 0 2.5m3/1m
23 Nasep - celkem m3 2763 celkovy soucet, kromé nahorni hrazky
24 Konsolida¢ni vrstva - drcené kamenivo 32/63, tl 0.30 m m3 975 odmeéfeno ze situace (plocha naspu*0.3)
25 Konsolidaéni vrstva - zavalcovani SD 8/16, tl. 0.10 m m3 325 odméfeno ze situace (plocha naspu*0.1)
26 Konsolida¢ni vrstva - vyztuzna geotextilie m2 3249 odméfeno ze situace (plocha naspu)
27 Priprava zakladové spary naspu m2 3249 odmeéfeno ze situace (plocha naspu)
28 Zasyp odvodnéni m3 0 soucet zasypu svodu, Sachet, vpusti,...
29 Material z odkopavek (z mezideponie) m3 1934 Cast poddainych vrstev a hrazky
30 Material dovezeny - celkem m3 2129 celkova kubatura materialu, ktery se musi dovézt
31 Rozprostieni zeminy s organickou pfimési, tl. 150 mm m2 38775 viz Bilance hmot - ornice
32 Vysev travniku hydroosevem, v¢.oSetfeni m2 50408 1.3 x rozprostfeni zeminy
PrazZcové podlozi
33 Stérkodrt frakce 0-32 mm KPP + ZKPP m3 3956 viz Vykaz KPP
34 Stérkodrt fr. 0-63 mm KPP + ZKPP m3 5991 viz Vykaz KPP
35 ZlepSeni zemin vapnem a cementem zfizovana na misté zemni frézou m3 5728 viz VWykaz KPP
36  Uprava PTZS m2 20975 viz VWkaz KPP
37  Uprava subplané na vrstvé ze SD 0-32 m2 19781 viz VWkaz KPP
38 Uprava zemni plané m2 26137 viz Vykaz KPP
39 Stérkodrt stabilizovana cementem z michaciho centra ZKPP m3 185 viz Vykaz KPP
40 Hutnéni Stérkodrti stabilizované cementem z michaciho centra ZKPP m2 411 viz Viykaz KPP
Trativody, svody a vsaky
41 Trativodni trubka polodérovana PEHD DN 150, v¢. montaze m 0
42 Trubka svodného potrubi PEHD DN 300, v¢. montaze m 0
43 Sachty trativodu a svod, plast, DN 400 v&. montéaze, dl 1.5 m ks 0
44 Vsakovaci jimky ks 0
45 Horska vpust, beton C30/37 ks 0
46 Vytokovy objekt, beton C 30/37 ks 0
47 Zasyp ryh a Sachet trativodt a vsakovaciho piikopu, SD 16/32 m3 0 0.78 m3 na 1m trativodu, 2.5 m3/ 1 $achtu, 5 m3 na vsak. jimku
48 Zasyp ryh pfi€nych svodl - zemina m3 0 0.78m3/ 1m svodu
49 Zasyp horskych vpusti - zemina m3 0 3m3/ 1 vpust
50 Zasyp vsakovaci jimky - zemina m3 0 30 m3/kus
51 Zasyp svahovych Zeber, SD 16/32 m3 788 odhad, km 20.5-20.7, 35 Zeber (dI. 15m, §. 1.0m, hl. 1.5m)
52 Geotextilie filtratni a separaéni - trativody m2 0 25m2/1m
53 Obetonovani potrubi, beton C16/20-X0 m3 0 svodné potrubi, 0.6 m3/ 1m
54 Dlazba z lomového kamene, tl. 200 mm, v¢. bet. loze m2 0 15 m2 na 1 vytokovy objekt a 10 m2 na h. vp.
55 Loze pod potrubi a $achty, beton C16/20-X0 m3 0 0.2 nv13 navéachtu,'0.0_G m3 na 1 m trativodu (sklon trativodu
mens$i nez 5 promile = 0.0 m)
Zpevnéné prikopy a svahy
56 PFikopova tvarnice TZZ5, bet. loze pod tvarnici C25/30-XF2, vé&. pokladky m 3556 odmeéfeno ze situace
57 Prikopova tvarnice TZZ4, bet. loZe pod tvarnici C25/30-XF2, vE. pokladky m 0
58 Zatravnovaci tvarnice - délka m 0 nevyplnéno
59 Zatravnovaci tvarnice v¢. loze a pokladky m2 0
60 Pfikopovy Zlab UCB 0, bet. loze C25/30, v¢. pokladky m 0
61 Kamenna dlazba m3 0
62 Ochrana svah( biodegradacni rohozi m2 28399 viz Bilance hmot - ornice, plocha ohumusovani svaht
63 Prikopovy Zlab UCH 0, bet. loze C25/30, v¢. pokladky m 0
64 Dlazba z betonovych dlazdic, spary CM20 m2 262 i:z(f;‘;:"‘)_zm -6m2; opevnéni svahu pfikopu v km 21,384 -
65 Betonové loze (C25/30-XF2) pod dlazbu z betonovych dlazdic, tl. 0.10 m m2 262 viz pol. 64



Zelezniéni spodek

SO 73-11-01, Vyh. PrevysSov-les, zel. spodek

Popis polozky MJ Mnozstvi Vypocet mnozstvi
13-11-01.V1

Demolice a vykopy
1 Sejmuti ornice m3 10937 odeéteno z fezl
2 Délka stav.koleji s rekonstrukci spodku m 1435 délka dle rozdéleni SO, km 18.597 - 20.032
3 Bourani konstrukci z betonu m3 57 odhad: 40 m3 / km koleje, demolice propustku v km 19,640
4 Beton - demolice rampy m3 49 odhad: ¢ast plochy, 8.2x29.6x0.2
5 Odvoz betonu z demolic na rec.stf.,(do 30 km) t 254 tc;zgm betonového a zZivicné odpadu x objemova hmotnost 2.4
6 Kamenné bloky - demolice rampy m3 60 odhad: 125.0x1.20x0.40
7 Odvoz kamennych bloku t 150 objem kamennych bloku x 2.5 Ym3 (piskovec)
8 Odtézeni rampy - odpad m3 518 odhad: 8.2x29.6x1.0+8.2x28.0x1.2

. . odecteno z fezt + 0.4 m2 * délka pfikopu TZZ5 podél koleji +
9 Odkopavky, tf.l. m3 36998 odkopavka pro ZZM
10 Délka ostatnich pfikop m 32 délka prikopu s neodeétenym objemem odkopavek z fezu
11 Odkopavky, tf.l. - z ostatnich prikopt m3 96 3m3 na 1 m délky
12 Vykopy z trativodl, svodnych potrubi, $achet a jimek m3 976 09 m3/m trativodu a svod. potrubi, 4 m3/ks Sachty , 40 m3 na
jimku, 6 m3 na h.vpust

13 Odkopavky svahovych stuprit m3 1671 odedteno z fezu
14 Odkopavky, tf.l. - celkem m3 39741 soucet véech odkopavek
15 Odkopavky - nevyuZiti v rdmci stavby m3 32528 odkopavky, celkem - material z odkopavek
16 Odkopavky - odvoz 2 km m3 7219 viz bilance hmot

Naspy a zasypy
17 Nasep - ztuzujici vrstvy (Stérkovité a piscité zeminy) m3 4373 viz Bilance hmot; material nakoupit
18 Nasep - poddaijné vrstvy - dovezeny material m3 0 viz Bilance hmot; material nakoupit
19 Nasep - poddaijné vrstvy - material z odkopavek m3 10203 viz Bilance hmot
20 Néasep - material z odtéZeného SL m3 0 viz Bilance hmot
21 Drenazni vrstva (Stérkovité a piscité zeminy) m3 0 viz Bilance hmot
22 Nasep - nahorni hrazka m3 0 2.5m3/1m
23 Nasep - celkem m3 14576 celkovy soucet, kromé nahorni hrazky
24 Konsolida¢ni vrstva - drcené kamenivo 32/63, tl 0.30 m m3 826 odmeéfeno ze situace (plocha naspu*0.3)
25 Konsolidaéni vrstva - zavalcovani SD 8/16, tl. 0.10 m m3 275 odmeéfeno ze situace (plocha naspu*0.1)
26 Konsolida¢ni vrstva - vyztuzna geotextilie m2 2753 odmeéfeno ze situace (plocha naspu)
27 Priprava zakladové spary naspu m2 2753 odmeéfeno ze situace (plocha naspu)
28 Zasyp odvodnéni m3 26 soucet zasypl svodu, Sachet, vpusti,...
29 Material z odkopavek (z mezideponie) m3 10203 &ast poddajnych vrstev a hrazky
30 Material dovezeny - celkem m3 5474 celkova kubatura materialu, ktery se musi dovézt
31 Rozprostfeni zeminy s organickou pfimési, tl. 150 mm m2 29760 viz Bilance hmot - ornice
32 Vysev travniku hydroosevem, v¢.oSetfeni m2 38688 1.3 x rozprostfeni zeminy

PraZcové podlozZi
33 Stérkodrt frakce 0-32 mm KPP + ZKPP m3 8479 viz Vykaz KPP
34 Stérkodrt fr. 0-63 mm KPP + ZKPP m3 8972 viz Vykaz KPP
35 Zlep$eni zemin vapnem a cementem zfizovana na misté zemni frézou m3 7156 viz Vykaz KPP
36 Zlepseni zemin mechanicky - Uprava stavajiciho $térkového loze m3 3478 viz Vykaz KPP
37 Uprava PTZS m2 33201 viz VWykaz KPP
38 Uprava subplané na vrstvé ze SD 0-32 m2 32403 viz VWykaz KPP
39 Uprava zemni plang m2 37782 viz Vykaz KPP
40 Stérkodrt stabilizovana cementem z michaciho centra ZKPP m3 360 viz Vykaz KPP
41 Hutnéni $térkodrti stabilizované cementem z michaciho centra ZKPP m2 801 viz Vykaz KPP

Trativody, svody a vsaky
42 Trativodni trubka polodérovana PEHD DN 150, v€. montaze m 945 128+40+120+40+120+40+120+40+92+205
43 Trubka svodného potrubi PEHD DN 300, vé. montaze m 33 8.2+8.2+8.2+8.2
44 Sachty trativodu a svod, plast, DN 400 v&. montaze, dl 1.5 m ks 24 24 ks
45 Vsakovaci jimky ks 0
46 Horska vpust, beton C30/37 ks 0
47 Vytokovy obijekt, beton C 30/37 ks 6 6
48 Zasyp ryh a $achet trativodt a vsakovaciho pFikopu, SD 16/32 m3 797 0.78 m3 na 1m trativodu, 2.5 m3/ 1 Sachtu, 5 m3 na vsak. jimku
49 Zasyp ryh pfi¢nych svodl - zemina m3 26 0.78m3/ 1m svodu
50 Zasyp horskych vpusti - zemina m3 0 3m3/ 1 vpust
51 Zasyp vsakovaci jimky - zemina m3 0 30 m3/kus
52 Geotextilie filtrani a separacni - trativody m2 2363 25m2/1m
53 Obetonovani potrubi, beton C16/20-X0 m3 20 svodné potrubi, 0.6 m3/ 1m
54 Dlazba z lomového kamene, tl. 200 mm, v¢. bet. loze m2 90 15 m2 na 1 vytokovy objekt a 10 m2 na h. vp.
55 Loze pod potrubi a &achty, beton C16/20-X0 m3 5 0.2 nv13 na éachtu,AO.O_G m3 na 1 m trativodu (sklon trativodu

mensi nez 5 promile = 0.0 m)

56 Betonova monoliticka Sachta ks 3 zausténi odvodnéni nadjezdu km 19,640, 1.5m x1.5m x1.0m
57 Stérkopiskovy podsyp pod $achtu tl. 100 mm m2 7 3*1.5*1.5 = 6.75 m2; 3ks Sachet

Zpevnéné prikopy a svahy
58 PFikopova tvarnice TZZ5, bet. loze pod tvarnici C25/30-XF2, vé&. pokladky m 3284 odméreno ze situace
59 Pfikopova tvarnice TZZ4, bet. loZe pod tvarnici C25/30-XF2, v¢. pokladky m 0
60 Zatravnovaci tvarnice - délka m 0 nevyplnéno
61 Zatravnovaci tvarnice v¢. loze a pokladky m2 0
62 Prikopovy Zlab UCB 0, bet. loze C25/30, v¢. pokladky m 0
63 Kamenna dlazba m3 0
64 Ochrana svah( biodegradacni rohozi m2 21697 viz Bilance hmot - ornice, plocha ohumusovani svaht
65 Prikopovy Zlab UCH 0, bet. loze C25/30, v¢. pokladky m 0
66 Prikopovy Zlab UCH 1, bet. loze C25/30, v¢. pokladky m 43 km 19.630-19.673



Zelezniéni spodek

SO 74-11-01, PrevySov - Chotovice, zel. spodek

Popis polozky MJ Mnozstvi Vypocet mnozstvi
13-11-01.V1
Demolice a vykopy
1 Sejmuti ornice m3 53193 odeéteno z fezl
2 Délka stav.koleji s rekonstrukci spodku m 6644 délka dle rozdéleni SO, km 11.953 - 18.597
3 Bourani konstrukci z betonu m3 100 odhad: 15 m3 / km koleje
4 Beton - demolice rampy m3 0 odhad
5 Odvoz betonu z demolic na rec.stf.,(do 30 km) t 239 tc;zgm betonového a zZivicné odpadu x objemova hmotnost 2.4
6 Odtézeni rampy - odpad m3 0
. . odecteno z fezt + 0.4 m2 * délka pfikopu TZZ5 podél koleji +
7 Odkopavky, tf.l. m3 154236 odkopavka pro ZZM
8 Délka ostatnich pfikop m 345 délka prikopu s neodeétenym objemem odkopavek z fezu
9 Odkopavky, tf.l. - z ostatnich prikopt m3 1035 3m3 na 1 m délky
10 Vykopy z trativodul, svodnych potrubi, $achet a jimek m3 1710 09 m3/m trativodu a svod. potrubi, 4 m3/ks Sachty , 40 m3 na
jimku, 6 m3 na h.vpust
11 Odkopavky svahovych stuprit m3 3352 odedteno z fezu
12 Odkopavky, tf.l. - celkem m3 160334 soucet véech odkopavek
13 Odkopavky - nevyuZiti v rdmci stavby m3 45879 odkopavky, celkem - material z odkopavek
14 Odkopavky - odvoz 5 km m3 1311 viz bilance hmot
15 Odkopavky - odvoz 6 km m3 4510 viz bilance hmot
16 Odkopavky - odvoz 7 km m3 107654 viz bilance hmot
17 Odkopavky - odvoz 11 km m3 980 viz bilance hmot
Naspy a zasypy
18 Nasep - ztuzujici vrstvy (Stérkovité a piscité zeminy) m3 36318 viz Bilance hmot; material nakoupit
19 Nasep - poddaijné vrstvy - dovezeny material m3 0 viz Bilance hmot; material nakoupit
20 Nasep - poddaijné vrstvy - material z odkopavek m3 84743 viz Bilance hmot
21 Néasep - material z odtéZeného SL m3 0 viz Bilance hmot
22 Drenazni vrstva (Stérkovité a piscité zeminy) m3 0 viz Bilance hmot
23 Nasep - nahorni hrazka m3 1458 2.5m3/1m (338+132+113 m)
24 Nasep - celkem m3 121061 celkovy soucet, kromé nahorni hrazky
25 Konsolida¢ni vrstva - drcené kamenivo 32/63, tl 0.30 m m3 11813 odmeéfeno ze situace (plocha naspu*0.3)
26 Konsolidaéni vrstva - zavalcovani SD 8/16, tl. 0.10 m m3 3938 odmeéfeno ze situace (plocha naspu*0.1)
27 Konsolida¢ni vrstva - vyztuzna geotextilie m2 39378 odmeéfeno ze situace (plocha naspu)
28 Priprava zakladové spary naspu m2 39378 odmeéfeno ze situace (plocha naspu)
29 Zasyp odvodnéni m3 0 soucet zasypl svodu, Sachet, vpusti,...
30 Material z odkopavek (z mezideponie) m3 86201 &ast poddajnych vrstev a hrazky
31 Material dovezeny - celkem m3 52069 celkova kubatura materialu, ktery se musi dovézt
32 Rozprostfeni zeminy s organickou pfimési, tl. 150 mm m2 123344 viz Bilance hmot - ornice
33 Vysev travniku hydroosevem, v¢.oSetfeni m2 160347 1.3 x rozprostfeni zeminy
PraZcové podlozZi
34 Stérkodrt frakce 0-32 mm KPP + ZKPP m3 10722 viz Vykaz KPP
35 Stérkodrt fr. 0-63 mm KPP + ZKPP m3 28540 viz Vykaz KPP
36 Zlep$eni zemin vapnem a cementem zfizovana na misté zemni frézou m3 16860 viz Vykaz KPP
37 Drcené kamenivo frakce 4-63 mm m3 514 viz Vykaz KPP
38 Drcené kamenivo frakce 32-125 mm m3 1713 viz Vykaz KPP
39 Hutnéni vrtsvy drceného kameniva fr. 32-125 mm m2 3425 viz Vykaz KPP
40 Zlepseni zemin mechanicky - Uprava stavajiciho $térkového loze m3 4962 viz Vykaz KPP
41 Vyztuzna geotextilie m2 3425 viz Vykaz KPP
42 Uprava PTZS m2 74398 viz VWykaz KPP
43 Uprava subplané na vrstvé ze SD 0-32 m2 42888 viz VWykaz KPP
44 Uprava zemni plang m2 93698 viz Vykaz KPP
45 Stérkodrt stabilizovana cementem z michaciho centra ZKPP m3 1713 viz Vykaz KPP
46 Hutnéni Stérkodrti stabilizované cementem z michaciho centra ZKPP m2 3836 viz Vykaz KPP
Trativody, svody a vsaky
47 Trativodni trubka polodérovana PEHD DN 150, v¢€. montaze m 1696 1426+37+113+120
48 Trubka svodného potrubi PEHD DN 300, vé. montaze m 0
49 Sachty trativodu a svod, plast, DN 400 v&. montaze, dl 1.5 m ks 46 4+10+1+31
50 Vsakovaci jimky ks 0
51 Horska vpust, beton C30/37 ks 0
52 Vytokovy objekt, beton C 30/37 ks 8 2+2+4
53 Zasyp ryh a $achet trativodt a vsakovaciho pFikopu, SD 16/32 m3 1438 0.78 m3 na 1m trativodu, 2.5 m3/ 1 Sachtu, 5 m3 na vsak. jimku
54 Zasyp ryh pricnych svodl - zemina m3 0 0.78m3/ 1m svodu
55 Zasyp horskych vpusti - zemina m3 0 3m3/ 1 vpust
56 Zasyp vsakovaci jimky - zemina m3 0 30 m3/kus
57 Geotextilie filtrani a separacni - trativody m2 4240 25m2/1m
58 Obetonovani potrubi, beton C16/20-X0 m3 6 :r:/)odne potrubi, 0.6 m3/ 1m, obetonovani trativodu 0.2m3/1m (32
59 Dlazba z lomového kamene, tl. 200 mm, v¢€. bet. loze m2 120 15 m2 na 1 vytokovy objekt a 10 m2 na h. vp.
60  Loze pod potrubi a Sachty, beton C16/20-X0 m3 16 0.2 m3 na + Sachtu, 0.06 m3 na 1 m trativodu (sklon trativodu
mensi nez 5 promile = 112 m)
Zpevnéné prikopy a svahy
61 PFikopova tvarnice TZZ5, bet. loze pod tvarnici C25/30-XF2, vé&. pokladky m 10814 odméreno ze situace
62 Pfikopova tvarnice TZZ4, bet. loZe pod tvarnici C25/30-XF2, v¢. pokladky m 0
63 Zatravnovaci tvarnice - délka m 0 nevyplnéno
64 Zatravnovaci tvarnice v¢. loze a pokladky m2 0
65 Prikopovy Zlab UCB 0, bet. loze C25/30, v¢. pokladky m 0
66 Kamenna dlazba m3 0
67 Ochrana svah( biodegradacni rohozi m2 85929 viz Bilance hmot - ornice, plocha ohumusovani svaht
68 Prikopovy Zlab UCH 0, bet. loze C25/30, v¢&. pokladky m 0



Zelezniéni spodek

SO 75-11-01, Odb. Chot'ovice, zel. spodek

Popis polozky MJ Mnozstvi Vypocet mnozstvi
13-11-01.V1
Demolice a vykopy
1 Sejmuti ornice m3 243 odeéteno z fezl
2 Délka stav.koleji s rekonstrukci spodku m 257 délka dle rozdéleni SO, km 11.696-11.953
3 Bourani konstrukci z betonu m3 115 oclihad: 40 nJS / km koleje + opérna zidka Chotovice 93.9m3 +
zaklad stavédla 10.7m3
4 Beton - demolice rampy m3 0 odhad
5 Odvoz betonu z demolic na rec.stf.,(do 30 km) t 276 Szzm betonového a Zivicné odpadu x objemova hmotnost 2.4
6 Bourani zdénych konstrukci (kamen) m3 16 opérna zidka Chotovice (kamenna ¢ast) 16m3
7 QOdtézeni rampy - odpad m3 0
. - odecteno z fezt + 0.4 m2 * délka pfikopu TZZ5 podél koleji +
8 Odkopavky, tf.l. m3 2825 odkopavka pro ZZM
9 Délka ostatnich pfikopu m 0 délka prikopl s neodectenym objemem odkopavek z feztl
10 Odkopavky, tf.l. - z ostatnich pfikoptl m3 0 3m3 na 1 m délky
11 Viykopy z trativod, svodnych potrubi, Sachet a jimek m3 0 09 m3/m trativodu a svod. potrubi, 4 m3/ks Sachty , 40 m3 na
iimku, 6 m3 na h.vpust
12 Odkopavky svahovych stuprid m3 0 odeéteno z fezd
13 Odkopavky, tf.l. - celkem m3 2825 soucet vSech odkopavek
14 Odkopavky - nevyuziti v rdmci stavby m3 2761 odkopavky, celkem - material z odkopavek
15 Odkopavky - odvoz 1 km m3 64 viz bilance hmot
16 Odkopavky - odvoz 2 km m3 0 viz bilance hmot
Naspy a zasypy
17 Nasep - ztuzuiici vrstvy (Stérkovité a piscité zeminy) m3 27 viz Bilance hmot; material nakoupit
18 Nasep - poddainé vrstvy - dovezeny material m3 0 viz Bilance hmot; material nakoupit
19 Nasep - poddainé vrstvy - material z odkopavek m3 64 viz Bilance hmot
20 Néasep - material z odtézeného SL m3 0 viz Bilance hmot
21 Drenazni vrstva (Stérkovité a pisCité zeminy) m3 0 viz Bilance hmot
22 Nasep - nahorni hrazka m3 0 2.5m3/1m
23 Nasep - celkem m3 91 celkovy soucet, kromé nahorni hrazky
24 Konsolida¢ni vrstva - drcené kamenivo 32/63, tl 0.30 m m3 0 odmeéfeno ze situace (plocha naspu*0.3)
25 Konsolidaéni vrstva - zavalcovani SD 8/16, tl. 0.10 m m3 0 odmeéfeno ze situace (plocha naspu*0.1)
26 Konsolida¢ni vrstva - vyztuzna geotextilie m2 0 odmeéfeno ze situace (plocha naspu)
27 Priprava zakladové spary naspu m2 0 odmeéfeno ze situace (plocha naspu)
28 Zasyp odvodnéni m3 0 soucet zasypu svodu, Sachet, vpusti,...
29 Materiél z odkopavek (z mezideponie) m3 64 ¢ast poddainych vrstev a hrazky
30 Material dovezeny - celkem m3 27 celkova kubatura materialu, ktery se musi dovézt
31 Rozprostieni zeminy s organickou pfimési, tl. 150 mm m2 3498 viz Bilance hmot - ornice
32 Vysev travniku hydroosevem, v¢.oSetfeni m2 4547 1.3 x rozprostfeni zeminy
Prazcové podlozi
33 Stérkodrt frakce 0-32 mm KPP + ZKPP m3 867 viz Vykaz KPP
34 Stérkodrt fr. 0-63 mm KPP + ZKPP m3 810 viz Vykaz KPP
35 ZlepSeni zemin vapnem a cementem zfizovana na misté zemni frézou m3 836 viz VWykaz KPP
36 Zlepseni zemin mechanicky - Uprava stavajiciho $térkového loze m3 836 viz Vykaz KPP
37 Uprava PTZS m2 3240 viz Vykaz KPP
38 Uprava subplané na vrstvé ze SD 0-32 m2 3469 viz VWykaz KPP
39 Uprava zemni plané m2 3072 viz Vykaz KPP
Trativody, svody a vsaky
40 Trativodni trubka polodérovana PEHD DN 150, v¢. montaze m 0
41 Trubka svodného potrubi PEHD DN 300, v¢. montaze m 0
42 Sachty trativodu a svod, plast, DN 400 v&. montaze, dl 1.5 m ks 0
43 Vsakovaci jimky ks 0
44 Horska vpust, beton C30/37 ks 0
45 Vytokovy objekt, beton C 30/37 ks 0
46 Zasyp ryh a $achet trativod( a vsakovaciho pFikopu, SD 16/32 m3 0 0.78 m3 na 1m trativodu, 2.5 m3/ 1 Sachtu, 5 m3 na v$ak. jimku
47 Zasyp ryh pti€nych svodl - zemina m3 0 0.78m3/ 1m svodu
48 Zasyp horskych vpusti - zemina m3 0 3m3/ 1 vpust
49 Zasyp vsakovaci jimky - zemina m3 0 30 m3/kus
50 Geotextilie filtratni a separaéni - trativody m2 0 25m2/1m
51 Obetonovani potrubi, beton C16/20-X0 m3 0 svodné potrubi, 0.6 m3/ 1m
52 Dlazba z lomového kamene, tl. 200 mm, v¢. bet. loze m2 0 15 m2 na 1 vytokovy objekt a 10 m2 na h. vp.
53 Loze pod potrubi a sachty, beton C16/20-X0 m3 0 0.2m3 na + Sachtu, 0.06 m3 na 1 m trativodu (sklon trativodu
mens$i nez 5 promile = 0.0 m)
Zpevnéné prikopy a svahy
54 PFikopova tvarnice TZZ5, bet. loze pod tvarnici C25/30-XF2, vé&. pokladky m 506 odmeéfeno ze situace
55 Pfikopova tvarnice TZZ4, bet. loZe pod tvarnici C25/30-XF2, v¢. pokladky m 0
56 Zatravnovaci tvarnice - délka m 0 nevyplnéno
57 Zatravnovaci tvarnice v¢. loze a pokladky m2 0
58 Prikopovy Zlab UCB 0, bet. loze C25/30, v¢. pokladky m 0
59 Kamenna dlazba m3 0
60 Ochrana svahl biodegradacni rohozi m2 1857 viz Bilance hmot - ornice, plocha ohumusovani svahu
61 Prikopovy Zlab UCH 0, bet. loze C25/30, v¢. pokladky m 0



Zelezniéni spodek

SO 76-11-01, Chot'ovice - DobSice-Libnéves, zel. spodek

Popis polozky MJ Mnozstvi Vypocet mnozstvi
13-11-01.V1
Demolice a vykopy
1 Sejmuti ornice m3 29945 odeéteno z fezl
2 Délka stav.koleji s rekonstrukci spodku m 3619 délka dle rozdéleni SO, km 8.077-11.696
3 Bourani konstrukci z betonu m3 54 odhad: 15 m3 / km koleje
4 Beton - demolice rampy m3 0 odhad
5 Odvoz betonu z demolic na rec.stf.,(do 30 km) t 130 tc;zgm betonového a zZivicné odpadu x objemova hmotnost 2.4
6 Odtézeni rampy - odpad m3 0
7 Odkopévky, tF.. m3 46481 ;;?;I“:teno z fez(i + 0.4 m2 * délka prikopu TZZ5 + odkopavka pro
8 Délka ostatnich pfikop m 30 délka prikopu s neodeétenym objemem odkopavek z fezu
9 Odkopavky, tf.l. - z ostatnich prikopt m3 90 3m3 na 1 m délky
10 Vykopy z trativodul, svodnych potrubi, $achet a jimek m3 51 09 m3/m trativodu a svod. potrubi, 4 m3/ks Sachty , 40 m3 na
jimku, 6 m3 na h.vpust
11 Odkopavky svahovych stuprit m3 1316 odedteno z fezu
12 Odkopavky, tf.l. - celkem m3 47938 soucet véech odkopavek
13 Odkopavky - nevyuZiti v rdmci stavby m3 367 odkopavky, celkem - material z odkopavek
14 Odkopavky - odvoz 1 km m3 18878 viz bilance hmot
15 Odkopavky - odvoz 4 km m3 26714 viz bilance hmot
16 Odkopavky - odvoz 5 km m3 2343 viz bilance hmot
Naspy a zasypy
17 Nasep - ztuzujici vrstvy (Stérkovité a piscité zeminy) m3 10609 viz Bilance hmot; material nakoupit
18 Nasep - poddaijné vrstvy - dovezeny material m3 0 viz Bilance hmot; material nakoupit
19 Nasep - poddaijné vrstvy - material z odkopavek m3 24754 viz Bilance hmot
20 Néasep - material z odtéZeného SL m3 0 viz Bilance hmot
21 Drenazni vrstva (Stérkovité a piscité zeminy) m3 0 viz Bilance hmot
22 Nasep - nahorni hrazka m3 1960 2.5m3/1m (784 m)
23 Nasep - celkem m3 35363 celkovy soucet, kromé nahorni hrazky
24 Konsolida¢ni vrstva - drcené kamenivo 32/63, tl 0.30 m m3 5007 odmeéfeno ze situace (plocha naspu*0.3)
25 Konsolidaéni vrstva - zavalcovani SD 8/16, tl. 0.10 m m3 1669 odmeéfeno ze situace (plocha naspu*0.1)
26 Konsolida¢ni vrstva - vyztuzna geotextilie m2 16691 odmeéfeno ze situace (plocha naspu)
27 Priprava zakladové spary naspu m2 16691 odmeéfeno ze situace (plocha naspu)
28 Zasyp odvodnéni m3 0 soucet zasypl svodu, Sachet, vpusti,...
29 Material z odkopavek (z mezideponie) m3 26714 &ast poddajnych vrstev a hrazky
30 Material dovezeny - celkem m3 17285 celkova kubatura materialu, ktery se musi dovézt
31 Rozprostfeni zeminy s organickou pfimési, tl. 150 mm m2 62472 viz Bilance hmot - ornice
32 Vysev travniku hydroosevem, v¢.oSetfeni m2 81214 1.3 x rozprostfeni zeminy
PraZcové podlozZi
33 Stérkodrt frakce 0-32 mm KPP + ZKPP m3 8219 viz Vykaz KPP
34 Stérkodrt fr. 0-63 mm KPP + ZKPP m3 11572 viz Vykaz KPP
35 Zlep$eni zemin vapnem a cementem zfizovana na misté zemni frézou m3 10099 viz Vykaz KPP
36 Drcené kamenivo frakce 4-63 mm m3 308 viz Vykaz KPP
37 Drcené kamenivo frakce 32-125 mm m3 822 viz Vykaz KPP
38 Hutnéni vrtsvy drceného kameniva fr. 32-125 mm m2 2055 viz Vykaz KPP
39 Zlepseni zemin mechanicky - Uprava stavajiciho $térkového loze m3 4159 viz Vykaz KPP
40 Vyztuzna geotextilie m2 2055 viz Vykaz KPP
41 Uprava PTZS m2 42627 viz VWykaz KPP
42 Uprava subplané na vrstvé ze SD 0-32 m2 27041 viz VWykaz KPP
43 Uprava zemni plang m2 54008 viz Vykaz KPP
44 Stérkodrt stabilizovana cementem z michaciho centra ZKPP m3 1100 viz Vykaz KPP
45 Hutnéni Stérkodrti stabilizované cementem z michaciho centra ZKPP m2 2493 viz Vykaz KPP
Trativody, svody a vsaky
46 Trativodni trubka polodérovana PEHD DN 150, v¢€. montaze m 39 20.5+18
47 Trubka svodného potrubi PEHD DN 300, vé. montaze m 0
48 Sachty trativodu a svod, plast, DN 400 v&. montaze, dl 1.5 m ks 4 2+2
49 Vsakovaci jimky ks 0
50 Horska vpust, beton C30/37 ks 0
51 Vytokovy objekt, beton C 30/37 ks 2 1+1
52 Zasyp ryh a $achet trativodt a vsakovaciho pFikopu, SD 16/32 m3 40 0.78 m3 na 1m trativodu, 2.5 m3/ 1 Sachtu, 5 m3 na vsak. jimku
53 Zasyp ryh pricnych svodl - zemina m3 0 0.78m3/ 1m svodu
54 Zasyp horskych vpusti - zemina m3 0 3m3/ 1 vpust
55 Zasyp vsakovaci jimky - zemina m3 0 30 m3/kus
56 Geotextilie filtrani a separacni - trativody m2 96 25m2/1m
57 Obetonovani potrubi, beton C16/20-X0 m3 6 :r:/)odne ptrubi, 0.6 m3/ 1m, obetonovani trativodu 0.2m3/1m (28
58 Dlazba z lomového kamene, tl. 200 mm, v¢€. bet. loze m2 30 15 m2 na 1 vytokovy objekt a 10 m2 na h. vp.
59 Loze pod potrubi a Sachty, beton C16/20-X0 m3 1 0.2 nV13 nz{ éachtu,.0.0_G m3 na 1 m trativodu (sklon trativodu
mensi nez 5 promile = 0.0 m)
Zpevnéné prikopy a svahy
60 PFikopova tvarnice TZZ5, bet. loze pod tvarnici C25/30-XF2, vé&. pokladky m 6136 odméreno ze situace
61 Pfikopova tvarnice TZZ4, bet. loZe pod tvarnici C25/30-XF2, v¢. pokladky m 0
62 Zatravnovaci tvarnice - délka m 0 nevyplnéno
63 Zatravnovaci tvarnice v¢. loze a pokladky m2 0
64 Prikopovy Zlab UCB 0, bet. loze C25/30, v¢. pokladky m 0
65 Kamenna dlazba m3 0
66 Ochrana svah( biodegradacni rohozi m2 35370 viz Bilance hmot - ornice, plocha ohumusovani svaht
67 Prikopovy Zlab UCH 0, bet. loze C25/30, v¢. pokladky m 0



Zelezniéni spodek

SO 77-11-01, ZST Dobsice-Libnéves, zel. spodek

Popis polozky MJ Mnozstvi Vypocet mnozstvi
13-11-01.V1

Demolice a vykopy
1 Seimuti ornice m3 9139 odeéteno z fez
2 Délka stav.koleji s rekonstrukci spodku m 1631 délka dle rozdéleni SO, km 6.446-8.077
3 Bourani konstrukci z betonu m3 65 odhad: 40 m3 / km koleje
4 Beton - demolice rampy m3 0 odhad
5 Odvoz betonu z demolic na rec.stf..(do 30 km) t 157 srt?rjém betonového a zZivicné odpadu x objemova hmotnost 2.4
6 Kamenné bloky - demolice rampy m3 48 odhad: 99.0x1.20x0.40
7 Odvoz kamennych bloki t 119 objem kamennych bloku x 2.5 t/m3 (piskovec)
8 Odtézeni rampy - odpad m3 439 odhad: 8.2x44.6x1.2

. " odecteno z fezd + 0.4 m2 * délka pfikopu TZZ5 podél koleji +
9 Odkopavky, tf.l. m3 15078 odkopévka pro ZZM
10 Délka ostatnich pfikopu m 0 délka pfikopu s neodeétenym objemem odkopavek z fez(
11 QOdkopavky, tt.l. - z ostatnich prikopU m3 0 3m3 na 1 m délky
12 Vykopy z trativod(, svodnych potrubi, $achet a jimek m3 2315 og m3/m trativodu @ svod. potrubi, 4 m3/ks Sachty , 40 m3 na
jimku, 6 m3 na h.vpust

13 Odkopavky svahovych stuprit m3 1105 odecteno z fezl
14 Odkopavky, tt.l. - celkem m3 18498 soucet vSech odkopavek
15 Odkopavky - nevyuziti v ramci stavby m3 12126 odkopavky, celkem - material z odkopavek
16 Odkopavky - odvoz 2 km m3 6371 viz bilance hmot
17 Odkopavky - $kvara z podlozi m3 240 odhad podle geotechnického profilu

Naspy a zasypy
18 Nasep - ztuzujici vrstvy (Stérkovité a piscité zeminy) m3 3058 viz Bilance hmot; material nakoupit
19 Nasep - poddaijné vrstvy - dovezeny material m3 765 viz Bilance hmot; material nakoupit
20 Nasep - poddaijné vrstvy - material z odkopavek m3 6371 viz Bilance hmot
21 Néasep - material z odtézeného SL m3 0 viz Bilance hmot
22 Drenazni vrstva (Stérkovité a piscité zeminy) m3 0 viz Bilance hmot
23 Nasep - nahorni hrazka m3 0 2.5m3/1m
24 Nasep - celkem m3 10194 celkovy soucet, kromé nahorni hrazky
25 Konsolida¢ni vrstva - drcené kamenivo 32/63, t1 0.30 m m3 1856 odmeéreno ze situace (plocha naspu*0.3)
26 Konsolidagni vrstva - zavalcovani SD 8/16, tl. 0.10 m m3 619 odmeéreno ze situace (plocha naspu*0.1)
27 Konsolidacni vrstva - vyztuzna geotextilie m2 6185 odmeéreno ze situace (plocha naspu)
28 Pfiprava zakladové spary naspu m2 6185 odmeéreno ze situace (plocha naspu)
29 Zasyp odvodnéni m3 75 soucet zasypl svodu, Sachet, vpusti,...
30 Material z odkopavek (z mezideponie) m3 6371 ¢ast poddajnych vrstev a hrazky
31 Material dovezeny - celkem m3 6297 celkova kubatura materidlu, ktery se musi dovézt
32 Rozprostfeni zeminy s organickou pfimési, tl. 150 mm m2 20259 viz Bilance hmot - ornice
33 Vysev travniku hydroosevem, v¢.oSetfeni m2 26337 1.3 x rozprostfeni zeminy

Prazcové podlozi
34 Stérkodrt frakce 0-32 mm KPP + ZKPP m3 8470 viz Vykaz KPP
35 Stérkodrt fr. 0-63 mm KPP + ZKPP m3 293 viz Vykaz KPP
36 Zlep$eni zemin vapnem a cementem zfizovana na misté zemni frézou m3 11004 viz Vykaz KPP
37 ZlepS$eni zemin mechanicky - Uprava stavajiciho $térkového loze m3 11004 viz Vykaz KPP
38 Vyjmuti stévajich geosyntetik (vykop a zpétny zasyp) m3 50 viz Vykaz KPP
39 Vyjmuti stavajich geosyntetik m2 250 viz Vykaz KPP
40 Uprava PTZS m2 42352 viz Vykaz KPP
41 Uprava zemni plané m2 55602 viz Vykaz KPP
42 Stérkodrt stabilizovana cementem z michaciho centra ZKPP m3 624 viz Vykaz KPP
43 Hutnéni $térkodrti stabilizované cementem z michaciho centra ZKPP m2 1561 viz Vykaz KPP

Trativody, svody a vsaky

. . . . < . 27+27+183+183+98+98+165+165+27+27+28+28+148+148+98+
44 Trativodni trubka polodérovana PEHD DN 150, v¢. montaze m 2200 08+08+08+97+97+131+131
45 Trubka svodného potrubi PEHD DN 300, v&. montaze m 97 23.4+18.4+18.4+18.1+18.2
46 Sachty trativodu a svod, plast, DN 400 v&. montaze, dl 1.5 m ks 62
47 Vsakovaci jimky ks 0
48 Horska vpust, beton C30/37 ks 0
49 Vytokovy obijekt, beton C 30/37 ks 7
50 Zasyp ryh a $achet trativodd a vsakovaciho pikopu, SD 16/32 m3 1871 0.78 m3 na 1m trativodu, 2.5 m3/ 1 Sachtu, 5 m3 na vsak. jimku
51 Zasyp ryh pri¢nych svodl - zemina m3 75 0.78m3/ 1m svodu
52 Zasyp horskych vpusti - zemina m3 0 3m3/ 1 vpust
53 Zasyp vsakovaci jimky - zemina m3 0 30 m3/kus
54 Geotextilie filtraéni a separacni - trativody m2 5500 25m2/1m
55 Obetonovani potrubi, beton C16/20-X0 m3 60 fnv)odné ptrubi, 0.6 m3/ 1m, obetonovani trativodu 0.2m3/1m (9.8
56 Dlazba z lomového kamene, tl. 200 mm, v¢. bet. loZze m2 105 15 m2 na 1 vytokovy objekt a 10 m2 na h. vp.
57  LoZe pod potrubi a $achty, beton C16/20-X0 m3 64 0.2 m3 na $achtu, 0.06 m3 na 1 m trativodu (sklon trativodu
mensi nez 5 promile = 863.4 m)

Zpevnéné prikopy a svahy
58 Prikopova tvarnice TZZ5, bet. loZe pod tvarnici C25/30-XF2, v¢&. pokladky m 1700 odméreno ze situace
59 Prikopova tvarnice TZZ4, bet. loZe pod tvarnici C25/30-XF2, v¢. pokladky m 0
60 Zatravriovaci tvarnice - délka m 0 nevyplnéno
61 Zatraviiovaci tvarnice v¢. loze a pokladky m2 0
62 Prikopovy zlab UCB 0, bet. loze C25/30, v&. pokladky m 0
63 Kamenna dlazba m3 0
64 Ochrana svah( biodegradaéni rohozi m2 13053 viz Bilance hmot - ornice, plocha ohumusovani svahu
65 Prikopovy Zlab UCH 0, bet. loze C25/30, v&. pokladky m 0

Antivibrac¢ni rohoze
66 Antivibra¢ni rohoz m2 685 odméreno ze situace, 685 m2, DobSice



Zelezniéni spodek

SO 78-11-01, Dobsice-Libnéves - Kanin, zel. spodek
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39

41
42
43
44

45

46
47
48
49

50
51
52

62

Popis polozky

Demolice a vykopy

Sejmuti ornice

Délka stav.koleji s rekonstrukci spodku
Bourani konstrukci z betonu

Beton - demolice rampy

Odvoz betonu z demolic na rec.stt.,(do 30 km)
Odtézeni rampy - odpad
Odkopavky, tf.l.

Délka ostatnich pfikopu
Odkopavky, tf.l. - z ostatnich pfikopl

Vykopy z trativodUi, svodnych potrubi, $achet a jimek

Odkopavky svahovych stupfit
Odkopavky, tf.l. - celkem

Odkopavky - nevyuziti v ramci stavby
Odkopavky - odvoz 3 km

Naspy a zasypy

Nasep - ztuzuiici vrstvy (Stérkovité a piscité zeminy)
Nasep - poddainé vrstvy - dovezeny material

Nasep - poddainé vrstvy - material z odkopavek
Nasep - material z odtézeného SL

Drenazni vrstva (Stérkovité a piscité zeminy)

Nasep - nahorni hrazka

Nasep - celkem

Konsolidac¢ni vrstva - drcené kamenivo 32/63, 11 0.30 m
Konsolidaéni vrstva - zavalcovani SD 8/16, tl. 0.10 m
Konsolida¢ni vrstva - vyztuzna geotextilie

Priprava zakladové spary naspu

Zasyp odvodnéni

Material z odkopavek (z mezideponie)

Material dovezeny - celkem

Rozprostfeni zeminy s organickou pfimési, tl. 150 mm
Vysev travniku hydroosevem, vé.oSetfeni

Prazcové podlozi

Stérkodrt frakce 0-32 mm KPP + ZKPP

Stérkodrt fr. 0-63 mm KPP + ZKPP

ZlepSeni zemin vapnem a cementem zfizovana na misté zemni frézou
ZlepSeni zemin mechanicky - Uprava stavajiciho $térkového loze
Uprava PTZS

Uprava zemni plang

Stérkodrt stabilizovana cementem z michaciho centra ZKPP

Hutnéni Stérkodrti stabilizované cementem z michaciho centra ZKPP

Trativody, svody a vsaky

Trativodni trubka polodérovana PEHD DN 150, v¢. montaze
Trubka svodného potrubi PEHD DN 300, v€. montaze
Sachty trativodu a svod, plast, DN 400 v&. montaze, dl 1.5 m
Vsakovaci jimky

Horska vpust, beton C30/37

Vytokovy objekt, beton C 30/37

Zasyp ryh a Sachet trativodt a vsakovaciho piikopu, SD 16/32

Zasyp ryh pri€nych svodl - zemina

Zasyp horskych vpusti - zemina

Zasyp vsakovaci jimky - zemina
Geotextilie filtratni a separaéni - trativody

Obetonovani potrubi, beton C16/20-X0
Dlazba z lomového kamene, tl. 200 mm, v¢. bet. loze
LozZe pod potrubi a $achty, beton C16/20-X0

Zpevnéné prikopy a svahy

Prikopova tvarnice TZZ5, bet. loze pod tvarnici C25/30-XF2, vé&. pokladky
Prikopova tvarnice TZZ4, bet. loze pod tvarnici C25/30-XF2, vé&. pokladky
Zatravnovaci tvarnice - délka

Zatraviovaci tvarnice v¢. loZze a pokladky

PFikopovy zlab UCB 0, bet. loze C25/30, v¢. pokladky

Kamenna dlazba

Ochrana svahl biodegradaéni rohozi

Prikopovy Zlab UCH 0, bet. loze C25/30, v&. pokladky

Opérna zidka z betonovych prefabrikatd UB4, hmotnost 300 kg/m

Antivibracni rohoze
Antivibraéni rohoz

MJ

m3

m3
m3

m3

m3

m3
m3
m3
m3

m3

m3

m3
m3

m3
m3

m3
m2

m3
m3

m2
m2

m3
m3
m3

m2
m2

m2

ks
ks
ks
ks

m3
m3
m3
m2
m3
m2

m3

m2

Mnozstvi

23408
3044
46
0

110
0
8326
11

408

2914
11681

11429

2104

671

5031
18455
300
44

200

Vypoéet mnozstvi

odecteno z fezu

délka dle rozdéleni SO, km 3.402-6.446

odhad: 15 m3 / km koleje

odhad

objem betonového a Ziviéné odpadu x objemova hmotnost 2.4
t/m3

odecteno z fezu + 0.4 m2 * délka pfikopu TZZ5 podél koleji +
odkopavka pro ZZM

délka piikopli s neodeétenym objemem odkopavek z fezt

3m3 na 1 m délky

0.9 m*m trativodu a svod. potrubi (357.1 m), 4 m°ks $achty (10
ks). 40 m® na iimku, 6 m® na h.vpust

odecteno z fezu

soucet vSech odkopavek

odkopavky, celkem - material z odkopavek

viz bilance hmot

viz Bilance hmot; material nakoupit

viz Bilance hmot; material nakoupit

viz Bilance hmot

viz Bilance hmot

viz Bilance hmot

neni

celkovy soucet, kromé nahorni hrazky
odmeéfeno ze situace (plocha naspu*0.3)
odmeéfeno ze situace (plocha naspu*0.1)
odmeéfeno ze situace (plocha naspu)
odmeéfeno ze situace (plocha naspu)
soucet zasypu svodu, Sachet, vpusti,...
&ast poddajnych vrstev a hrazky
celkova kubatura materialu, ktery se musi dovézt
viz Bilance hmot - ornice

1.3 x rozprostieni zeminy

viz Vykaz KPP
viz Vykaz KPP
viz Vykaz KPP
viz Vykaz KPP
viz Vykaz KPP
viz Vykaz KPP
viz Vykaz KPP
viz Vykaz KPP

zast. Sany: 223.9+133.3; prejezd: 2*16.8

zast. Sany, prejezd DobSice

zast. Sany, prejezd DobSice
0.78 m3 na 1m trativodu, 2.5 m3/ 1 $achtu, 5 m3 na vsak. jimku

0.78m3/ 1m svodu

3m3/ 1 vpust

30 m3/kus

25m2/1m

svodné potrubi, 0.6 m3/ 1m, obetonovani trativodu 0.2m3/1m
(120 m)

15 m2 na 1 vytokovy objekt a 10 m2 na h. vp.

0.2 m3 na $achtu, 0.06 m3 na 1 m trativodu (sklon trativodu
mensi nez 5 promile = 262 m)

odméreno ze situace

nevyplnéno
odméreno ze situace + 31.5 m2 u pfejezdu v km 5.710

odecteno z fezu
viz Bilance hmot - ornice, plocha ohumusovani svaht
km 5.775-6.075
km 4.750-4.794

odmeéfeno ze situace, 200 m2, Sany
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34
35
36
37
38
39
40

Popis polozky

Demolice a vykopy

Sejmuti ornice

Délka stav.koleji s rekonstrukci spodku
Bourani konstrukci z betonu

Beton - demolice rampy

Odvoz betonu z demolic na rec.stt.,(do 30 km)

Odtézeni rampy - odpad

Odkopavky, tf.1.

Délka ostatnich pfikopu

Odkopavky, tf.l. - z ostatnich pfikoptl

Vykopy z trativodl, svodnych potrubi, $achet a jimek

Odkopavky svahovych stupritl
Odkopavky, tf.l. - celkem

Odkopavky - nevyuZziti v rdmci stavby
Odkopavky - odvoz 1 km

Odkopavky - odvoz 3 km

Néaspy a zdasypy

Nasep - ztuzujici vrstvy (Stérkovité a piscité zeminy)
Nasep - poddaijné vrstvy - dovezeny material

Nasep - poddaijné vrstvy - material z odkopavek
Néasep - material z odtéZeného SL

Drenazni vrstva (Stérkovité a piscité zeminy)

Nasep - nahorni hrazka

Nasep - celkem

Konsolida¢ni vrstva - drcené kamenivo 32/63, tl 0.30 m
Konsolidaéni vrstva - zavélcovani SD 8/16, tl. 0.10 m
Konsolida¢ni vrstva - vyztuzna geotextilie

Priprava zakladové spary naspu

Zasyp odvodnéni

Material z odkopavek (z mezideponie)

Material dovezeny - celkem

Rozprostfeni zeminy s organickou pfimési, tl. 150 mm
Vysev travniku hydroosevem, v¢.oSetfeni

PraZcové podloZi

Stérkodrt frakce 0-32 mm KPP + ZKPP

Stérkodrt fr. 0-63 mm KPP + ZKPP

Mechanicky zlepsené kamenivo fr. 0-32 mm (aktivni zona naspu)
Zlep$eni zemin vapnem a cementem zfizovana na misté zemni frézou
Zlepseni zemin mechanicky - Uprava stavajiciho stérkového loze
Uprava PTZS

Uprava zemni plané

Stérkodrt stabilizovana cementem z michaciho centra ZKPP

Hutnéni Stérkodrti stabilizované cementem z michaciho centra ZKPP

Trativody, svody a vsaky

Trativodni trubka polodérovana PEHD DN 150, v¢€. montaze
Trubka svodného potrubi PEHD DN 300, vé. montaze
Sachty trativodu a svod, plast, DN 400 v&. montaze, dl 1.5 m
Vsakovaci jimky

Horska vpust, beton C30/37

Vytokovy objekt, beton C 30/37

Zasyp ryh a $achet trativod( a vsakovaciho pFikopu, SD 16/32

Zasyp ryh pfi¢nych svodu - zemina

Zasyp horskych vpusti - zemina

Zasyp vsakovaci jimky - zemina
Geotextilie filtratni a separacéni - trativody

Obetonovani potrubi, beton C16/20-X0
Dlazba z lomového kamene, tl. 200 mm, v¢€. bet. loze
LozZe pod potrubi a Sachty, beton C16/20-X0

Zpevnéné prikopy a svahy

PFikopova tvarnice TZZ5, bet. loze pod tvarnici C25/30-XF2, vé&. pokladky
Prikopova tvarnice TZZ4, bet. loZe pod tvarnici C25/30-XF2, vE. pokladky
Zatravnovaci tvarnice - délka

Zatravnovaci tvarnice v¢. loze a pokladky

Pfikopovy Zlab UCB 0, bet. loze C25/30, v¢. pokladky

Kamenna dlazba

Ochrana svah( biodegradacni rohozi

PFikopovy zlab UCH 0, bet. loze C25/30, v&. pokladky

MJ

m3

m3
m3

m3
m3

m3
m3

m3
m3
m3
m3
m3

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m2
m2
m3
m3
m3
m2
m2

m3
m3
m3
m3
m3
m2
m2
m3
m2
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ks
ks
ks
ks

m3
m3
m3
m2
m3

m2

33233333

Mnozstvi

1175
770
12
0

28

0
5918
0
0

320

0
6238
2495
1812
1931

895

2089

2984
1147

3822
3822

2089
2424
8657
11254

2479

2085
1200

11518
12178
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Vypoéet mnozstvi

odecteno z fezu

délka dle rozdéleni SO, km 2.632-3.402

odhad: 15 m3 / km koleje

odhad

objem betonového a Ziviéné odpadu x objemova hmotnost 2.4
t/m3

odedteno z fezu

délka pfikopl s neodectenym objemem odkopavek z feztl

3m3 na 1 m délky

0.9 m*m trativodu a svod. potrubi (357.1 m), 4 m/ks $achty (10
ks), 40 m® na iimku, 6 m® na h.vpust

nejsou

soucet vS8ech odkopavek

odkopavky, celkem - material z odkopavek

viz bilance hmot

viz bilance hmot

viz Bilance hmot; material nakoupit

viz Bilance hmot; material nakoupit

viz Bilance hmot

viz Bilance hmot

viz Bilance hmot

neni

celkovy soucet, kromé nahorni hrazky
odmeéfeno ze situace (plocha naspu*0.3)
odmeéfeno ze situace (plocha naspu*0.1)
odmeéfeno ze situace (plocha naspu)
odmeéfeno ze situace (plocha naspu)
soucet zasypl svodu, Sachet, vpusti,...
¢ast poddajnych vrstev a hrazky
celkova kubatura materialu, ktery se musi dovézt
viz Bilance hmot - ornice

1.3 x rozprostfeni zeminy

viz Vykaz KPP
viz Vykaz KPP
viz Vykaz KPP
viz Vykaz KPP
viz Vykaz KPP
viz Vykaz KPP
viz Vykaz KPP
viz Vykaz KPP
viz Vykaz KPP

v obvodu Kanin, odméfeno ze situace
neni

9 Sachet

neni

neni

1 vyusténi trativodu

0.78 m3 na 1m trativodu, 2.5 m3/ 1 Sachtu, 5 m3 na vsak. jimku

0.78m3/ 1m svodu

3m3/ 1 vpust

30 m3/kus

25m2/1m

svodné potrubi, 0.6 m3/ 1m, obetonovani trativodu 0.2m3/1m
(120 m)

15 m2 na 1 vytokovy objekt a 10 m2 na h. vp.

0.2 m3 na $achtu, 0.06 m3 na 1 m trativodu (sklon trativodu
mens$i nez 5 promile = 262 m)

odméfeno ze situace: 226 + 255 m

neni

neni

neni

neni

neni

viz Bilance hmot - ornice, plocha ohumusovani svahu
neni






SO 70-10-01 Chlumec n. C. - Kanin, nasledna uprava koleje
VYPOCTY

Popis polozky MJ Mnozstvi Vypocet mnozstvi

Nasledna uprava koleje
Podbiti koleje

SO 71-10-01 m 6057.272 viz VVaM (3. podbiti koleje)

SO 71-10-02 m 1130.115 viz VVaM (3. podbiti koleje)

SO 71-10-03 m 581.120 viz VVaM (3. podbiti koleje)

SO 72-10-01 m 3560.918 viz VVaM (3. podbiti koleje)

SO 73-10-01 m 3713.727 viz VVaM (3. podbiti koleje)

SO 74-10-01 m 13284.800 viz VVaM (3. podbiti koleje)

SO 75-10-01 m 331.327 viz VVaM (3. podbiti koleje)

SO 76-10-01 m 7240.563 viz VVaM (3. podbiti koleje)

SO 77-10-01 m 4932.183 viz VVaM (3. podbiti koleje)

SO 78-10-01 m 6088.730 viz VVaM (3. podbiti koleje)

SO 78-10-02 m 1625.825 viz VVaM (3. podbiti koleje)

CELKEM Podbiti koleje m 48546.580 Soucet

Podbiti vyhybek

SO 71-10-01 m 2352.447 1x 49-1:7.5-190-I, 5x 49-1:9-190, 1x 49-1:9-300, 4x 49-1:11-300, 1x 49-1:12-500-PHS, 1x C49-1:11-300, 1x 60-
1:9-190, 3x 60-1:9-300, 4x 60-1:11-300, 2x 60-1:12-500-I, 5x 60-1:14-760-1, 1x C60-1:11-300, 2x SDKS

SO 71-10-02 m 0.000 nejsou

SO 71-10-03 m 66.428 1x S49-1:9-300

SO 72-10-01 m 0.000 nejsou

SO 73-10-01 m 1032.610 7x 60-1:12-500-I, 4x 1:14-760-1

SO 74-10-01 m 0.000 nejsou

SO 75-10-01 m 433.648 4x 60-1:14-760-I

SO 76-10-01 m 0.000 nejsou

SO 77-10-01 m 1197.924 14x 60-1:12-500-1

SO 78-10-01 m 0.000 nejsou

SO 78-10-02 m 652.770 3x 1:12-500-I, 1x 1:18.5-1200-I, 2x 1:18.5-1200-11

CELKEM Podbiti vyhybek m 5735.827 Soucet



SO 70-14-01 Chlumec n. C. - Kanin, vystroj trati
VYPOCTY
Popis polozky

Vystroj trati

Vystroj dopravny na dvoukolejné trati
ZST Chlumec n. C.

Vyh. PrevySov-les

Odb. Chotovice

ZST Dobsice-Libnéves

obvod Kanin

CELKEM

Vystroj jednokolejné trati
Chlumec n. C. - Novy BydzZov
Vie¢ka V4222

Prevysov - Méstec Kralové
CELKEM

Vystroj dvoukolejné trati

Nové Mesto n. C. - Chlumec n. C.
Chlumec n. C. - PfevySov
Prevysov - Chotovice

Chotovice - DobSice n. C.
Dobsice n. C. - Kanin

CELKEM

MJ

km
km
km
km
km
km

km
km
km
km

km
km
km
km
km
km

Mnozstvi

1.336
1.434
0.257
1.631
0.770
5.500

0.673
0.230
0.346
1.300

0.564
1.778
6.645
3.618
3.044
15.700

Vypocet mnozstvi

délka SO
délka SO
délka SO
délka SO
délka SO
Soucet, zaokrouhleno nahoru na 100 m

délka od km 23.000

délka SO

délka od vyhybky €. 3 ke konci Uprav
Soucet, zaokrouhleno nahoru na 100 m

délka SO
délka SO
délka SO
délka SO
délka SO
Soucet, zaokrouhleno nahoru na 100 m



Bilance hmot - ornice
Pozn.: vstupni hodnoty zvyraznény tu¢né

Ornice
Stavebni . Sejmuti .
objekt Nazev ornictje tl. 0.40 Ohumusovaéni svaht Ozelenéni navazujicich ploch Rekultivace Prebytek
m ornice
Objem Plocha situace Ploc?a , DLl EIER e Ploct\a' Objem Plocha Objem Plocha Objem Objem
sklonéna K.V. skute¢na
m3 n’\2 m2 m mz m3 mz m3 I’nZ m3 m3

SO 71-11-01 |ZST_Chl 3311 6 295 7038 1038 6574 986 4488 673 3234 485 1167
SO 71-11-02 [Chl-NMnC 3118 1773 1982 220 1884 283 1124 169 500 75 2592
SO 71-11-03 |Chl-vlec¢ka RP 45 254 284 0 284 43 496 74 0 0 -72
SO 71-30-03 |podj_Kozelkova 0 0 0 0 0 0
SO 71-30-05 |[nadj_SpravedInost 0 0 0 0 0 0
SO 72-11-01 |Pre-Chl 18 203 26 823 29 989 3 556 28 399 4498 10 376 1556 11213 1682 10 466
SO 73-11-01 |VYH_Pre-les 10 937 20721 23 167 3286 21697 3475 8063 1209 6 475 971 5281
SO 74-11-01 |Cho-Pre 53 193 81433 91 045 11439 85929 13 657 37 415 5612 58 325 8749 25175
SO 75-11-01 |ODB_Cho 243 1828 2044 418 1857 307 1641 246 3151 473 -782
SO 76-11-01 |Dob-Cho 29 945 34 575 38 656 7348 35370 5798 27 102 4 065 16 221 2433 17 648
SO 76-30-01 |nadj_Zehun 0 0 0 0 0 0
SO 77-11-01 |ZST_Dob 9139 12 735 14 238 2 650 13 053 1958 7 206 1081 0 0 6100
SO 78-11-01 |Kan-Dob 23 408 18 764 20979 5 644 18 455 2768 15 822 2373 0 0 18 266
SO 78-11-02 |Kanin 1175 5209 5824 1380 5207 781 3450 518 0 0 -124
SUMA 152 717 210410 229 422 35599 213 501 33772 113733 17 060 99 119 14 868 85 842
Tloustka vrstvy pro ohumusovani 0.15 m

Tloustka vrstvy pro ozelenéni 0.15 m

Tloustka vrstvy pro rekultivaci 0.15 m







Bilance hmot - schéma

poddajnd vrstva nakup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 834 765 10 370 0
poddajna vrstva + hrazka vyzisk 2313 840 0 1530 8027 436 1654 15212 64 5357 7177 6371 19 652 1812
ve vyluce ztuZujici vrstva nakup 942 360 0 582 3110 124 656 6537 27 1910 3127 3058 8321 501
N celkem 3256 1200 0 2112 11138 561 2310 23917 91 7 267 11138 10 194 38343 2313
A nahorni hrazky vyzisk 0 0 0 0 0 0 0 1458 0 1960 0 0 0 0
S
E poddajna vrstva nakup 0 0 0 0 3316 0 0 0 0 0 4727 0 2 580 0
P poddajna vrstva vyzisk s 12343 / 0 0 A 1865 A4 37041 | 44 4 1498 \ 8549 , 4 69 531 0 4 19397 444 35898 0 A 2066 y 277
v predstihu konsolida¢ni vrstva nakup 767 0 0 429 5130 975 826 11813 0 5007 4770 1856 5249 1147
ztuzujici a drendzni vrstva nakup 5339 0 0 873 17 626 705 3717 29781 0 8 699 17 717 0 20231 394
celkem 18 449 0 0 3167 63113 3177 13 092 108 957 0 33103 63113 1856 30126 1817
staniceni [km] 3.710 23.146 23.388 22.988 31218 23.108 23.146 21.809 2].630 21.570 2[1.809 20.031 20.031 18.597 18.597 11.95 11.952 11.696 11.696 8,07y 8.980 8.940 8.077 6.446 6.446 3.402 31402 2.632
) SO 71-11-02 SO 71-11-03 SO 71-30-03 SO 71-11-01 SO 71-30-05 SO 72-11-01 SO 73-11-01 SO 74-11-01 SO 75-11-01 SO 76-11-01 SO 76-30-01 SO 77-11-01 SO 78-11-01 SO 78-11-02
Chl-NMnC Chl-vlecka RP podj_Kozelkovd ZST_Chl nadj_Spravedlnost Pre-Chl VYH_Pre-les Cho-Pre ODB_Cho Dob-Cho nadj_Zehun ZST_Dob Kan-Dob Kanin
délka [km] 0.564 0.400 0.110 1.337 0.060 1.778 1.434 6.645 0.256 3.619 0.040 1.631 3.044 0.770
vzdélenost [km] 0.240 0.025 D.686 0/877 0.680 1.606 4.04D 3.451 1.938| .926 1.699 2.338 1.907
v odkopavky 1518 0 15 000 0 1920 31727 5565 117 044 0 33555 1920 0 0 0
.| v predstihu
Y
K
o Odkopévkvy 1145 739 10 000 29414 480 81583 34182 43 290 2 825 14 381 480 18 498 11 681 6238
p ve vyluce odtézeni SL 991 7 841 - 0 9986 0 9308 ] 5335 - 10474 - 4460 ! 7008 ] 0 4999 7224 0
ODPAD 0 0 8731 | 20 337 | 0 81 147 32528 45 879 2761 367 0 12 126 252 2 495
\ 4 > v
B | recyklaéni zakladna VE recyklaéni zékladl)?‘:
11818 celkem 48 809 celkem

0 do télesa 6292 do télesa






