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Železniční svršek

SO 71-10-01 ŽST Chlumec n. C., žel. svršek

SO 71-10-02 Nové Město n. C. - Chlumec n. C., žel. svršek

SO 71-10-03 ŽST Chlumec n. C., žel. svršek, vlečka 4222

SO 72-10-01 Chlumec n. C. - Převýšov, žel. svršek

SO 73-10-01 Výh. Převýšov-les, žel. svršek

SO 74-10-01 Převýšov - Choťovice, žel. svršek

SO 75-10-01 Odb. Choťovice, žel. svršek

SO 76-10-01 Choťovice - Dobšice-Libněves, žel. svršek

SO 77-10-01 ŽST Dobšice-Libněves, žel. svršek

SO 78-10-01 Dobšice-Libněves - Kanín, žel. svršek

SO 78-10-02 Obvod Kanín, žel. svršek

Železniční spodek

SO 71-11-01 ŽST Chlumec n. C., žel. spodek

SO 71-11-02 Nové Město n. C. - Chlumec n. C., žel. spodek

SO 71-11-03 ŽST Chlumec n. C., žel. spodek, vlečka 4222

SO 71-11-04 ŽST Chlumec n. C., žel. spodek, nakládková rampa

SO 71-11-05 ŽST Chlumec n. C., žel. spodek, nakládková plocha

SO 72-11-01 Chlumec n. C. - Převýšov, žel. spodek

SO 73-11-01 Výh. Převýšov-les, žel. spodek

SO 74-11-01 Převýšov - Choťovice, žel. spodek

SO 75-11-01 Odb. Choťovice, žel. spodek

SO 76-11-01 Choťovice - Dobšice-Libněves, žel. spodek

SO 77-11-01 ŽST Dobšice-Libněves, žel. spodek

SO 78-11-01 Dobšice-Libněves - Kanín, žel. spodek

SO 78-11-02 Obvod Kanín, žel. spodek

Následná úprava koleje

SO 70-10-01 Chlumec n. C. - Kanín, následná úprava koleje

Výstroj trati

SO 70-14-01 Chlumec n. C. - Kanín, výstroj trati

Bilance hmot

Ornice

Schéma

Modernizace trať. úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)

Seznam stavebních objektů:



 



Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) SO 78-10-02, obvod Kanín, žel. svršek

VÝPOČTY
Popis položky MJ Množství Výpočet množství

DEMONTÁŽE
nejsou demontáže

MONTÁŽE
KOLEJ Č. 1, 103

Kolej 60 E2, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 473.650

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 473.650 473.650

Z kolejových polí pokladačem m 0.000 0.000

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké, bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 24.600 24.6

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné, bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 21.651 21.651

519.901

KOLEJ Č. 2, 104

Kolej 60 E2, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 559.454

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 559.454 559.454

Z kolejových polí pokladačem m 0.000 0.000

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké, bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 12.600 12.6

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné, bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 13.251 13.251

585.305

KOLEJ Č. 94a

Kolej 49 E1, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 404.365

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 404.365 404.365

Z kolejových polí pokladačem m 0.000 0.000

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce krátké, bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 7.200 7.2

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce společné, bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 4.830 4.83

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké, bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 7.800 7.8

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné, bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 8.422 8.422

432.617

KOLEJ Č. 94b (odvrat)

Kolej 49 E1, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 37.000

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 37.000 37

Z kolejových polí pokladačem m 0.000 0.000

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce krátké, bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 4.200 4.2

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce společné, bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 4.830 4.83

46.030

SPOJKY

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké, bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 15.470 6.553+8.917

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné, bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 26.502 4.830+4.830+8.421+8.421

41.972

PŘECHODOVÉ KOLEJNICE

přechodová kolejnice 49 E1/60 E2 dl. 10,000m (5,200m 49 E1+4,800m 60 E2) pár 1.000 Kolej č. 94a mezi výh. č. 21 a 23

svar pro vložení přechodových kolejnic ks 4.000 1*2*2

BEZSTYKOVÁ KOLEJ

Zřízení bezstykové koleje m 1625.825 kol. č. 1, 2, 103, 104, 94a, 94b, spojky

Zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje na nedemontovaných úsecích koleje m 66.428 v místech napojení na stávající stav (výhybka č. 203)

Svařování kolejnicových pasů 60 E2 do BK - aluminotermicky ks 22.000 10+12=11 ks; kol. č. 1 + 2

Svařování kolejnicových pasů 49 E1 do BK - aluminotermicky ks 12.000 12 ks; kol. č. 94a

Svařování výhybek tvaru 60 E2 do BK - aluminotermicky ks 82.000 2*14+3*18; (14 ks na výhybku do tvaru 1:14 včetně, 18 ks na výhybku tvaru 1:18.5)

Svařování výhybek tvaru 49 E1 do BK - aluminotermicky ks 14.000 1*14; (14 ks na výhybku do tvaru 1:14 včetně)

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KOLEJE

Směrové a výškové vyrovnání koleje ve výhybce m 66.428 v místech napojení na stávající stav (výhybka č. 203)

3. podbití koleje m 1625.825 všechny nově zřizované koleje; vyčleněno z položky zřízení koleje; součást SO 70-10-01

3. podbití koleje ve výhybkách na betonových pražcích (následná úprava GPK) m 652.770 rozvinutá délka výhybek: 3*1:12-500-I (85.57m), 3*1:18.5-1200 (132.02m)

BROUŠENÍ KOLEJÍ A VÝHYBEK

Broušení kolejí m 1579.795 kol. č. 1, 2, 94a, spojky

Broušení výhybek m 652.770 rozvinutá délka výhybek: 3*1:12-500-I (85.57m), 3*1:18.5-1200 (132.02m)



Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) SO 78-10-02, obvod Kanín, žel. svršek

VÝPOČTY
Popis položky MJ Množství Výpočet množství

ZŘÍZENÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A STEZEK

Zřízení štěrkového lože - nový materiál m
3 4570.999 odečteno z příčných řezů; (4755.2-délky kolejí/0.6*0.1);  0.1m3 (objem pražce)

Doplnění štěrk. lože pro výškové a směrové úpravy - nový mat. m
3 14.450 34*4.25*0.1 (viz směrová a výšková úprava koleje)

Zásyp drážní stezky (ŠD 32-63 mm) - nový materiál m
3 789.600 Průměrná plocha*délka úseku; 0.7*1128 m (odměřeno ze situace)

Drážní stezka z drceného kameniva fr. 4/16 tl. 0,05 m m
2 1438.000 1438 m2; odměřeno ze situace

OSTATNÍ

Zřízení kolejnicového zarážedla (tv. 49 E1) - nový materiál ks 1.000 ukončení kusé koleje č. 94b

VÝHYBKY

J49-1:12-500-I, beton ks 1.000 J49-1:12-500-I,zlp,P,p,ČZ,b,KS,SK

J60-1:12-500-I, beton ks 2.000 J60-1:12-500-I,zlp,P,l,ČZ,b,KS,ZMB3

J60-1:18.5-1200-I, beton ks 1.000 J60-1:18,5-1200-I,zlp,L,l,ČZ,b,KS,ZMB3

J60-1:18.5-1200-II, beton ks 2.000 J60-1:18,5-1200-II,zlp,L,p,ČZ,b,KS,ZMB3

Lanové propojky ks 14.000 2 ks na výhybku (srdcovka ZMB3, jazykové propojky), 4 ks na výhybku (srdcovka SK, jazykové propojky)

Žlabové pražce - 2 ks sada 3.000 3 výhybky do tvaru 1:14 včetně

Žlabové pražce - 3 ks sada 3.000 3 výhybky tvaru 1:18.5

Vybavení výhybky EOV ks 6.000 viz tabulka nových výhybek v TZ

Přirážka na obloukové výhybky ks 0.000 viz tabulka nových výhybek v TZ

Námezníky ks 6.000 6 ks výhybek, viz tabulka nových výhybek v TZ



DEMONTÁŽE - ODPADY A VÝZISK Z KOL. ROŠTU
Název stavby :  Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)

Název PS, SO : SO 78-10-01, Dobšice-Libněves - Kanín, žel. svršek

U R X U R X

Kolej č.1 užité pražce ponechat vystrojené

kolejnice UIC60 m 7810 0 0 470.240 0.000 0.000 60.21 kg/m

kolejnice S49 m 28 0 0 1.383 0.000 0.000 49.39 kg/m

drobné kolejivo B91 ks 12574 30.580 0.000 0.000 1 ks upev. 2.432 kg

drobné kolejivo STIARM ks 8 0.101 0.000 0.000 1 ks upev. 12.59 kg

drobné kolejivo DŘEVO ks 482 6.743 0.000 0.000 1 ks upev. 13.99 kg

pražce betonové B91 S/1 ks 6287 0 0 1911.248 0.000 0.000 304 kg/ks

pražce betonové STIARM ks 4 0 0 1.600 0.000 0.000 400 kg/ks

pražce dřevěné MOSTNICE ks 136 0 0 19.448 0.000 0.000 143 kg/ks

pražce dřevěné DUB ks 105 0 0 10.815 0.000 0.000 103 kg/ks

Pryžové podložky ks 13064 0.000 0.000 2.482 0.190 kg/ks

PE podložky ks 490 0.000 0.000 0.044 0.09 kg/ks

REKAPITULACE:

Kolejnice U R X kg/m kg/ks užitý regenerace odpad sneseno celkem poznámka

kolejnice UIC60 m 7810 0 0 60.21 470.240 470.240
kolejnice S49 m 28 0 0 49.39 1.383 1.383

Pražce

pražce betonové B91 S/1 ks 6287 0 0 304 1911.248 1911.248

pražce betonové STIARM ks 4 0 0 400 1.600 1.600

pražce dřevěné MOSTNICE ks 136 0 0 143 19.448 19.448

pražce dřevěné DUB ks 105 0 0 103 10.815 10.815

Kolejivo

drobné kolejivo B91 ks 12574 0 0 2.432 30.580 30.580

drobné kolejivo STIARM ks 8 0 0 12.590 0.101 0.101

drobné kolejivo DŘEVO ks 482 0 0 13.990 6.743 6.743

Podložky

Pryžové podložky ks 0 0 13064 0.190 2.482 2.482

PE podložky ks 0 0 490 0.092 0.045 0.045

REKAPITULACE DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU ŽEL. SVRŠKU Demontážní základna v Dobšicích

Odpad z kolejového roštu t 2.527

Kolejnice t 0.000

Pražce t 0.000

Ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, …) t 0.000

Pryžové a PE podložky t 2.527

Kolejnice UIC60 m 0

Kolejnice S49 m 0

Pražce betonové ks 0

Pražce dřevěné ks 0

Drobné kolejivo (1 ks upevnění) ks 0

Výzisk z kolejového roštu t 2452.2 kolejnice, drobné kolejivo, pražce (odvoz správci)

Kolejnice t 471.6

Pražce t 1943.1

Ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, …) t 37.4

Pryžové a PE podložky t 0.0

Kolejnice UIC60 m 7810.0

Kolejnice S49 m 28.0

Pražce betonové ks 6291

Pražce dřevěné ks 241

Drobné kolejivo (1 ks upevnění) ks 13064

Zpětné využití vyzískaného materiálu: t 0.0

Neuvažuje se

Odvoz vyzískaného mat. správci t 2452.2

CELKOVÁ REKAPITULACE
Odpad z kolejového roštu

Odpad, železniční pražce dřevěné t 0.0 odvoz na skládku

Odpad, železniční pražce betonové t 0.0 odvoz na skládku

Odpad, železný šrot t 0.0 odvoz na skládku

Odpad, polyetylénové  podložky t 0.05 odvoz na skládku

Odpad, pryžové podložky t 2.48 odvoz na skládku

Odpad, lokálně zneč. štěrk (výhybky) t 0.0 2.035t/m3, 30-40 m3 na výhybku; odvoz na skládku, skládkovné

Materiál mj
hmotnost v tmnožství

mj

zatřídění jednotková hmotnost celkové hmotnosti [t]



Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) SO 78-10-01, Dobšice-Libněves - Kanín, žel. svršek

VÝPOČTY
Popis položky MJ Množství Výpočet množství

DEMONTÁŽE
1 Demontáž výhybek na betonových pražcích ks 0.000 0 ks, viz list "Demontáže"

2 Demontáž výhybek na dřevěných pražcích ks 0.000 0 ks, viz list "Demontáže"

3 Demontáž výhybek na ocelových pražcích ks 0.000 0 ks, viz list "Demontáže"

4 Demontáž koleje na betonových pražcích m 3774.600 viz list "Demontáže"

5 Demontáž koleje na dřevěných pražcích m 144.600 viz list "Demontáže"

6 Řezání kolejnic pilou ks 316.000 ((3774.6+144.6)/25+1)*2

7 Demontáž námezníku ks 0.000 0 výhybek, odečteno ze situace

8 Demontáž zarážedla ks 0.000

9a Odstranění kolejového lože m
3 7224.392 (3919.2*2.01)-(3919.2/0.600)*0.1; délka demontovaných kolejí*plocha š.l. v řezu - objem pražců

9b Odstranění kolejového lože (lokálně znečištěný štěrk, výhybky) m
3 0.000 0 ks výhybek

10 Zpětné použití odtěženého lože (bez recyklace) m
3 0.000 neuvažuje se

11 Odvoz odtěženého ŠL na recyklační základnu m
3 7224.392 100% odstraněného lože

12a Zpětné využití po recyklaci - do ŠL (odvoz na mezideponii) m
3 3612.196 50% odstraněného lože

12b Zpětné využití po recyklaci - do konstrukčních vrstev (odvoz na mezideponii) m
3 2167.318 30% odstraněného lože

12c Zpětné využití po recyklaci - do zemního tělesa (odvoz na mezideponii) m
3 1444.878 20% odstraněného lože

12d Odpad, po recyklaci odtěženého ŠL (podsítné, odvoz na skládku) m
3 0.000 neuvažuje se

13 Odpad, lokálně znečištěný štěrk mazadly (výhybky) t 0.000 2.035t/m3; viz list "Demontáže" ŠL z výhybek

14 Odpad, železný šrot (kolejnice + drobné kolejivo) t 0.000 viz list "Demontáže"

15 Odpad, betonové pražce t 0.000 viz list "Demontáže"

16 Odpad, dřevěné pražce t 0.000 viz list "Demontáže"

17 Odpad, polyetylénové  podložky t 0.045 viz list "Demontáže"

18 Odpad, pryžové podložky t 2.482 viz list "Demontáže"

MONTÁŽE
KOLEJ Č. 1

Kolej 60 E2, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 3041.594

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 3041.594 3041.594

Z kolejových polí pokladačem m 0.000 0.000

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké, bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 2.400 2.4

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné, bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 0.000 0.000

3043.994

KOLEJ Č. 2

Kolej 60 E2, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 3041.136

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 3041.136 3041.136

Z kolejových polí pokladačem m 0.000 0.000

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké, bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 3.600 3.6

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné, bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 0.000 0.000

3044.736

BEZSTYKOVÁ KOLEJ

Zřízení bezstykové koleje m 6088.730 kol. č. 1, 2, spojky

Svařování kolejnicových pasů 60 E2 do BK - aluminotermicky ks 164.000 82+82=164 ks; kol. č. 1 + 2

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KOLEJE

3. podbití koleje m 6088.730 všechny nově zřizované koleje; vyčleněno z položky zřízení koleje; součást SO 70-10-01

BROUŠENÍ KOLEJÍ A VÝHYBEK

Broušení kolejí m 6088.730 kol. č. 1 + 2

ZŘÍZENÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A STEZEK

Zřízení štěrkového lože - nový materiál m
3 14079.812 odečteno z příčných řezů; (15094.6-délky kolejí/0.6*0.1);  0.1m3 (objem pražce)

Doplnění štěrk. lože pro výškové a směrové úpravy - nový mat. m
3 0.000

Zásyp drážní stezky (ŠD 32-63 mm) - nový materiál m
3 224.000 Průměrná plocha*délka úseku; 0.7*(34+34+51+51+33+33+26+26+16+16), přejezdy, mosty

Drážní stezka z drceného kameniva fr. 4/16 tl. 0,05 m m
2 0.000 0.000 m2; odměřeno ze situace

OSTATNÍ

Použití svěrek s antikorozní úpravou m 52.000 2*14+2*12=52m; přejezdy v ev. km 4,792 a km 6,545



DEMONTÁŽE - ODPADY A VÝZISK Z KOL. ROŠTU
Název stavby :  Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)

Název PS, SO : SO 77-10-01, ŽST Dobšice-Libněves, žel. svršek

U R X U R X

Kolej č.1 (KV8 - KV2) užité pražce ponechat vystrojené (KV8 - KV2)

kolejnice UIC60 m 1546 0 0 93.085 0.000 0.000 60.21 kg/m

drobné kolejivo B91 ks 2540 6.177 0.000 0.000 1 ks upev. 2.432 kg

drobné kolejivo STIARM ks 18 0.227 0.000 0.000 1 ks upev. 12.59 kg

pražce betonové B91 S/1 ks 1270 0 0 386.080 0.000 0.000 304 kg/ks

pražce betonové STIARM ks 9 0 0 3.600 0.000 0.000 400 kg/ks

Pryžové podložky ks 2558 0.000 0.000 0.486 0.190 kg/ks

PE podložky ks 18 0.000 0.000 0.002 0.09kg/ks

Kolej č.2 (KV9 - KV1) užité pražce ponechat vystrojené (KV1 - KV9)

kolejnice UIC60 m 100 0 0 6.021 0.000 0.000 60.21 kg/m

kolejnice R65 m 0 1554 46 0.000 100.979 2.989 64.98 kg/m

drobné kolejivo B91 ks 122 0.297 0.000 0.000 1 ks upev. 2.432 kg

drobné kolejivo SB8 ks 2494 100 31.125 0.000 1.248 1 ks upevnění 12.48 kg

drobné kolejivo SB6 ks 26 0.000 0.000 0.364 1 ks upev. 13.99 kg

drobné kolejivo STIARM ks 26 0.327 0.000 0.000 1 ks upev. 12.59 kg

pražce betonové B91 S/1 ks 61 0 0 18.544 0.000 0.000 304 kg/ks

pražce betonové SB8 ks 1247 0 50 336.690 0.000 13.500 270 kg/ks

pražce betonové SB6 ks 0 0 13 0.000 0.000 3.536 272 kg/ks

pražce betonové STIARM ks 13 0 0 5.200 0.000 0.000 400 kg/ks

Pryžové podložky ks 2768 0.000 0.000 0.526 0.190 kg/ks

PE podložky ks 2646 0.000 0.000 0.238 0.09 kg/ks

Kolej č.2S (ZV2 - KV1)

kolejnice UIC60 m 6 0 0 0.361 0.000 0.000 60.21 kg/m

drobné kolejivo STIARM ks 24 0.302 0.000 0.000 1 ks upev. 12.59 kg

společné výhybkové pražce BETON ks 6 0 0 4.416 0.000 0.000 736 kg/ks

Pryžové podložky ks 24 0.000 0.000 0.005 0.190 kg/ks

PE podložky ks 24 0.000 0.000 0.002 0.09 kg/ks

Kolej č.3 (KV8 - KV4) užité pražce ponechat vystrojené (KV4 - KV8)

kolejnice UIC60 m 50 0 0 3.011 0.000 0.000 60.21 kg/m

kolejnice R65 m 0 715 9 0.000 46.461 0.585 64.98 kg/m

kolejnice S49 m 0 30 0 0.000 1.482 0.000 49.39 kg/m

drobné kolejivo B91 ks 58 0.141 0.000 0.000 1 ks upev. 2.432 kg

drobné kolejivo SB8 ks 1104 70 13.778 0.000 0.874 1 ks upevnění 12.48 kg

drobné kolejivo STIARM ks 14 0.176 0.000 0.000 1 ks upev. 12.59 kg

drobné kolejivo DŘEVO ks 68 0.000 0.000 0.951 1 ks upev. 13.99 kg

pražce betonové B91 S/1 ks 29 0 0 8.816 0.000 0.000 304 kg/ks

pražce betonové SB8 ks 552 0 35 149.040 0.000 9.450 270 kg/ks

pražce betonové STIARM ks 7 0 0 2.800 0.000 0.000 400 kg/ks

pražce dřevěné BUK ks 0 0 34 0.000 0.000 3.570 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 1314 0.000 0.000 0.250 0.190 kg/ks

PE podložky ks 1256 0.000 0.000 0.113 0.09 kg/ks

Kolej č.3B (ZV4 - ZV3) užité pražce ponechat vystrojené (ZV3 - ZV4)

kolejnice R65 m 0 480 0 0.000 31.190 0.000 64.98 kg/m

kolejnice S49 m 0 36 20 0.000 1.778 0.988 49.39 kg/m

drobné kolejivo SB8 ks 742 18 9.260 0.000 0.225 1 ks upevnění 12.48 kg

drobné kolejivo DŘEVO ks 134 0.000 0.000 1.875 1 ks upev. 13.99 kg

pražce betonové SB8 ks 371 0 9 100.170 0.000 2.430 270 kg/ks

pražce dřevěné BUK ks 0 0 67 0.000 0.000 7.035 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 894 0.000 0.000 0.170 0.190 kg/ks

PE podložky ks 894 0.000 0.000 0.080 0.09 kg/ks

Kolej č.3S (KV3 - KV2) užité pražce ponechat vystrojené (KV2 - KV3)

kolejnice UIC60 m 70 0 0 4.215 0.000 0.000 60.21 kg/m

kolejnice S49 m 18 0 0 0.889 0.000 0.000 49.39 kg/m

drobné kolejivo STIARM ks 4 0.050 0.000 0.000 1 ks upev. 12.59 kg

drobné kolejivo DŘEVO ks 132 1.847 0.000 0.000 1 ks upev. 13.99 kg

pražce betonové STIARM ks 2 0 0 0.800 0.000 0.000 400 kg/ks

pražce dřevěné DUB ks 66 0 0 6.798 0.000 0.000 103 kg/ks

Pryžové podložky ks 136 0.000 0.000 0.026 0.190 kg/ks

PE podložky ks 136 0.000 0.000 0.012 0.09 kg/ks

Kolej č.5 (KV5 - kusá)

kolejnice S49 m 0 0 48 0.000 0.000 2.371 49.39 kg/m

kolejnice T m 0 0 542 0.000 0.000 27.095 49.99 kg/m

kolejnice A m 0 0 18 0.000 0.000 0.792 44 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 1104 0.000 0.000 15.445 1 ks upev. 13.99 kg

pražce dřevěné BUK ks 0 0 552 0.000 0.000 57.960 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 1104 0.000 0.000 0.210 0.190 kg/ks

PE podložky ks 1104 0.000 0.000 0.099 0.09 kg/ks

Kolej č.7 (KV5 - kusá)

kolejnice T m 0 236 0 0.000 11.798 0.000 49.99 kg/m

drobné kolejivo DOSTA T8 ks 416 0.000 0.000 4.863 1 ks upev. 11.69 kg

pražce betonové DOSTA T8 ks 0 0 208 0.000 0.000 47.840 230 kg/ks

Pryžové podložky ks 416 0.000 0.000 0.079 0.190 kg/ks

PE podložky ks 416 0.000 0.000 0.037 0.09 kg/ks

Kolej č.9S (KV9 - ZV8)

kolejnice UIC60 m 6 0 0 0.361 0.000 0.000 60.21 kg/m

drobné kolejivo STIARM ks 24 0.302 0.000 0.000 1 ks upev. 12.59 kg

společné výhybkové pražce BETON ks 6 0 0 4.416 0.000 0.000 736 kg/ks

Pryžové podložky ks 24 0.000 0.000 0.005 0.190 kg/ks

PE podložky ks 24 0.000 0.000 0.002 0.09 kg/ks

Materiál mj
množství hmotnost v t



DEMONTÁŽE - ODPADY A VÝZISK Z KOL. ROŠTU
Název stavby :  Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)

Název PS, SO : SO 77-10-01, ŽST Dobšice-Libněves, žel. svršek

U R X U R X
Materiál mj

množství hmotnost v t

Měnírna (KV3 - kusá) část nelze kategorizovat

kolejnice A m 0 0 282 0.000 0.000 12.408 44 kg/m

drobné kolejivo DOSTA T8 ks 48 0.000 0.000 0.561 1 ks upev. 11.69 kg

drobné kolejivo DŘEVO ks 258 0.000 0.000 3.609 1 ks upev. 13.99 kg

pražce betonové DOSTA T8 ks 0 0 24 0.000 0.000 5.520 230 kg/ks

pražce dřevěné DUB ks 0 0 129 0.000 0.000 13.287 103 kg/ks

Pryžové podložky ks 306 0.000 0.000 0.058 0.190 kg/ks

PE podložky ks 306 0.000 0.000 0.028 0.09 kg/ks

Výhybky

demontáž výhybky J 60 1:9 300 na betonových pražcích ks 4 č.1, č.2, č.8, č.9

demontáž výhybky J T 6˚ na dřevěných pražcích ks 2 č.3, č.4

demontáž výhybky O A 6˚ na dřevěných pražcích ks 1 č.5

Výhybky:

REKAPITULACE:

Výhybka U R X

demontáž výhybky J 60 1:9 300 na betonových pražcích ks 4 0 0 33.231083 33.197166 31.997 802.8 128.448 10.4 308

demontáž výhybky J T 6˚ na dřevěných pražcích ks 0 2 0 27.054 27.854 10.979 298.8 9.263 5.2 158
demontáž výhybky O A 6˚ na dřevěných pražcích ks 0 0 1 27.054 27.354 4.788 143.5 4.449 2.6 62

REKAPITULACE VÝHYBKY:

Kolejnice U R X kg/m kg/ks užitý regenerace odpad sneseno celkem poznámka

kolejnice 31.997 10.979 4.788 47.764

pražce 128.448 0.000 13.711 142.159
ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, přídržnice, …) 10.400 5.200 2.600 18.200

REKAPITULACE:

Kolejnice U R X kg/m kg/ks užitý regenerace odpad sneseno celkem poznámka

kolejnice UIC60 m 1778 0 0 60.21 107.053 107.053

kolejnice R65 m 0 2749 55 64.98 178.630 3.574 182.204

kolejnice S49 m 18 66 68 49.39 0.889 3.260 3.359 7.507

kolejnice T m 0 236 542 49.99 11.798 27.095 38.892

kolejnice A m 0 0 300 44.00 13.200 13.200

Pražce

pražce betonové B91 S/1 ks 1360 0 0 304 413.440 413.440

pražce betonové SB8 ks 2170 0 94 270 585.900 25.380 611.280

pražce betonové SB6 ks 0 0 13 272 3.536 3.536

pražce betonové DOSTA T8 ks 0 0 232 230 53.360 53.360

pražce dřevěné BUK ks 0 0 653 105 68.565 68.565

pražce dřevěné DUB ks 66 0 129 103 6.798 13.287 20.085

pražce betonové STIARM ks 31 0 0 400 12.400 12.400

společné výhybkové pražce BETON ks 12 0 0 736 8.832 8.832

Kolejivo

drobné kolejivo B91 ks 2720 0 0 2.432 6.615 0.000 0.000 6.615

drobné kolejivo SB8 ks 4340 0 188 12.480 54.163 0.000 2.346 56.509

drobné kolejivo SB6 ks 0 0 26 13.990 0.000 0.000 0.364 0.364

drobné kolejivo DOSTA T8 ks 0 0 464 11.690 0.000 0.000 5.424 5.424

drobné kolejivo DŘEVO ks 132 0 1564 13.990 1.847 0.000 21.880 23.727

drobné kolejivo STIARM ks 110 0 0 12.590 1.385 0.000 0.000 1.385

Podložky

Pryžové podložky ks 0 0 9544 0.190 1.813 1.813

PE podložky ks 0 0 6824 0.092 0.628 0.628

REKAPITULACE DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU ŽEL. SVRŠKU Demontážní základna v Dobšicích

Odpad z kolejového roštu t 243.811

Kolejnice t 47.227

Pražce t 164.128

Ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, …) t 30.015

Pryžové a PE podložky t 2.441

Kolejnice UIC60 m 0

Kolejnice R65 m 55

Kolejnice S49 m 68

Kolejnice T m 542

Kolejnice A m 300

Pražce betonové ks 339

Pražce dřevěné ks 782

Drobné kolejivo (1 ks upevnění) ks 2242.000

Odpad z výhybek t 21.1

Kolejnice t 4.8

Pražce t 13.7

Ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, přídržnice, …) t 2.6

Výhybky UIC60 ks 0

Výhybky T ks 0

Výhybky A ks 1

Výzisk z kolejového roštu t 1393.0 kolejnice, drobné kolejivo, pražce (odvoz správci)

Kolejnice t 301.6

Pražce t 1027.4

Ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, …) t 64.0

Pryžové a PE podložky t 0.0

Kolejnice UIC60 m 1778.0

Kolejnice R65 m 2749

Kolejnice S49 m 84

Kolejnice T m 236

Kolejnice A m 0

Pražce betonové ks 3573

Pražce dřevěné ks 66

Drobné kolejivo (1 ks upevnění) ks 7302

Výzisk z výhybek t 187.025

Kolejnice t 42.977

Pražce t 128.448

Ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, přídržnice, …) t 15.600

Výhybky UIC60 ks 4

Výhybky T ks 2

Zpětné využití vyzískaného materiálu: t 0.0

Odvoz vyzískaného mat. správci t 1580.0

CELKOVÁ REKAPITULACE
Odpad z kolejového roštu

Odpad, železniční pražce dřevěné t 95.6 odvoz na skládku

Odpad, železniční pražce betonové t 82.3 odvoz na skládku

Odpad, železný šrot t 84.6 odvoz na skládku

Odpad, polyetylénové  podložky t 0.63 odvoz na skládku

Odpad, pryžové podložky t 1.81 odvoz na skládku

Odpad, lokálně zneč. štěrk (výhybky) t 498.6 7 ks, 2.035t/m3, 30-40 m3 na výhybku; odvoz na skládku, skládkovné

Kolejové lože 

bez pražců

[ m3 ]

mj

zatřídění jednotková hmotnost celkové hmotnosti [t]

mj

zatřídění jednotková hmotnost celkové hmotnosti [t]
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zatřídění

rozvinutá 

délka v 

přímé
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odb. větvi
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Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) SO 77-10-01, ŽST Dobšice-Libněves, žel. svršek

VÝPOČTY
Popis položky MJ Množství Výpočet množství

DEMONTÁŽE
1 Demontáž výhybek na betonových pražcích ks 4.000 4 ks, viz list "Demontáže", odvoz správci

2 Demontáž výhybek na dřevěných pražcích ks 3.000 3 ks, viz list "Demontáže", odvoz správci (2 výhybky) a na skládku (1 výhybka)

3 Demontáž výhybek na ocelových pražcích ks 0.000 0 ks, viz list "Demontáže", odvoz na skládku

4 Demontáž koleje na betonových pražcích m 2388.000 viz list "Demontáže"

5 Demontáž koleje na dřevěných pražcích m 518.000 viz list "Demontáže"

6 Řezání kolejnic pilou ks 236.000 ((2388+518)/25+1)*2

7 Demontáž námezníku ks 7.000 7 výhybek, odečteno ze situace

8 Demontáž zarážedla ks 1.000 1ks ukončení koleje č. 5

9a Odstranění kolejového lože m
3 4998.945

((781*2.01)-(781/0.600)*0.1+(1565*1.78)-(1565/0.611)*0.1+(562*1.56)-(562/0.611)*0.1)+7*35; délka demontovaných kolejí*plocha š.l. v řezu - 

objem pražců+neznečištěný štěrk z výhybek

9b Odstranění kolejového lože (lokálně znečištěný štěrk, výhybky) m
3 245.000 7 ks výhybek; 7*35 m3

10 Zpětné použití odtěženého lože (bez recyklace) m
3 0.000 neuvažuje se

11 Odvoz odtěženého ŠL na recyklační základnu m
3 4998.945 100% odstraněného lože

12a Zpětné využití po recyklaci - do ŠL (odvoz na mezideponii) m
3 2499.473 50% odstraněného lože

12b Zpětné využití po recyklaci - do konstrukčních vrstev (odvoz na mezideponii) m
3 1499.684 30% odstraněného lože

12c Zpětné využití po recyklaci - do zemního tělesa (odvoz na mezideponii) m
3 999.789 20% odstraněného lože

12d Odpad, po recyklaci odtěženého ŠL (podsítné, odvoz na skládku) m
3 0.000 neuvažuje se

13 Odpad, lokálně znečištěný štěrk mazadly (výhybky) t 498.575 245*2.035=498.575t; 2.035t/m3; viz list "Demontáže" ŠL z výhybek

14 Odpad, železný šrot (kolejnice + drobné kolejivo) t 84.629 viz list "Demontáže"

15 Odpad, betonové pražce t 82.276 viz list "Demontáže"

16 Odpad, dřevěné pražce t 95.563 viz list "Demontáže"

17 Odpad, polyetylénové  podložky t 0.628 viz list "Demontáže"

18 Odpad, pryžové podložky t 1.813 viz list "Demontáže"

MONTÁŽE
KOLEJ Č. 1

Kolej 60 E2, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 1307.237

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 1256.866 106.740+102.884+985.473+61.769

Z kolejových polí pokladačem m 50.371 50.371

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké, bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 38.400 3.600+3.600+3.600+3.600+3.600+3.600+3.600+3.600+6.000+3.600

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné, bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 28.980 4.830+4.830+4.830+4.830+4.830+4.830

1374.617

KOLEJ Č. 2

Kolej 60 E2, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 1299.353

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 1248.983 156.770+985.473+106.740

Z kolejových polí pokladačem m 50.370 50.370

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké, bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 31.200 3.600+6.000+3.600+3.600+3.600+3.600+3.600+3.600

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné, bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 28.980 4.830+4.830+4.830+4.830+4.830+4.830

Kolej 60 E2, mezivýhybkové pražce, bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 15.000 15.000

1374.533

KOLEJ Č. 3

Kolej 60 E2, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 931.087

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 931.087 931.087

Z kolejových polí pokladačem m 0.000 0.000

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké, bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 14.353 6.553+3.600+4.200

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné, bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 14.490 4.830+4.830+4.830

959.930

KOLEJ Č. 3a

Kolej 60 E2, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 90.731

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 90.731 90.731

Z kolejových polí pokladačem m 0.000 0

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké, bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 3.600 3.600

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné, bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 4.830 4.830

99.161

KOLEJ Č. 4

Kolej 60 E2, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 931.087

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 931.087 931.087

Z kolejových polí pokladačem m 0.000 0.000

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké, bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 14.353 6.553+3.600+4.200

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné, bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 14.490 4.830+4.830+4.830

959.930



Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) SO 77-10-01, ŽST Dobšice-Libněves, žel. svršek

VÝPOČTY
Popis položky MJ Množství Výpočet množství

KOLEJ Č. 4a

Kolej 60 E2, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 90.730

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 90.730 90.730

Z kolejových polí pokladačem m 0.000 0.000

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké, bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 3.600 3.600

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné, bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 4.830 4.830

99.160

SPOJKY

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké, bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 26.212 6.553+6.553+6.553+6.553

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné, bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 38.640 4.830+4.830+4.830+4.830+4.830+4.830+4.830+4.830

64.852

BEZSTYKOVÁ KOLEJ

Zřízení bezstykové koleje m 4932.183 kol. č. 1 + 2 + 3 + 3a + 4 + 4a + spojky

Svařování kolejnicových pasů 60 E2 do BK - aluminotermicky ks 120.000 30+34+28+28=120 ks; kol. č. 1 + 2 + 3+3a + 4+4a

Svařování výhybek tvaru 60 E2 do BK - aluminotermicky ks 196.000 14*14; (14 ks na výhybku do tvaru 1:14 včetně)

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KOLEJE

3. podbití koleje m 4932.183 všechny nově zřizované koleje; vyčleněno z položky zřízení koleje; součást SO 70-10-01

3. podbití koleje ve výhybkách na betonových pražcích (následná úprava GPK) m 1197.924 14*(42.795+42.771); 14x 60-1:12-500-I

BROUŠENÍ KOLEJÍ A VÝHYBEK

Broušení kolejí m 2814.002 koleje č. 1 a 2, spojky

Broušení výhybek m 1026.792 12*(42.795+42.771); 12x 1:12-500-I (výhybky v hlavních kolejích)

ZŘÍZENÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A STEZEK

Zřízení štěrkového lože - nový materiál m
3 12656.870 odečteno z příčných řezů; (13478.9-délky kolejí/0.6*0.1);  0.1m3 (objem pražce)

Doplnění štěrk. lože pro výškové a směrové úpravy - nový mat. m
3 0.000

Zásyp drážní stezky (ŠD 32-63 mm) - nový materiál m
3 5684.000 Průměrná plocha*délka úseku; 1.25*(1617+1653)+0.50*(955+955+1283)

Drážní stezka z drceného kameniva fr. 4/16 tl. 0,05 m m
2 7325.300 7325.3 m2; odměřeno ze situace

OSTATNÍ

Zřízení kolejnicového zarážedla (tv. 60 E2) - nový materiál ks 2.000 ukončení kusé koleje č. 3a a kusé koleje č. 4a

VÝHYBKY

J60-1:12-500-I, beton ks 14.000

Lanové propojky ks 28.000 14*2; 2 ks na výhybku (ZMB3, jazykové propojky)

Žlabové pražce - 2 ks sada 14.000 14 výhybek (14x 1:12-500-I)

Vybavení výhybky EOV ks 14.000 viz tabulka nových výhybek v TZ

Přirážka na obloukové výhybky ks 0.000 viz tabulka nových výhybek v TZ

Námezníky ks 14.000 14 ks výhybek, viz tabulka nových výhybek v TZ



DEMONTÁŽE - ODPADY A VÝZISK Z KOL. ROŠTU
Název stavby :  Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)

Název PS, SO : SO 76-10-01, Choťovice - Dobšice-Libněves, žel. svršek

U R X U R X

Kolej č.1 užité pražce ponechat vystrojené

kolejnice UIC60 m 7604 0 0 457.837 0.000 0.000 60.21 kg/m

drobné kolejivo B91 ks 12716 30.925 0.000 0.000 1 ks upev. 2.432 kg

drobné kolejivo STIARM ks 16 0.201 0.000 0.000 1 ks upev. 12.59 kg

pražce betonové B91 S/1 ks 6358 0 0 1932.832 0.000 0.000 304 kg/ks

pražce betonové STIARM ks 8 0 0 3.200 0.000 0.000 400 kg/ks

Pryžové podložky ks 12732 0.000 0.000 2.419 0.190 kg/ks

PE podložky ks 16 0.000 0.000 0.001 0.09 kg/ks

REKAPITULACE:

Kolejnice U R X kg/m kg/ks užitý regenerace odpad sneseno celkem poznámka

kolejnice UIC60 m 7604 0 0 60.21 457.837 457.837

Pražce

pražce betonové B91 S/1 ks 6358 0 0 304 1932.832 1932.832

pražce betonové STIARM ks 8 0 0 400 3.200 3.200

Kolejivo

drobné kolejivo B91 ks 12716 0 0 2.432 30.925 0.000 0.000 30.925

drobné kolejivo STIARM ks 16 0 0 12.590 0.201 0.000 0.000 0.201

Podložky

Pryžové podložky ks 0 0 12732 0.190 2.419 2.419
PE podložky ks 0 0 16 0.092 0.001 0.001

REKAPITULACE DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU ŽEL. SVRŠKU Demontážní základna v Dobšicích

Odpad z kolejového roštu t 2.421

Kolejnice t 0.000

Pražce t 0.000

Ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, …) t 0.000

Pryžové a PE podložky t 2.421

Kolejnice UIC60 m 0

Pražce betonové ks 0

Drobné kolejivo (1 ks upevnění) ks 0

Výzisk z kolejového roštu t 2425.0 kolejnice, drobné kolejivo, pražce (odvoz správci)

Kolejnice t 457.8

Pražce t 1936.0

Ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, …) t 31.1

Pryžové a PE podložky t 0.0

Kolejnice UIC60 m 7604.0

Pražce betonové ks 6366

Drobné kolejivo (1 ks upevnění) ks 12732

Zpětné využití vyzískaného materiálu: t 0.0

Neuvažuje se

Odvoz vyzískaného mat. správci t 2425.0

CELKOVÁ REKAPITULACE
Odpad z kolejového roštu

Odpad, železniční pražce betonové t 0.0 odvoz na skládku

Odpad, železný šrot t 0.0 odvoz na skládku

Odpad, polyetylénové  podložky t 0.00 odvoz na skládku

Odpad, pryžové podložky t 2.42 odvoz na skládku

Odpad, lokálně zneč. štěrk (výhybky) t 0.0 2.035t/m3, 30-40 m3 na výhybku; odvoz na skládku, skládkovné

mj

zatřídění jednotková hmotnost celkové hmotnosti [t]

Materiál mj
množství hmotnost v t



Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) SO 76-10-01, Choťovice - Dobšice-Libněves, žel. svršek

VÝPOČTY
Popis položky MJ Množství Výpočet množství

DEMONTÁŽE
1 Demontáž výhybek na betonových pražcích ks 0.000 0 ks, viz list "Demontáže"

2 Demontáž výhybek na dřevěných pražcích ks 0.000 0 ks, viz list "Demontáže"

3 Demontáž výhybek na ocelových pražcích ks 0.000 0 ks, viz list "Demontáže"

4 Demontáž koleje na betonových pražcích m 3802.000 viz list "Demontáže"

5 Demontáž koleje na dřevěných pražcích m 0.000 viz list "Demontáže"

6 Řezání kolejnic pilou ks 308.000 ((3802+0)/25+1)*2

7 Demontáž námezníku ks 0.000 0 výhybek, odečteno ze situace

8 Demontáž zarážedla ks 0.000

9a Odstranění kolejového lože m
3 7008.353 (3802*2.01)-(3802/0.600)*0.1; délka demontovaných kolejí*plocha š.l. v řezu - objem pražců

9b Odstranění kolejového lože (lokálně znečištěný štěrk, výhybky) m
3 0.000 0 ks výhybek

10 Zpětné použití odtěženého lože (bez recyklace) m
3 0.000 neuvažuje se

11 Odvoz odtěženého ŠL na recyklační základnu m
3 7008.353 100% odstraněného lože

12a Zpětné využití po recyklaci - do ŠL (odvoz na mezideponii) m
3 3504.177 50% odstraněného lože

12b Zpětné využití po recyklaci - do konstrukčních vrstev (odvoz na mezideponii) m
3 2102.506 30% odstraněného lože

12c Zpětné využití po recyklaci - do zemního tělesa (odvoz na mezideponii) m
3 1401.671 20% odstraněného lože

12d Odpad, po recyklaci odtěženého ŠL (podsítné, odvoz na skládku) m
3 0.000 neuvažuje se

13 Odpad, lokálně znečištěný štěrk mazadly (výhybky) t 0.000 2.035t/m3; viz list "Demontáže" ŠL z výhybek

14 Odpad, železný šrot (kolejnice + drobné kolejivo) t 0.000 viz list "Demontáže"

15 Odpad, betonové pražce t 0.000 viz list "Demontáže"

16 Odpad, dřevěné pražce t 0.000 viz list "Demontáže"

17 Odpad, polyetylénové  podložky t 0.001 viz list "Demontáže"

18 Odpad, pryžové podložky t 2.419 viz list "Demontáže"

MONTÁŽE
KOLEJ Č. 1

Kolej 60 E2, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 1901.323

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 1901.323 969.943+931.380

Z kolejových polí pokladačem m 0.000 0.000

Kolej 60 E2, R350HT bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál (dlouhé pásy) m 1716.979 1716.979

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 0.000 0.000

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 0.000 0.000

3618.302

KOLEJ Č. 2

Kolej 60 E2, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 1894.471

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 1894.471 965.343+929.128

Z kolejových polí pokladačem m 0.000 0.000

Kolej 60 E2, R350HT bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál (dlouhé pásy) m 1722.090 1722.090

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 5.700 3.600+2.100

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 0.000 0.000

3622.261

BEZSTYKOVÁ KOLEJ

Zřízení bezstykové koleje m 7240.563 kol. č. 1, 2

Svařování kolejnicových pasů 60 E2 do BK - aluminotermicky ks 194.000 98+96=194 ks; kol. č. 1 + 2

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KOLEJE

3. podbití koleje m 7240.563 všechny nově zřizované koleje; vyčleněno z položky zřízení koleje; soušást SO 70-10-01

BROUŠENÍ KOLEJÍ A VÝHYBEK

Broušení kolejí m 7240.563 kol. č. 1, 2

ZŘÍZENÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A STEZEK

Zřízení štěrkového lože - nový materiál m
3 17041.740 odečteno z příčných řezů; (18248.5-délky kolejí/0.6*0.1);  0.1m3 (objem pražce)

Doplnění štěrk. lože pro výškové a směrové úpravy - nový mat. m
3 0.000

Zásyp drážní stezky (ŠD 32-63 mm) - nový materiál m
3 18.200 Průměrná plocha*délka úseku; 0.7*(13+13)

Drážní stezka z drceného kameniva fr. 4/16 tl. 0,05 m m
2 0.000 0.000 m2; odměřeno ze situace

OSTATNÍ

Použití svěrek s antikorozní úpravou m 24.000 2*12=24m; přejezdy v ev. km 8,427



DEMONTÁŽE - ODPADY A VÝZISK Z KOL. ROŠTU
Název stavby :  Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)

Název PS, SO : SO 75-10-01, Odb. Choťovice, žel. svršek

U R X U R X

Kolej č.1 (KV5 - KV1) užité pražce ponechat vystrojené (KV1 - KV5)

kolejnice UIC60 m 1796 0 0 108.137 0.000 0.000 60.21 kg/m

drobné kolejivo B91 ks 2900 7.053 0.000 0.000 1 ks upev. 2.432 kg

drobné kolejivo STIARM ks 36 0.453 0.000 0.000 1 ks upev. 12.59 kg

pražce betonové B91 S/1 ks 1450 0 0 440.800 0.000 0.000 304 kg/ks

pražce betonové STIARM ks 18 0 0 7.200 0.000 0.000 400 kg/ks

Pryžové podložky ks 2936 0.000 0.000 0.558 0.190 kg/ks

PE podložky ks 36 0.000 0.000 0.003 0.09 kg/ks

Kolej č.2 (KV4 - KV2) užité pražce ponechat vystrojené (KV2 - KV4)

kolejnice UIC60 m 180 0 0 10.838 0.000 0.000 60.21 kg/m

kolejnice R65 m 0 1386 0 0.000 90.062 0.000 64.98 kg/m

drobné kolejivo B91 ks 268 0.652 0.000 0.000 1 ks upev. 2.432 kg

drobné kolejivo SB8 ks 2062 30 25.734 0.000 0.374 1 ks upevnění 12.48 kg

drobné kolejivo STIARM ks 20 0.252 0.000 0.000 1 ks upev. 12.59 kg

pražce betonové B91 S/1 ks 134 0 0 40.736 0.000 0.000 304 kg/ks

pražce betonové SB8P ks 202 0 0 54.540 0.000 0.000 270 kg/ks

pražce betonové SB8 ks 829 0 15 223.830 0.000 4.050 270 kg/ks

pražce betonové STIARM ks 10 0 0 4.000 0.000 0.000 400 kg/ks

Pryžové podložky ks 2380 0.000 0.000 0.452 0.190 kg/ks

PE podložky ks 2112 0.000 0.000 0.190 0.09 kg/ks

Kolej č.2S (ZV2 - KV1)

kolejnice UIC60 m 16 0 0 0.963 0.000 0.000 60.21 kg/m

drobné kolejivo STIARM ks 64 0.806 0.000 0.000 1 ks upev. 12.59 kg

společné výhybkové pražce BETON ks 16 0 0 11.776 0.000 0.000 736 kg/ks

Pryžové podložky ks 64 0.000 0.000 0.012 0.190 kg/ks

PE podložky ks 64 0.000 0.000 0.006 0.09 kg/ks

Kolej č.4 (ZV3 - KV2) užité pražce ponechat vystrojené (KV2 - ZV3)

kolejnice R65 m 6 1427 7 0.390 92.726 0.455 64.98 kg/m

kolejnice S49 m 8 0.395 0.000 0.000 49.39 kg/m

kolejnice T m 4 0.000 0.000 0.200 49.99 kg/m

drobné kolejivo SB8 ks 2432 200 30.351 0.000 2.496 1 ks upevnění 12.48 kg

drobné kolejivo STIARM ks 6 0.076 0.000 0.000 1 ks upev. 12.59 kg

drobné kolejivo DŘEVO ks 28 0.000 0.000 0.392 1 ks upev. 13.99 kg

pražce betonové SB8 ks 1216 0 100 328.320 0.000 27.000 270 kg/ks

pražce betonové STIARM ks 3 0 0 1.200 0.000 0.000 400 kg/ks

pražce dřevěné BUK ks 0 0 14 0.000 0.000 1.470 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 2666 0.000 0.000 0.507 0.190 kg/ks

PE podložky ks 2666 0.000 0.000 0.240 0.09 kg/ks

Kolej č.4A (KV3 - kusá)

kolejnice S49 m 6 0 0 0.296 0.000 0.000 49.39 kg/m

kolejnice T m 0 0 128 0.000 0.000 6.399 49.99 kg/m

drobné kolejivo PAB ks 196 0.000 0.000 1.725 1 ks upev. 8.8 kg

drobné kolejivo DŘEVO ks 34 0.000 0.000 0.476 1 ks upev. 13.99 kg

pražce betonové PAB ks 0 0 98 0.000 0.000 25.480 260 kg/ks

pražce dřevěné BUK ks 0 0 17 0.000 0.000 1.785 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 230 0.000 0.000 0.044 0.190 kg/ks

PE podložky ks 230 0.000 0.000 0.021 0.09 kg/ks

Kolej č.4S (KV4 - KV3) užité pražce ponechat vystrojené (KV3 - KV4)

kolejnice UIC60 m 38 0 0 2.288 0.000 0.000 60.21 kg/m

kolejnice S49 m 10 0 0 0.494 0.000 0.000 49.39 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 48 4 0.672 0.000 0.056 1 ks upev. 13.99 kg

pražce dřevěné DUB ks 24 0 0 2.472 0.000 0.000 103 kg/ks

pražce dřevěné BUK ks 0 0 2 0.000 0.000 0.210 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 52 0.000 0.000 0.010 0.190 kg/ks

PE podložky ks 52 0.000 0.000 0.005 0.09 kg/ks

Kolej č.5S (KV5 - ZV4) užité pražce ponechat vystrojené (ZV4 - KV5)

kolejnice UIC60 m 38 0 0 2.288 0.000 0.000 60.21 kg/m

drobné kolejivo STIARM ks 36 0.453 0.000 0.000 1 ks upev. 12.59 kg

pražce betonové STIARM ks 18 0 0 7.200 0.000 0.000 400 kg/ks

Pryžové podložky ks 36 0.000 0.000 0.007 0.190 kg/ks

PE podložky ks 36 0.000 0.000 0.003 0.09 kg/ks

Výhybky

demontáž výhybky J 60 1:18,5 1200 na betonových pražcích ks 2 č.1, č.5

demontáž výhybky J 60 1:11 300 na betonových pražcích ks 1 č.2

demontáž výhybky J T 1:9 300 na dřevěných pražcích ks 1 č.3

demontáž výhybky J 60 1:14 760 na betonových pražcích ks 1 č.4

Materiál mj
množství hmotnost v t



DEMONTÁŽE - ODPADY A VÝZISK Z KOL. ROŠTU
Název stavby :  Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)

Název PS, SO : SO 75-10-01, Odb. Choťovice, žel. svršek

Výhybky:

REKAPITULACE:

Výhybka U R X

demontáž výhybky J 60 1:11 300 na betonových pražcích ks 1 0 0 33.608305 27.197966 7.322 208.7 33.392 2.6 102

demontáž výhybky J 60 1:14 760 na betonových pražcích ks 1 0 0 54.216648 54.193673 13.055 323.8 51.808 2.6 102

demontáž výhybky J 60 1:18,5 1200 na betonových pražcích ks 2 0 0 64.817553 64.801801 31.218 802 128.320 5.8 158

demontáž výhybky J T 1:9 300 na dřevěných pražcích ks 0 1 0 33.231083 33.197166 6.641 184.8 5.729 2.6 63

REKAPITULACE VÝHYBKY:

Kolejnice U R X kg/m kg/ks užitý regenerace odpad sneseno celkem poznámka

kolejnice 51.595 6.641 0.000 58.236

pražce 213.520 0.000 5.729 219.249
ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, přídržnice, …) 10.880 2.720 0.000 13.600

REKAPITULACE:

Kolejnice U R X kg/m kg/ks užitý regenerace odpad sneseno celkem poznámka

kolejnice UIC60 m 2068 0 0 60.21 124.514 124.514

kolejnice R65 m 6 2813 7 64.98 0.390 182.789 0.455 183.633

kolejnice S49 m 24 0 0 49.39 1.185 1.185

kolejnice T m 0 0 132 49.99 6.599 6.599

Pražce

pražce betonové B91 S/1 ks 1584 0 0 304 481.536 481.536

pražce betonové SB8P ks 202 0 0 260 52.520 52.520

pražce betonové SB8 ks 2045 0 115 270 552.150 31.050 583.200

pražce betonové PAB ks 0 0 98 260 25.480 25.480

pražce dřevěné BUK ks 0 0 33 105 3.465 3.465

pražce dřevěné DUB ks 24 0 0 103 2.472 2.472

pražce betonové STIARM ks 49 0 0 400 19.600 19.600

společné výhybkové pražce BETON ks 16 0 0 736 11.776 11.776

Kolejivo

drobné kolejivo B91 ks 3168 0 0.000 2.432 7.705 0.000 0.000 7.705

drobné kolejivo SB8 ks 4494 0 230.000 12.480 56.085 0.000 2.870 58.956

drobné kolejivo PAB ks 0 0 196.000 8.800 0.000 0.000 1.725 1.725

drobné kolejivo DŘEVO ks 48 0 66.000 13.990 0.672 0.000 0.923 1.595

drobné kolejivo STIARM ks 162 0 0.000 12.590 2.040 0.000 0.000 2.040

Podložky

Pryžové podložky ks 0 0 8364 0.190 1.589 1.589
PE podložky ks 0 0 5196 0.092 0.478 0.478

REKAPITULACE DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU ŽEL. SVRŠKU Demontážní základna v Dobšicích

Odpad z kolejového roštu t 74.634

Kolejnice t 7.054

Pražce t 59.995

Ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, …) t 5.519

Pryžové a PE podložky t 2.067

Kolejnice UIC60 m 0

Kolejnice R65 m 7

Kolejnice S49 m 0

Kolejnice T m 132

Pražce betonové ks 213

Pražce dřevěné ks 33

Drobné kolejivo (1 ks upevnění) ks 492.000

Odpad z výhybek t 5.7

Kolejnice t 0.0

Pražce t 5.7

Ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, přídržnice, …) t 0.0

Výhybky UIC60 ks 0

Výhybky T ks 0

Výzisk z kolejového roštu t 1495.4 kolejnice, drobné kolejivo, pražce (odvoz správci)

Kolejnice t 308.9

Pražce t 1120.1

Ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, …) t 66.5

Pryžové a PE podložky t 0.0

Kolejnice UIC60 m 2068.0

Kolejnice R65 m 2819

Kolejnice S49 m 24

Kolejnice T m 0

Pražce betonové ks 3896

Pražce dřevěné ks 24

Drobné kolejivo (1 ks upevnění) ks 7872

Výzisk z výhybek t 285.356

Kolejnice t 58.236

Pražce t 213.520

Ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, přídržnice, …) t 13.600

Výhybky UIC60 ks 4

Výhybky T ks 1

Zpětné využití vyzískaného materiálu: t 0.0

Neuvažuje se

Odvoz vyzískaného mat. správci t 1780.8

CELKOVÁ REKAPITULACE
Odpad z kolejového roštu

Odpad, železniční pražce dřevěné t 9.2 odvoz na skládku

Odpad, železniční pražce betonové t 56.5 odvoz na skládku

Odpad, železný šrot t 12.6 odvoz na skládku

Odpad, polyetylénové  podložky t 0.48 odvoz na skládku

Odpad, pryžové podložky t 1.59 odvoz na skládku

Odpad, lokálně zneč. štěrk (výhybky) t 356.1 5 ks, 2.035t/m3, 30-40 m3 na výhybku; odvoz na skládku, skládkovné

mj

zatřídění jednotková hmotnost celkové hmotnosti [t]
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[ m ]
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Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) SO 75-10-01, Odb. Choťovice, žel. svršek

VÝPOČTY
Popis položky MJ Množství Výpočet množství

DEMONTÁŽE
1 Demontáž výhybek na betonových pražcích ks 4.000 4 ks, viz list "Demontáže", odvoz správci

2 Demontáž výhybek na dřevěných pražcích ks 1.000 1 ks, viz list "Demontáže", odvoz správci

3 Demontáž výhybek na ocelových pražcích ks 0.000 0 ks, viz list "Demontáže"

4 Demontáž koleje na betonových pražcích m 2490.000 viz list "Demontáže"

5 Demontáž koleje na dřevěných pražcích m 35.000 viz list "Demontáže"

6 Řezání kolejnic pilou ks 204.000 ((2490+35)/25+1)*2

7 Demontáž námezníku ks 5.000 5 výhybek, odečteno ze situace

8 Demontáž zarážedla ks 1.000 1ks ukončení koleje č. 4a

9a Odstranění kolejového lože m
3 4460.089

((898*2.01)-(898/0.600)*0.1+(1627*1.78)-(1627/0.611)*0.1)+5*35; délka demontovaných kolejí*plocha š.l. v řezu - objem 

pražců+neznečištěný štěrk z výhybek

9b Odstranění kolejového lože (lokálně znečištěný štěrk, výhybky) m
3 175.000 5 ks výhybek; 5*35 m3

10 Zpětné použití odtěženého lože (bez recyklace) m
3 0.000 neuvažuje se

11 Odvoz odtěženého ŠL na recyklační základnu m
3 4460.089 100% odstraněného lože

12a Zpětné využití po recyklaci - do ŠL (odvoz na mezideponii) m
3 2230.044 50% odstraněného lože

12b Zpětné využití po recyklaci - do konstrukčních vrstev (odvoz na mezideponii) m
3 1338.027 30% odstraněného lože

12c Zpětné využití po recyklaci - do zemního tělesa (odvoz na mezideponii) m
3 892.018 20% odstraněného lože

12d Odpad, po recyklaci odtěženého ŠL (podsítné, odvoz na skládku) m
3 0.000 neuvažuje se

13 Odpad, lokálně znečištěný štěrk mazadly (výhybky) t 356.125 175*2.035=356.125t; 2.035t/m3; viz list "Demontáže" ŠL z výhybek

14 Odpad, železný šrot (kolejnice + drobné kolejivo) t 12.572 viz list "Demontáže"

15 Odpad, betonové pražce t 56.530 viz list "Demontáže"

16 Odpad, dřevěné pražce t 9.194 viz list "Demontáže"

17 Odpad, polyetylénové  podložky t 0.478 viz list "Demontáže"

18 Odpad, pryžové podložky t 1.589 viz list "Demontáže"

MONTÁŽE
KOLEJ Č. 1

Kolej 60 E2, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 120.820

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 120.820 60.410+60.410

Z kolejových polí pokladačem m 0.000 0.000

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 18.000 6.000+6.000+6.000

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 9.652 4.826+4.826

148.472

KOLEJ Č. 2

Kolej 60 E2, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 126.819

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 126.819 126.819

Z kolejových polí pokladačem m 0.000 0.000

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 12.000 6.000+6.000

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 9.652 4.826+4.826

148.471

SPOJKY

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 15.080 7.540+7.540

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 19.304 4.826+4.826+4.826+4.826

34.384



Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) SO 75-10-01, Odb. Choťovice, žel. svršek

VÝPOČTY
Popis položky MJ Množství Výpočet množství

BEZSTYKOVÁ KOLEJ

Zřízení bezstykové koleje m 331.327 kol. č. 1, 2, spojky

Svařování kolejnicových pasů 60 E2 do BK - aluminotermicky ks 2.000 0+2=2 ks; kol. č. 1 + 2

Svařování výhybek tvaru 60 E2 do BK - aluminotermicky ks 56.000 4*14; (14 ks na výhybku do tvaru 1:14 včetně)

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KOLEJE

3. podbití koleje m 331.327 všechny nově zřizované koleje; vyčleněno z položky zřízení koleje; součást SO 70-10-01

3. podbití koleje ve výhybkách na betonových pražcích (následná úprava GPK) m 433.648 4*(54.217+54.195); 4x 60-1:14-760-I

BROUŠENÍ KOLEJÍ A VÝHYBEK

Broušení kolejí m 331.327 kol. č. 1 a 2, spojky

Broušení výhybek m 433.648 4*(54.217+54.195); 4x 1:14-760-I (výhybky v hlavních kolejích)

ZŘÍZENÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A STEZEK

Zřízení štěrkového lože - nový materiál m
3 1243.679 odečteno z příčných řezů; (1298.9-délky kolejí/0.6*0.1);  0.1m3 (objem pražce)

Doplnění štěrk. lože pro výškové a směrové úpravy - nový mat. m
3 0.000

Zásyp drážní stezky (ŠD 32-63 mm) - nový materiál m
3 558.750 Průměrná plocha*délka úseku; 1.25*(180+267)

Drážní stezka z drceného kameniva fr. 4/16 tl. 0,05 m m
2 581.500 581.5 m2; odměřeno ze situace

VÝHYBKY

J60-1:14-760-I, beton ks 4.000

Lanové propojky ks 8.000 4*2; 2 ks na výhybku (ZMB3, jazykové propojky)

Žlabové pražce - 3 ks sada 4.000 4 výhybky (4x 1:14-760-I)

Vybavení výhybky EOV ks 4.000 viz tabulka nových výhybek v TZ

Přirážka na obloukové výhybky ks 0.000 viz tabulka nových výhybek v TZ

Námezníky ks 4.000 4 ks výhybek, viz tabulka nových výhybek v TZ



DEMONTÁŽE - ODPADY A VÝZISK Z KOL. ROŠTU
Název stavby :  Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)

Název PS, SO : SO 74-10-01, Převýšov - Choťovice, žel. svršek

U R X U R X

Kolej č.1 užité pražce ponechat vystrojené

kolejnice UIC60 m 11360 0 0 683.986 0.000 0.000 60.21 kg/m

drobné kolejivo B91 ks 18920 46.013 0.000 0.000 1 ks upev. 2.432 kg

drobné kolejivo DŘEVO ks 4 0.056 0.000 0.000 1 ks upev. 13.99 kg

drobné kolejivo STIARM ks 8 0.101 0.000 0.000 1 ks upev. 12.59 kg

pražce betonové B91 S/1 ks 9460 0 0 2875.840 0.000 0.000 304 kg/ks

pražce dřevěné DUB ks 2 0 0 0.206 0.000 0.000 103 kg/ks

pražce betonové STIARM ks 4 0 0 1.600 0.000 0.000 400 kg/ks

Pryžové podložky ks 18932 0.000 0.000 3.597 0.190 kg/ks

PE podložky ks 12 0.000 0.000 0.001 0.09 kg/ks

REKAPITULACE:

Kolejnice U R X kg/m kg/ks užitý regenerace odpad sneseno celkem poznámka

kolejnice UIC60 m 11360 0 0 60.21 683.986 683.986

Pražce

pražce betonové B91 S/1 ks 9460 0 0 304 2875.840 2875.840

pražce dřevěné DUB ks 2 0 0 103 0.206 0.206

pražce betonové STIARM ks 4 0 0 400 1.600 1.600

Kolejivo

drobné kolejivo B91 ks 18920 0 0.000 2.432 46.013 0.000 0.000 46.013

drobné kolejivo DŘEVO ks 4 0 0.000 13.990 0.056 0.000 0.000 0.056

drobné kolejivo STIARM ks 8 0 0.000 12.590 0.101 0.000 0.000 0.101

Podložky

Pryžové podložky ks 0 0 18932 0.190 3.597 3.597
PE podložky ks 0 0 12 0.092 0.001 0.001

REKAPITULACE DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU ŽEL. SVRŠKU Demontážní základna v Chlumci nad Cidlinou

Odpad z kolejového roštu t 3.598

Kolejnice t 0.000

Pražce t 0.000

Ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, …) t 0.000

Pryžové a PE podložky t 3.598

Kolejnice UIC60 m 0

Pražce betonové ks 0

Pražce dřevěné ks 0

Drobné kolejivo (1 ks upevnění) ks 0.000

Výzisk z kolejového roštu t 3607.8 kolejnice, drobné kolejivo, pražce (odvoz správci)

Kolejnice t 684.0

Pražce t 2877.6

Ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, …) t 46.2

Pryžové a PE podložky t 0.0

Kolejnice UIC60 m 11360.0

Pražce betonové ks 9464

Pražce dřevěné ks 2

Drobné kolejivo (1 ks upevnění) ks 18932

Zpětné využití vyzískaného materiálu: t 0.0

Neuvažuje se

Odvoz vyzískaného mat. správci t 3607.8

CELKOVÁ REKAPITULACE
Odpad z kolejového roštu

Odpad, železniční pražce dřevěné t 0.0 odvoz na skládku

Odpad, železniční pražce betonové t 0.0 odvoz na skládku

Odpad, železný šrot t 0.0 odvoz na skládku

Odpad, polyetylénové  podložky t 0.00 odvoz na skládku

Odpad, pryžové podložky t 3.60 odvoz na skládku

Odpad, lokálně zneč. štěrk (výhybky) t 0.0 2.035t/m3, 30-40 m3 na výhybku; odvoz na skládku, skládkovné

Materiál mj
množství hmotnost v t

mj

zatřídění jednotková hmotnost celkové hmotnosti [t]



Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) SO 74-10-01, Převýšov - Choťovice, žel. svršek

VÝPOČTY
Popis položky MJ Množství Výpočet množství

DEMONTÁŽE
1 Demontáž výhybek na betonových pražcích ks 0.000 0 ks, viz list "Demontáže"

2 Demontáž výhybek na dřevěných pražcích ks 0.000 0 ks, viz list "Demontáže"

3 Demontáž výhybek na ocelových pražcích ks 0.000 0 ks, viz list "Demontáže"

4 Demontáž koleje na betonových pražcích m 5679.000 viz list "Demontáže"

5 Demontáž koleje na dřevěných pražcích m 1.000 viz list "Demontáže"

6 Řezání kolejnic pilou ks 458.000 ((5679+1)/25+1)*2

7 Demontáž námezníku ks 0.000 0 výhybek, odečteno ze situace

8 Demontáž zarážedla ks 0.000

9a Odstranění kolejového lože m
3 10473.820 (5682*2.01)-(5682/0.600)*0.1; délka demontovaných kolejí*plocha š.l. v řezu - objem pražců

9b Odstranění kolejového lože (lokálně znečištěný štěrk, výhybky) m
3 0.000 0 ks výhybek

10 Zpětné použití odtěženého lože (bez recyklace) m
3 0.000 neuvažuje se

11 Odvoz odtěženého ŠL na recyklační základnu m
3 10473.820 100% odstraněného lože

12a Zpětné využití po recyklaci - do ŠL (odvoz na mezideponii) m
3 5236.910 50% odstraněného lože

12b Zpětné využití po recyklaci - do konstrukčních vrstev (odvoz na mezideponii) m
3 3142.146 30% odstraněného lože

12c Zpětné využití po recyklaci - do zemního tělesa (odvoz na mezideponii) m
3 2094.764 20% odstraněného lože

12d Odpad, po recyklaci odtěženého ŠL (podsítné, odvoz na skládku) m
3 0.000 neuvažuje se

13 Odpad, lokálně znečištěný štěrk mazadly (výhybky) t 0.000 2.035t/m3; viz list "Demontáže" ŠL z výhybek

14 Odpad, železný šrot (kolejnice + drobné kolejivo) t 0.000 viz list "Demontáže"

15 Odpad, betonové pražce t 0.000 viz list "Demontáže"

16 Odpad, dřevěné pražce t 0.000 viz list "Demontáže"

17 Odpad, polyetylénové  podložky t 0.001 viz list "Demontáže"

18 Odpad, pryžové podložky t 3.597 viz list "Demontáže"

MONTÁŽE
KOLEJ Č. 1

Kolej 60 E2, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 2616.428

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 2604.636 2412.636+192.000

Z kolejových polí pokladačem m 11.792 11.792

Kolej 60 E2, R350HT bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál (dlouhé pásy) m 4028.331 878.609+727.636+1834.800+587.286

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 0.000 0.000

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 0.000 0.000

6644.759

KOLEJ Č. 2

Kolej 60 E2, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 3366.140

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 3334.340 3334.340

Z kolejových polí pokladačem m 31.800 17.900+13.900

Kolej 60 E2, R350HT bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál (dlouhé pásy) m 3269.701 856.233+1828.049+585.419

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 4.200 2.100+2.100

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 0.000 0.000

6640.041

BEZSTYKOVÁ KOLEJ

Zřízení bezstykové koleje m 13284.800 kol. č. 1 + 2

Svařování kolejnicových pasů 60 E2 do BK - aluminotermicky ks 354.000 178+176=354 ks; kol. č. 1 + 2

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KOLEJE

3. podbití koleje m 13284.800 všechny nově zřizované koleje; vyčleněno z položky zřízení koleje; součást SO 70-10-01

BROUŠENÍ KOLEJÍ A VÝHYBEK

Broušení kolejí m 13284.800 koleje č. 1 a 2

ZŘÍZENÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A STEZEK

Zřízení štěrkového lože - nový materiál m
3 31553.767 odečteno z příčných řezů; (33767.9-délky kolejí/0.6*0.1);  0.1m3 (objem pražce)

Doplnění štěrk. lože pro výškové a směrové úpravy - nový mat. m
3 0.000

Zásyp drážní stezky (ŠD 32-63 mm) - nový materiál m
3 22.400 Průměrná plocha*délka úseku; 0.7*(16+16)

Drážní stezka z drceného kameniva fr. 4/16 tl. 0,05 m m
2 0.000 0.000 m2; odměřeno ze situace

OSTATNÍ

Použití svěrek s antikorozní úpravou m 28.000 2*14=28m; přejezd v ev. km 17,971



DEMONTÁŽE - ODPADY A VÝZISK Z KOL. ROŠTU
Název stavby :  Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)

Název PS, SO : SO 73-10-01, Výh. Převýšov-Les, žel. svršek

U R X U R X

Kolej č.1 (KV6 - KV2) užité pražce ponechat vystrojené (KV2 - KV6)

kolejnice UIC60 m 1236 300 0 74.420 18.063 0.000 60.21 kg/m

kolejnice R65 m 18 0 6 1.170 0.000 0.390 64.98 kg/m

drobné kolejivo B91 ks 2544 6.187 0.000 0.000 1 ks upev. 2.432 kg

drobné kolejivo DŘEVO ks 34 0.000 0.000 0.476 1 ks upev. 13.99 kg

pražce betonové B91 S/1 ks 1272 0 0 386.688 0.000 0.000 304 kg/ks

pražce dřevěné BUK ks 0 0 17 0.000 0.000 1.785 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 2578 0.000 0.000 0.490 0.190 kg/ks

PE podložky ks 34 0.000 0.000 0.003 0.09 kg/ks

Kolej č.2 (KV6 - KV2) užité pražce ponechat vystrojené (KV2 - KV6)

kolejnice R65 m 0 1048 520 0.000 68.099 33.790 64.98 kg/m

drobné kolejivo SB5 ks 2426 24 31.130 0.000 0.308 1 ks upev. 12.832 kg

drobné kolejivo DŘEVO ks 100 0.000 0.000 1.399 1 ks upev. 13.99 kg

pražce betonové SB5 ks 1213 0 12 321.445 0.000 3.180 265 kg/ks

pražce dřevěné BUK ks 0 0 50 0.000 0.000 5.250 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 2550 0.000 0.000 0.485 0.190 kg/ks

PE podložky ks 2550 0.000 0.000 0.230 0.09 kg/ks

Kolej č.3 (KV5 - KV3) část nelze kategorizovat

kolejnice S49 m 0 1218 300 0.000 60.157 14.817 49.39 kg/m

drobné kolejivo SB8 ks 972 70 12.131 0.000 0.874 1 ks upevnění 12.48 kg

drobné kolejivo SB6 ks 828 42 11.584 0.000 0.588 1 ks upev. 13.99 kg

drobné kolejivo DŘEVO ks 14 234 0.196 0.000 3.274 1 ks upev. 13.99 kg

pražce betonové SB8 ks 486 0 35 131.220 0.000 9.450 270 kg/ks

pražce betonové SB6 ks 414 0 21 112.608 0.000 5.712 272 kg/ks

pražce dřevěné BUK ks 7 0 117 0.735 0.000 12.285 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 2160 0.000 0.000 0.410 0.190 kg/ks

PE podložky ks 2160 0.000 0.000 0.194 0.09 kg/ks

Kolej č.3B (ZV3 - KV1)

kolejnice R65 m 0 0 12 0.000 0.000 0.780 64.98kg/m

kolejnice S49 m 0 14 0 0.000 0.691 0.000 49.39 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 26 0.000 0.000 0.364 1 ks upev. 13.99 kg

pražce dřevěné BUK ks 0 0 13 0.000 0.000 1.365 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 26 0.000 0.000 0.005 0.190 kg/ks

PE podložky ks 26 0.000 0.000 0.002 0.09 kg/ks

Kolej č.3C (KV7 - ZV5)

kolejnice R65 m 0 6 0 0.000 0.390 0.000 64.98kg/m

kolejnice S49 m 0 14 0 0.000 0.691 0.000 49.39 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 22 0.000 0.000 0.308 1 ks upev. 13.99 kg

pražce dřevěné BUK ks 0 0 11 0.000 0.000 1.155 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 22 0.000 0.000 0.004 0.190 kg/ks

PE podložky ks 22 0.000 0.000 0.002 0.09 kg/ks

Kolej č.5 odhad, kolej zasypaná a zarostlá vegetací

kolejnice T m 0 0 1428 0.000 0.000 71.386 49.99 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 2142 0.000 0.000 29.967 1 ks upev. 13.99 kg

pražce dřevěné DUB ks 0 0 1071 0.000 0.000 110.313 103 kg/ks

Pryžové podložky ks 2142 0.000 0.000 0.407 0.190 kg/ks

PE podložky ks 2142 0.000 0.000 0.193 0.09 kg/ks

Kolej č.5A (KV4 - kusá) odhad, kolej zasypaná a zarostlá vegetací

kolejnice S49 m 0 24 0 0.000 1.185 0.000 49.39 kg/m

kolejnice A m 0 0 48 0.000 0.000 2.112 44 kg/m

kolejnice Xa m 0 0 86 0.000 0.000 3.066 35.65 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 238 0.000 0.000 3.330 1 ks upev. 13.99 kg

pražce dřevěné DUB ks 0 0 119 0.000 0.000 12.257 103 kg/ks

Pryžové podložky ks 238 0.000 0.000 0.045 0.190 kg/ks

PE podložky ks 238 0.000 0.000 0.021 0.09 kg/ks

Kolej č.5B (KV5 - KV4)

kolejnice S49 m 0 0 20 0.000 0.000 0.988 49.39 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 26 0.000 0.000 0.364 1 ks upev. 13.99 kg

pražce dřevěné BUK ks 0 0 13 0.000 0.000 1.365 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 26 0.000 0.000 0.005 0.190 kg/ks

PE podložky ks 26 0.000 0.000 0.002 0.09 kg/ks

demontáž výhybky J R65 1:9 300 na dřevěných pražcích ks 4 č.1, č.2, č.6, č.7

demontáž výhybky J S49 1:9 300 na dřevěných pražcích ks 3 č.3, č.4, č.5

Materiál mj
množství hmotnost v t



DEMONTÁŽE - ODPADY A VÝZISK Z KOL. ROŠTU
Název stavby :  Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)

Název PS, SO : SO 73-10-01, Výh. Převýšov-Les, žel. svršek

Výhybky:

REKAPITULACE:

Výhybka U R X

demontáž výhybky J S49 1:9 300 na dřevěných pražcích ks 0 3 0 33.231083 33.197166 19.685 554.4 17.186 7.8 186

demontáž výhybky J R65 1:9 300 na dřevěných pražcích ks 0 4 0 33.231083 33.197166 34.532 826.4 25.618 10.4 252

REKAPITULACE VÝHYBKY:

Kolejnice U R X kg/m kg/ks užitý regenerace odpad sneseno celkem poznámka

kolejnice 0.000 54.217 0.000 54.217

pražce 18.538 0.000 24.267 42.805

ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, přídržnice, …) 0.000 18.200 0.000 18.200

REKAPITULACE:

Kolejnice U R X kg/m kg/ks užitý regenerace odpad sneseno celkem poznámka

kolejnice UIC60 m 1236 300 0 60.21 74.420 18.063 92.483

kolejnice R65 m 18 1054 538 64.98 1.170 68.489 34.959 104.618

kolejnice S49 m 0 1270 320 49.39 62.725 15.805 78.530

kolejnice T m 0 0 1428 49.99 71.386 71.386

kolejnice A m 0 0 48 44.00 2.112 2.112

kolejnice Xa m 0 0 86 35.65 3.066 3.066

Pražce

pražce betonové B91 S/1 ks 1272 0 0 304 386.688 386.688

pražce betonové SB8 ks 486 0 35 270 131.220 9.450 140.670

pražce betonové SB6 ks 414 0 21 272 112.608 5.712 118.320

pražce betonové SB5 ks 1213 0 12 265 321.445 3.180 324.625

pražce dřevěné BUK ks 7 0 221 105 0.735 23.205 23.940
pražce dřevěné DUB ks 1 0 1190 103 0.103 122.570 122.673

Kolejivo

drobné kolejivo B91 ks 2544 0 0.000 2.432 6.187 0.000 0.000 6.187

drobné kolejivo SB8 ks 972 0 70.000 12.480 12.131 0.000 0.874 13.004

drobné kolejivo SB6 ks 828 0 42.000 13.990 11.584 0.000 0.588 12.171

drobné kolejivo SB5 ks 2426 0 24.000 12.832 31.130 0.000 0.308 31.438

drobné kolejivo DŘEVO ks 14 0 2822.000 13.990 0.196 0.000 39.480 39.676

Podložky

Pryžové podložky ks 0 0 9742 0.190 1.851 1.851

PE podložky ks 0 0 7198 0.092 0.662 0.662

REKAPITULACE DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU ŽEL. SVRŠKU Demontážní základna v Chlumci nad Cidlinou

Odpad z kolejového roštu t 335.207

Kolejnice t 127.328

Pražce t 164.117

Ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, …) t 41.249

Pryžové a PE podložky t 2.513

Kolejnice UIC60 m 0

Kolejnice R65 m 538

Kolejnice S49 m 320

Kolejnice T m 1428

Kolejnice A m 48

Kolejnice Xa m 86

Pražce betonové ks 68

Pražce dřevěné ks 1411

Drobné kolejivo (1 ks upevnění) ks 2958.000

Odpad z výhybek t 24.3

Kolejnice t 0.0

Pražce t 24.3

Ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, přídržnice, …) t 0.0

Výhybky R65 ks 0

Výhybky S49 ks 0

Výzisk z kolejového roštu t 1238.9 kolejnice, drobné kolejivo, pražce (odvoz správci)

Kolejnice t 224.9

Pražce t 952.8

Ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, …) t 61.2

Pryžové a PE podložky t 0.0

Kolejnice UIC60 m 1536.0

Kolejnice R65 m 1072

Kolejnice S49 m 1270

Kolejnice T m 0

Kolejnice A m 0

Kolejnice Xa m 0

Pražce betonové ks 3385

Pražce dřevěné ks 8

Drobné kolejivo (1 ks upevnění) ks 6784

Výzisk z výhybek t 90.955

Kolejnice t 54.217

Pražce t 18.538

Ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, přídržnice, …) t 18.200

Výhybky R65 ks 4

Výhybky S49 ks 3

Zpětné využití vyzískaného materiálu: t 0.0

Neuvažuje se

Odvoz vyzískaného mat. správci t 1329.8

CELKOVÁ REKAPITULACE
Odpad z kolejového roštu

Odpad, železniční pražce dřevěné t 170.0 odvoz na skládku

Odpad, železniční pražce betonové t 18.3 odvoz na skládku

Odpad, železný šrot t 168.6 odvoz na skládku

Odpad, polyetylénové  podložky t 0.66 odvoz na skládku

Odpad, pryžové podložky t 1.85 odvoz na skládku

Odpad, lokálně zneč. štěrk (výhybky) t 498.6 7 ks, 2.035t/m3, 30-40 m3 na výhybku; odvoz na skládku, skládkovné

celkové hmotnosti [t]

délka 

pražců

[ m ]

hmotnost 

pražců

[ t ]

hmotnost ocel ostatní 

(drobné kolejivo, upev., 

přídržnice, …)

[ t ]

Kolejové lože 

bez pražců

[ m3 ]

celkové hmotnosti [t]

mj
zatřídění

rozvinutá 

délka v 

přímé
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odb. větvi
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zatřídění
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Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) SO 73-10-01, Výh. Převýšov-Les, žel. svršek

VÝPOČTY
Popis položky MJ Množství Výpočet množství

DEMONTÁŽE
1 Demontáž výhybek na betonových pražcích ks 0.000 0 ks, viz list "Demontáže"

2 Demontáž výhybek na dřevěných pražcích ks 7.000 7 ks, viz list "Demontáže", odvoz správci

3 Demontáž výhybek na ocelových pražcích ks 0.000 0 ks, viz list "Demontáže"

4 Demontáž koleje na betonových pražcích m 2231.000 viz list "Demontáže"

5 Demontáž koleje na dřevěných pražcích m 918.000 viz list "Demontáže"

6 Řezání kolejnic pilou ks 254.000 ((2231+918)/25+1)*2

7 Demontáž námezníku ks 7.000 7 výhybek, odečteno ze situace

8 Demontáž zarážedla ks 1.000 1ks ukončení koleje č. 5a

9a Odstranění kolejového lože m
3 5334.876

((782*2.01)-(782/0.600)*0.1+(1573*1.78)-(1573/0.611)*0.1+(792*1.56)-(792/0.611)*0.1)+7*35; délka demontovaných kolejí*plocha š.l. v řezu - 

objem pražců+neznečištěný štěrk z výhybek

9b Odstranění kolejového lože (lokálně znečištěný štěrk, výhybky) m
3 245.000 7 ks výhybek; 7*35 m3

10 Zpětné použití odtěženého lože (bez recyklace) m
3 0.000 neuvažuje se

11 Odvoz odtěženého ŠL na recyklační základnu m
3 5334.876 100% odstraněného lože

12a Zpětné využití po recyklaci - do ŠL (odvoz na mezideponii) m
3 0.000 neuvažuje se

12b Zpětné využití po recyklaci - do konstrukčních vrstev (odvoz na mezideponii) m
3 3734.413 70% odstraněného lože

12c Zpětné využití po recyklaci - do zemního tělesa (odvoz na mezideponii) m
3 0.000 neuvažuje se

12d Odpad, po recyklaci odtěženého ŠL (podsítné, odvoz na skládku) m
3 1600.463 30% odstraněného lože

13 Odpad, lokálně znečištěný štěrk mazadly (výhybky) t 498.575 245*2.035=498.575t; 2.035t/m3; viz list "Demontáže" ŠL z výhybek

14 Odpad, železný šrot (kolejnice + drobné kolejivo) t 168.577 viz list "Demontáže"

15 Odpad, betonové pražce t 18.342 viz list "Demontáže"

16 Odpad, dřevěné pražce t 170.042 viz list "Demontáže"

17 Odpad, polyetylénové  podložky t 0.662 viz list "Demontáže"

18 Odpad, pryžové podložky t 1.851 viz list "Demontáže"

MONTÁŽE
KOLEJ Č. 1

Kolej 60 E2, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 1075.269

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 1075.269 60.410+908.119+106.740

Z kolejových polí pokladačem m 0.000 0.000

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 26.400 6.000+3.600+6.000+3.600+3.600+3.600

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 28.972 4.826+4.830+4.826+4.830+4.830+4.830

Kolej 60 E2, mezivýhybkové pražce, bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 24.000 12.000+12.000

1154.641

KOLEJ č. 2

Kolej 60 E2, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 1142.393

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 1092.023 184.044+907.979

Z kolejových polí pokladačem m 50.370 50.370

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 30.900 6.000+6.000+2.100+3.600+3.600+6.000+3.600

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 24.142 4.826+4.826+4.830+4.830+4.830

1197.435

KOLEJ č. 3

Kolej 60 E2, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 972.330

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 972.330 972.330

Z kolejových polí pokladačem m 0.000 0.000

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 8.400 4.200+4.200

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 9.660 4.830+4.830

990.390

SPOJKY

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 28.186 7.540+7.540+6.553+6.553

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 38.624 4.826+4.826+4.826+4.826+4.830+4.830+4.830+4.830

66.810

KOLEJ Č. 1 - Městec Králové

Kolej 49 E1, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 20.065

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 0.000 0.000

Z kolejových polí pokladačem m 20.065 10.065+10.000

Kolej 49 E1, R350HT bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál (dlouhé pásy) m 275.356 275.356

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 4.200 4.200

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 4.830 4.830

304.451

PŘECHODOVÉ KOLEJNICE

přechodová kolejnice 49E1/60E2 dl. 10,000m (5,200m 49 E1+4,800m 60 E2) pár 1.000 kolej na Městec

svar pro vložení přechodových kolejnic ks 4.000 1*2*2



Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) SO 73-10-01, Výh. Převýšov-Les, žel. svršek

VÝPOČTY
Popis položky MJ Množství Výpočet množství

BEZSTYKOVÁ KOLEJ

Zřízení bezstykové koleje m 3713.727 kol. č. 1, 2, 3, Městec, spojky

Zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje na nedemontovaných úsecích koleje m 50.000 v místě napojení na stávající stav - 50m (Městec)

Svařování kolejnicových pasů 60 E2 do BK - aluminotermicky ks 82.000 28+28+26=82 ks; kol. č. 1 + 2 + 3

Svařování kolejnicových pasů 49 E1 do BK - aluminotermicky ks 12.000 12 ks; Městec

Svařování výhybek tvaru 60 E2 do BK - aluminotermicky ks 154.000 11*14; (14 ks na výhybku do tvaru 1:14 včetně)

Výměna pryžových podložek a svěrek ŽS3 za ŽS4 ve stávajících úsecích koleje (budou nově svařeny) m 50.000 50m (Městec)

Pražcové kotvy - nový materiál ks 28.000 (50/0.6/3); kolej směr Městec

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KOLEJE

Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích betonových m 50.000 v místě napojení na stávající stav - 50m (Městec)

3. podbití koleje m 3713.727 všechny nově zřizované koleje; vyčleněno z položky zřízení koleje; součást SO 70-10-01

3. podbití koleje ve výhybkách na betonových pražcích (následná úprava GPK) m 1032.610 7*(42.795+42.771)+4*(54.217+54.195); 7x 60-1:12-500-I, 4x 1:14-760-I

BROUŠENÍ KOLEJÍ A VÝHYBEK

Broušení kolejí m 2723.337 kol. č. 1 a 2, spojky, Městec

Broušení výhybek m 1032.610 4*(54.217+54.195)+7*(42.795+42.771); 4x 1:14-760-I, 7x 1:12-500-I (výhybky v hlavních kolejích)

ZŘÍZENÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A STEZEK

Zřízení štěrkového lože - nový materiál m
3 9923.446 odečteno z příčných řezů; (10542.4-délky kolejí/0.6*0.1);  0.1m3 (objem pražce)

Doplnění štěrk. lože pro výškové a směrové úpravy - nový mat. m
3 15.000 50*3*0.1 (viz směrová a výšková úprava koleje)

Zásyp drážní stezky (ŠD 32-63 mm) - nový materiál m
3 4548.750 Průměrná plocha*délka úseku; 1.25*(1401+1173+201)+0.50*(943+150+990+77)

Drážní stezka z drceného kameniva fr. 4/16 tl. 0,05 m m
2 5088.100 5088.1 m2; odměřeno ze situace

VÝHYBKY

J60-1:12-500-I, beton ks 7.000

J60-1:14-760-I, beton ks 4.000

Lanové propojky ks 22.000 11*2; 2 ks na výhybku (ZMB3, jazykové propojky)

Žlabové pražce - 2 ks sada 7.000 7 výhybek (7x 60-1:12-500-I)

Žlabové pražce - 3 ks sada 4.000 4 výhybky (4x 60-1:14-760-I)

Vybavení výhybky EOV ks 11.000 viz tabulka nových výhybek v TZ

Námezníky ks 11.000 11 ks výhybek, viz tabulka nových výhybek v TZ



DEMONTÁŽE - ODPADY A VÝZISK Z KOL. ROŠTU
Název stavby :  Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)

Název PS, SO : SO 72-10-01, Chlumec n. C. - Převýšov, žel. svršek

U R X U R X

Kolej č.1 užité pražce ponechat vystrojené

kolejnice R65 m 0 5790 700 0.000 376.234 45.486 64.98kg/m

drobné kolejivo SB8 ks 6380 2184 79.622 0.000 27.256 1 ks upevnění 12.48 kg

drobné kolejivo SB6 ks 626 462 8.758 0.000 6.463 1 ks upev. 13.99 kg

drobné kolejivo DŘEVO ks 968 0.000 0.000 13.542 1 ks upev. 13.99 kg

pražce betonové SB8P ks 10 0 2 2.700 0.000 0.540 270 kg/ks

pražce betonové SB8 ks 3180 0 1090 858.600 0.000 294.300 270 kg/ks

pražce betonové SB6 ks 313 0 231 85.136 0.000 62.832 272 kg/ks

pražce dřevěné BUK ks 0 0 484 0.000 0.000 50.820 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 10620 0.000 0.000 2.018 0.190 kg/ks

PE podložky ks 10620 0.000 0.000 0.956 0.09 kg/ks

Kolej č.1 - Městec Králové

kolejnice R65 m 0 8 0 0.000 0.520 0.000 64.98 kg/m

kolejnice S49 m 0 384 46 0.000 18.966 2.272 49.39 kg/m

kolejnice T m 0 828 3764 0.000 41.392 188.162 49.99 kg/m

drobné kolejivo SB5 ks 4958 0.000 0.000 63.621 1 ks upev. 12.832 kg

drobné kolejivo DŘEVO ks 2828 0.000 0.000 39.564 1 ks upev. 13.99 kg

pražce betonové SB5 ks 0 2379 100 0.000 630.435 26.500 265 kg/ks

pražce dřevěné BUK ks 0 0 1414 0.000 0.000 148.470 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 7786 0.000 0.000 1.479 0.190 kg/ks

PE podložky ks 7786 0.000 0.000 0.701 0.09 kg/ks

REKAPITULACE:

Kolejnice U R X kg/m kg/ks užitý regenerace odpad sneseno celkem poznámka

kolejnice R65 m 0 5798 700 64.98 376.754 45.486 422.240

kolejnice S49 m 0 384 46 49.39 18.966 2.272 21.238

kolejnice T m 0 828 3764 49.99 41.392 188.162 229.554

Pražce

pražce betonové SB8P ks 10 0 2 270 2.700 0.540 3.240

pražce betonové SB8 ks 3180 0 1090 270 858.600 294.300 1152.900

pražce betonové SB5 ks 0 2379 100 265 630.435 26.500 656.935
pražce dřevěné BUK ks 0 0 1898 105 199.290 199.290

Kolejivo

drobné kolejivo SB8 ks 6380 0 2184.000 12.480 79.622 0.000 27.256 106.879

drobné kolejivo SB6 ks 626 0 462.000 13.990 8.758 0.000 6.463 15.221

drobné kolejivo SB5 ks 0 0 4958.000 12.832 0.000 0.000 63.621 63.621

drobné kolejivo DŘEVO ks 0 0 3796.000 13.990 0.000 0.000 53.106 53.106

Podložky

Pryžové podložky ks 0 0 18406 0.190 3.497 3.497

PE podložky ks 0 0 18406 0.092 1.693 1.693

REKAPITULACE DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU ŽEL. SVRŠKU Demontážní základna v Chlumci nad Cidlinou

Odpad z kolejového roštu t 912.188

Kolejnice t 235.920

Pražce t 520.630

Ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, …) t 150.447

Pryžové a PE podložky t 5.190

Kolejnice R65 m 700

Kolejnice S49 m 46

Kolejnice T m 3764

Pražce betonové ks 1192

Pražce dřevěné ks 1898

Drobné kolejivo (1 ks upevnění) ks 11400.000

Výzisk z kolejového roštu t 2017.2 kolejnice, drobné kolejivo, pražce (odvoz správci)

Kolejnice t 437.1

Pražce t 1491.7

Ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, …) t 88.4

Pryžové a PE podložky t 0.0

Kolejnice R65 m 5798

Kolejnice S49 m 384

Kolejnice T m 828

Pražce betonové ks 5569

Pražce dřevěné ks 0

Drobné kolejivo (1 ks upevnění) ks 7006

Zpětné využití vyzískaného materiálu: t 0.0

Neuvažuje se

Odvoz vyzískaného mat. správci t 2017.2

CELKOVÁ REKAPITULACE
Odpad z kolejového roštu

Odpad, železniční pražce dřevěné t 199.3 odvoz na skládku

Odpad, železniční pražce betonové t 321.3 odvoz na skládku

Odpad, železný šrot t 386.4 odvoz na skládku

Odpad, polyetylénové  podložky t 1.69 odvoz na skládku

Odpad, pryžové podložky t 3.50 odvoz na skládku

Odpad, lokálně zneč. štěrk (výhybky) t 0.0 ks, 2.035t/m3, 30-40 m3 na výhybku; odvoz na skládku, skládkovné

mj

zatřídění jednotková hmotnost celkové hmotnosti [t]

Materiál mj
množství hmotnost v t



Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) SO 72-10-01, Chlumec n. C. - Převýšov, žel. svršek

VÝPOČTY
Popis položky MJ Množství Výpočet množství

DEMONTÁŽE
1 Demontáž výhybek na betonových pražcích ks 0.000 0 ks, viz list "Demontáže"

2 Demontáž výhybek na dřevěných pražcích ks 0.000 0 ks, viz list "Demontáže"

3 Demontáž výhybek na ocelových pražcích ks 0.000 0 ks, viz list "Demontáže"

4 Demontáž koleje na betonových pražcích m 4496.000 viz list "Demontáže"

5 Demontáž koleje na dřevěných pražcích m 1264.000 viz list "Demontáže"

6 Řezání kolejnic pilou ks 464.000 ((4496+1264)/25+1)*2

7 Demontáž námezníku ks 0.000 0 výhybek, odečteno ze situace

8 Demontáž zarážedla ks 0.000

9a Odstranění kolejového lože m
3 9308.467 (5759*1.78)-(5759./0.611)*0.1; délka demontovaných kolejí*plocha š.l. v řezu - objem pražců

9b Odstranění kolejového lože (lokálně znečištěný štěrk, výhybky) m
3 0.000 0 ks výhybek

10 Zpětné použití odtěženého lože (bez recyklace) m
3 0.000 neuvažuje se

11 Odvoz odtěženého ŠL na recyklační základnu m
3 9308.467 100% odstraněného lože

12a Zpětné využití po recyklaci - do ŠL (odvoz na mezideponii) m
3 0.000 neuvažuje se

12b Zpětné využití po recyklaci - do konstrukčních vrstev (odvoz na mezideponii) m
3 6515.927 70% odstraněného lože

12c Zpětné využití po recyklaci - do zemního tělesa (odvoz na mezideponii) m
3 0.000 neuvažuje se

12d Odpad, po recyklaci odtěženého ŠL (podsítné, odvoz na skládku) m
3 2792.540 30% odstraněného lože

13 Odpad, lokálně znečištěný štěrk mazadly (výhybky) t 0.000 2.035t/m3; viz list "Demontáže" ŠL z výhybek

14 Odpad, železný šrot (kolejnice + drobné kolejivo) t 386.367 viz list "Demontáže"

15 Odpad, betonové pražce t 321.340 viz list "Demontáže"

16 Odpad, dřevěné pražce t 199.290 viz list "Demontáže"

17 Odpad, polyetylénové  podložky t 1.693 viz list "Demontáže"

18 Odpad, pryžové podložky t 3.497 viz list "Demontáže"

MONTÁŽE
KOLEJ Č. 1

Kolej 60 E2, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 423.998

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 405.098 405.098

Z kolejových polí pokladačem m 18.900 18.900

Kolej 60 E2, R350HT bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál (dlouhé pásy) m 1348.170 805.067+543.103

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 5.700 3.600+2.100

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 0.000 0.000

1777.868

KOLEJ Č. 2

Kolej 60 E2, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 1216.525

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 1216.525 1216.525

Z kolejových polí pokladačem m 0.000 0.000

Kolej 60 E2, R350HT bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál (dlouhé pásy) m 566.525 566.525

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 0.000 0.000

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 0.000 0.000

1783.050

BEZSTYKOVÁ KOLEJ

Zřízení bezstykové koleje m 3560.918 kol. č. 1, 2

Svařování kolejnicových pasů 60 E2 do BK - aluminotermicky ks 94.000 46 + 48=94  ks; kol. č. 1 + 2

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KOLEJE

3. podbití koleje m 3560.918 všechny nově zřizované koleje; vyčleněno z položky zřízení koleje; součást SO 70-10-01

BROUŠENÍ KOLEJÍ A VÝHYBEK

Broušení kolejí m 3560.918 koleje č. 1, 2

ZŘÍZENÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A STEZEK

Zřízení štěrkového lože - nový materiál m
3 11394.914 odečteno z příčných řezů; (11988.4-délky kolejí/0.6*0.1);  0.1m3 (objem pražce)

Doplnění štěrk. lože pro výškové a směrové úpravy - nový mat. m
3 0.000

Zásyp drážní stezky (ŠD 32-63 mm) - nový materiál m
3 0.000

Drážní stezka z drceného kameniva fr. 4/16 tl. 0,05 m m
2 0.000 0.000 m2; odměřeno ze situace



DEMONTÁŽE - ODPADY A VÝZISK Z KOL. ROŠTU
Název stavby :  Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)

Název PS, SO : SO 71-10-01, ŽST Chlumec n. C., žel. svršek

U R X U R X

Kolej č.1 (KV32 - KV7) užité pražce ponechat vystrojené (KV32 - KV7)

kolejnice R65 m 10 886 618 0.650 57.572 40.158 64.98kg/m

kolejnice S49 m 8 0 2 0.395 0.000 0.099 49.39 kg/m

drobné kolejivo SB8 ks 2494 130 31.125 0.000 1.622 1 ks upevnění 12.48 kg

drobné kolejivo DŘEVO ks 20 28 0.280 0.000 0.392 1 ks upev. 13.99 kg

pražce betonové SB8 ks 1247 0 65 336.690 0.000 17.550 270 kg/ks

pražce dřevěné BUK ks 0 0 14 0.000 0.000 1.470 105 kg/ks

pražce dřevěné DUB ks 10 0 0 1.030 0.000 0.000 103 kg/ks

Pryžové podložky ks 2672 0.000 0.000 0.508 0.190 kg/ks

PE podložky ks 2672 0.000 0.000 0.240 0.09 kg/ks

Kolej č.1B (ZV34 - ZV32) užité pražce ponechat vystrojené (ZV32 - ZV34)

kolejnice R65 m 0 0 6 0.000 0.000 0.390 64.98kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 2 8 0.028 0.000 0.112 1 ks upev. 13.99 kg

pražce dřevěné BUK ks 0 0 4 0.000 0.000 0.420 105 kg/ks

pražce dřevěné DUB ks 1 0 0 0.103 0.000 0.000 103 kg/ks

Pryžové podložky ks 10 0.000 0.000 0.002 0.190 kg/ks

PE podložky ks 10 0.000 0.000 0.001 0.09 kg/ks

Kolej č.1D (ZV7 - KV5)

kolejnice S49 m 0 0 6 0.000 0.000 0.296 49.39 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 24 0.336 0.000 0.000 1 ks upev. 13.99 kg

společné výhybkové pražce DŘEVO ks 6 0 0 1.080 0.000 0.000 180 kg/ks

Pryžové podložky ks 24 0.000 0.000 0.005 0.190 kg/ks

PE podložky ks 24 0.000 0.000 0.002 0.09 kg/ks

Kolej č.1E (ZV5 - ZV3) užité pražce ponechat vystrojené (ZV3 - ZV5)

kolejnice S49 m 0 0 10 0.000 0.000 0.494 49.39 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 18 0.252 0.000 0.000 1 ks upev. 13.99 kg

pražce dřevěné BUK ks 9 0 0 0.945 0.000 0.000 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 18 0.000 0.000 0.003 0.190 kg/ks

PE podložky ks 18 0.000 0.000 0.002 0.09 kg/ks

Kolej č.2 (KV35ab - KV8) užité pražce ponechat vystrojené (KV8 - KV35ab)

kolejnice R65 m 0 1366 160 0.000 88.763 10.397 64.98kg/m

kolejnice S49 m 0 54 0 0.000 2.667 0.000 49.39 kg/m

drobné kolejivo SB8 ks 840 12 10.483 0.000 0.150 1 ks upevnění 12.48 kg

drobné kolejivo DŘEVO ks 42 82 0.588 0.000 1.147 1 ks upev. 13.99 kg

pražce betonové SB8 ks 420 0 6 113.400 0.000 1.620 270 kg/ks

pražce dřevěné BUK ks 0 0 41 0.000 0.000 4.305 105 kg/ks

pražce dřevěné DUB ks 21 0 0 2.163 0.000 0.000 103 kg/ks

Pryžové podložky ks 976 0.000 0.000 0.185 0.190 kg/ks

PE podložky ks 976 0.000 0.000 0.088 0.09 kg/ks

Kolej č.2B (ZV8 - ZV4) užité pražce ponechat vystrojené (ZV4 - ZV8)

kolejnice S49 m 0 16 74 0.000 0.790 3.655 49.39 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 48 102 0.672 0.000 1.427 1 ks upev. 13.99 kg

pražce dřevěné BUK ks 0 0 51 0.000 0.000 5.355 105 kg/ks

pražce dřevěné DUB ks 24 0 0 2.472 0.000 0.000 103 kg/ks

Pryžové podložky ks 150 0.000 0.000 0.029 0.190 kg/ks

PE podložky ks 150 0.000 0.000 0.014 0.09 kg/ks

Kolej č.3 (KV30 - KV7) užité pražce ponechat vystrojené (KV7 - KV30)

kolejnice R65 m 0 1260 182 0.000 81.875 11.826 64.98kg/m

kolejnice S49 m 0 32 0 0.000 1.580 0.000 49.39 kg/m

drobné kolejivo SB8 ks 1142 8 14.252 0.000 0.100 1 ks upevnění 12.48 kg

drobné kolejivo DŘEVO ks 14 238 0.196 0.000 3.330 1 ks upev. 13.99 kg

pražce betonové SB8 ks 571 0 4 154.170 0.000 1.080 270 kg/ks

pražce dřevěné BUK ks 0 0 119 0.000 0.000 12.495 105 kg/ks

pražce dřevěné DUB ks 7 0 0 0.721 0.000 0.000 103 kg/ks

Pryžové podložky ks 1402 0.000 0.000 0.266 0.190 kg/ks

PE podložky ks 1402 0.000 0.000 0.126 0.09 kg/ks

Kolej č.4 (KV33 - KV11) užité pražce ponechat vystrojené (KV11 - KV33)

kolejnice R65 m 0 0 8 0.000 0.000 0.520 64.98 kg/m

kolejnice S49 m 0 1150 236 0.000 56.799 11.656 49.39 kg/m

drobné kolejivo PB2 ks 1386 590 17.297 0.000 7.363 1 ks upev. 12.48 kg

drobné kolejivo DŘEVO ks 10 122 0.140 0.000 1.707 1 ks upev. 13.99 kg

pražce betonové PB2 ks 693 0 295 180.180 0.000 76.700 260 kg/ks

pražce dřevěné BUK ks 0 0 61 0.000 0.000 6.405 105 kg/ks

pražce dřevěné DUB ks 5 0 0 0.515 0.000 0.000 103 kg/ks

Pryžové podložky ks 2108 0.000 0.000 0.401 0.190 kg/ks

PE podložky ks 2108 0.000 0.000 0.190 0.09 kg/ks

Kolej č.4A (KV11 - KV8) užité pražce ponechat vystrojené (KV8 - KV11)

kolejnice S49 m 0 48 18 0.000 2.371 0.889 49.39 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 96 1.343 0.000 0.000 1 ks upev. 13.99 kg

pražce dřevěné DUB ks 48 0 0 4.944 0.000 0.000 103 kg/ks

Pryžové podložky ks 96 0.000 0.000 0.018 0.190 kg/ks

PE podložky ks 96 0.000 0.000 0.009 0.09 kg/ks

Kolej č.5 (ZV18 - ZV13) upevnění a pražce částečně zasypané

kolejnice R65 m 0 276 190 0.000 17.934 12.346 64.98 kg/m

kolejnice S49 m 0 30 30 0.000 1.482 1.482 49.39 kg/m

drobné kolejivo PB3 ks 566 7.064 0.000 0.000 1 ks upev. 12.48 kg

drobné kolejivo DŘEVO ks 226 0.000 0.000 3.162 1 ks upev. 13.99 kg

pražce betonové PB3 ks 283 0 0 74.995 0.000 0.000 265 kg/ks

pražce dřevěné BUK ks 0 0 113 0.000 0.000 11.865 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 792 0.000 0.000 0.150 0.190 kg/ks

PE podložky ks 792 0.000 0.000 0.071 0.09 kg/ks

Materiál mj
množství hmotnost v t



DEMONTÁŽE - ODPADY A VÝZISK Z KOL. ROŠTU
Název stavby :  Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)

Název PS, SO : SO 71-10-01, ŽST Chlumec n. C., žel. svršek
Kolej č.5A (KV10 - kusá) užité pražce ponechat vystrojené (KV10 - kusá)

kolejnice S49 m 6 16 0 0.296 0.790 0.000 49.39 kg/m

kolejnice T m 0 0 174 0.000 0.000 8.698 49.99 kg/m

drobné kolejivo SB8 ks 42 34 0.524 0.000 0.424 1 ks upevnění 12.48 kg

drobné kolejivo SB5 ks 226 0.000 0.000 2.900 1 ks upev. 12.832 kg

drobné kolejivo DŘEVO ks 14 12 0.196 0.000 0.168 1 ks upev. 13.99 kg

pražce betonové SB8 ks 21 0 17 5.670 0.000 4.590 270 kg/ks

pražce betonové SB5 ks 0 0 113 0.000 0.000 29.945 265 kg/ks

pražce dřevěné BUK ks 0 0 6 0.000 0.000 0.630 105 kg/ks

pražce dřevěné DUB ks 7 0 0 0.721 0.000 0.000 103 kg/ks

Pryžové podložky ks 328 0.000 0.000 0.062 0.190 kg/ks

PE podložky ks 328 0.000 0.000 0.030 0.09 kg/ks

Kolej č.5B (KV6 - kusá) odhad, kolej zasypaná a zarostlá vegetací

kolejnice A m 0 0 402 0.000 0.000 17.688 44 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 602 0.000 0.000 8.422 1 ks upev. 13.99 kg

pražce dřevěné BUK ks 0 0 301 0.000 0.000 31.605 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 602 0.000 0.000 0.114 0.190 kg/ks

PE podložky ks 602 0.000 0.000 0.054 0.09 kg/ks

Kolej č.5C (KV6 - kusá) odhad, kolej zasypaná a zarostlá vegetací

kolejnice A m 0 0 36 0.000 0.000 1.584 44 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 54 0.000 0.000 0.755 1 ks upev. 13.99 kg

pražce dřevěné BUK ks 0 0 27 0.000 0.000 2.835 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 54 0.000 0.000 0.010 0.190 kg/ks

PE podložky ks 54 0.000 0.000 0.005 0.09 kg/ks

Kolej č.5D (KV28 - KV18) užité pražce ponechat vystrojené (KV18 - KV28)

kolejnice R65 m 0 568 40 0.000 36.909 2.599 64.98 kg/m

kolejnice S49 m 0 30 0 0.000 1.482 0.000 49.39 kg/m

drobné kolejivo PB3 ks 728 48 9.085 0.000 0.599 1 ks upev. 12.48 kg

drobné kolejivo DŘEVO ks 60 0.000 0.000 0.839 1 ks upev. 13.99 kg

pražce betonové PB3 ks 364 0 24 96.460 0.000 6.360 265 kg/ks

pražce dřevěné BUK ks 0 0 30 0.000 0.000 3.150 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 836 0.000 0.000 0.159 0.190 kg/ks

PE podložky ks 836 0.000 0.000 0.075 0.09 kg/ks

Kolej č.5F (KV13 - ZV10) užité pražce ponechat vystrojené (ZV10 - KV13)

kolejnice S49 m 0 42 6 0.000 2.074 0.296 49.39 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 68 0.951 0.000 0.000 1 ks upev. 13.99 kg

pražce dřevěné DUB ks 34 0 0 3.502 0.000 0.000 103 kg/ks

Pryžové podložky ks 68 0.000 0.000 0.013 0.190 kg/ks

PE podložky ks 68 0.000 0.000 0.006 0.09 kg/ks

Kolej č.5G (KV10 - ZV9) užité pražce ponechat vystrojené (ZV9 - KV10)

kolejnice S49 m 0 0 10 0.000 0.000 0.494 49.39 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 4 0.056 0.000 0.000 1 ks upev. 13.99 kg

pražce dřevěné DUB ks 2 0 0 0.206 0.000 0.000 103 kg/ks

Pryžové podložky ks 4 0.000 0.000 0.001 0.190 kg/ks

PE podložky ks 4 0.000 0.000 0.000 0.09 kg/ks

Kolej č.5H (KV9 - KV5) užité pražce ponechat vystrojené (KV5 - KV9)

kolejnice S49 m 0 25 5 0.000 1.235 0.247 49.39 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 26 0.364 0.000 0.000 1 ks upev. 13.99 kg

pražce dřevěné DUB ks 13 0 0 1.339 0.000 0.000 103 kg/ks

Pryžové podložky ks 26 0.000 0.000 0.005 0.190 kg/ks

PE podložky ks 26 0.000 0.000 0.002 0.09 kg/ks

Kolej č.5H (KV13 - ZV6) užité pražce ponechat vystrojené (ZV6 - KV13)

kolejnice S49 m 0 10 0 0.000 0.494 0.000 49.39 kg/m

kolejnice A m 0 0 230 0.000 0.000 10.120 44 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 14 346 0.196 0.000 4.841 1 ks upev. 13.99 kg

pražce dřevěné BUK ks 0 0 173 0.000 0.000 18.165 105 kg/ks

pražce dřevěné DUB ks 7 0 0 0.721 0.000 0.000 103 kg/ks

Pryžové podložky ks 360 0.000 0.000 0.068 0.190 kg/ks

PE podložky ks 360 0.000 0.000 0.032 0.09 kg/ks

Kolej č.6 (KV31 - KV12) část užité pražce ponechat vystrojené (KV12 - KV31)

kolejnice R65 m 0 0 8 0.000 0.000 0.520 64.98 kg/m

kolejnice S49 m 0 90 80 0.000 4.445 3.951 49.39 kg/m

drobné kolejivo SB8 ks 44 0.000 0.000 0.549 1 ks upev. 12.48 kg

drobné kolejivo PB2 ks 16 84 0.200 0.000 1.048 1 ks upev. 12.48 kg

drobné kolejivo DŘEVO ks 8 118 0.112 0.000 1.651 1 ks upev. 13.99 kg

pražce betonové SB8 ks 0 0 22 0.000 0.000 5.940 270 kg/ks

pražce betonové PB2 ks 8 0 42 2.080 0.000 10.920 260 kg/ks

pražce dřevěné BUK ks 0 0 59 0.000 0.000 6.195 105 kg/ks

pražce dřevěné DUB ks 4 0 0 0.412 0.000 0.000 103 kg/ks

Pryžové podložky ks 270 0.000 0.000 0.051 0.190 kg/ks

PE podložky ks 270 0.000 0.000 0.024 0.09 kg/ks

Kolej č.6A (ZV12 - KV11)

kolejnice S49 m 0 0 8 0.000 0.000 0.395 49.39 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 24 0.336 0.000 0.000 1 ks upev. 13.99 kg

společné výhybkové pražce DŘEVO ks 6 0 0 1.080 0.000 0.000 180 kg/ks

Pryžové podložky ks 24 0.000 0.000 0.005 0.190 kg/ks

PE podložky ks 24 0.000 0.000 0.002 0.09 kg/ks



DEMONTÁŽE - ODPADY A VÝZISK Z KOL. ROŠTU
Název stavby :  Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)

Název PS, SO : SO 71-10-01, ŽST Chlumec n. C., žel. svršek
Kolej č.7 (ZV25 - KV19ab)

kolejnice S49 m 0 114 8 0.000 5.630 0.395 49.39 kg/m

kolejnice T m 0 0 272 0.000 0.000 13.597 49.99 kg/m

kolejnice A m 0 0 60 0.000 0.000 2.640 44 kg/m

drobné kolejivo SB5 ks 418 0.000 0.000 5.364 1 ks upev. 12.832 kg

drobné kolejivo DOSTA T8 ks 114 0.000 0.000 1.333 1 ks upev. 11.69 kg

drobné kolejivo DŘEVO ks 146 0.000 0.000 2.043 1 ks upev. 13.99 kg

pražce betonové SB5 ks 0 180 29 0.000 47.700 7.685 265 kg/ks

pražce betonové DOSTA T8 ks 0 0 57 0.000 0.000 13.110 230 kg/ks

pražce dřevěné BUK ks 0 0 73 0.000 0.000 7.665 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 678 0.000 0.000 0.129 0.190 kg/ks

PE podložky ks 678 0.000 0.000 0.061 0.09 kg/ks

Kolej č.7A (KV19ab - kusá) část

kolejnice A m 0 0 214 0.000 0.000 9.416 44 kg/m

drobné kolejivo DOSTA T8 ks 246 0.000 0.000 2.876 1 ks upev. 11.69 kg

drobné kolejivo DŘEVO ks 74 0.000 0.000 1.035 1 ks upev. 13.99 kg

pražce betonové DOSTA T8 ks 123 0.000 0.000 28.290 230 kg/ks

pražce dřevěné BUK ks 0 0 37 0.000 0.000 3.885 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 320 0.000 0.000 0.061 0.190 kg/ks

PE podložky ks 320 0.000 0.000 0.029 0.09 kg/ks

Kolej č.7B (KV25 - kusá) odhad, kolej zasypaná a zarostlá vegetací

kolejnice A m 0 0 894 0.000 0.000 39.336 44 kg/m

drobné kolejivo SB3/4 ks 1340 0.000 0.000 15.922 1 ks upev. 11.882 kg

pražce betonové SB3/4 ks 0 0 670 0.000 0.000 167.500 250 kg/ks

Pryžové podložky ks 1340 0.000 0.000 0.255 0.190 kg/ks

PE podložky ks 1340 0.000 0.000 0.121 0.09 kg/ks

Kolej č.7C (KV28 - KV25)

kolejnice R65 m 0 0 12 0.000 0.000 0.780 64.98 kg/m

kolejnice S49 m 0 0 12 0.000 0.000 0.593 49.39 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 16 0.000 0.000 0.224 1 ks upev. 13.99 kg

pražce dřevěné BUK ks 0 0 8 0.000 0.000 0.840 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 16 0.000 0.000 0.003 0.190 kg/ks

PE podložky ks 16 0.000 0.000 0.001 0.09 kg/ks

Kolej č.7E (KV19ab - KV18)

kolejnice T m 0 0 36 0.000 0.000 1.800 49.99 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 60 0.000 0.000 0.839 1 ks upev. 13.99 kg

pražce dřevěné BUK ks 0 0 30 0.000 0.000 3.150 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 60 0.000 0.000 0.011 0.190 kg/ks

PE podložky ks 60 0.000 0.000 0.005 0.09 kg/ks

Kolej č.8 (KV29 - KV14) část užité pražce ponechat vystrojené (KV14 - KV29)

kolejnice S49 m 0 0 100 0.000 0.000 4.939 49.39 kg/m

drobné kolejivo DOSTA T8 ks 44 0.000 0.000 0.514 1 ks upev. 11.69 kg

drobné kolejivo DŘEVO ks 14 104 0.196 0.000 1.455 1 ks upev. 13.99 kg

pražce betonové DOSTA T8 ks 0 0 22 0.000 0.000 5.060 230 kg/ks

pražce dřevěné BUK ks 0 0 52 0.000 0.000 5.460 105 kg/ks

pražce dřevěné DUB ks 7 0 0 0.721 0.000 0.000 103 kg/ks

Pryžové podložky ks 162 0.000 0.000 0.031 0.190 kg/ks

PE podložky ks 162 0.000 0.000 0.015 0.09 kg/ks

Kolej č.10 (KV27 - KV15) část užité pražce ponechat vystrojené (KV15 - KV27)

kolejnice S49 m 0 34 5 0.000 1.679 0.247 49.39 kg/m

kolejnice T m 0 0 61 0.000 0.000 3.049 49.99 kg/m

drobné kolejivo DOSTA T8 ks 78 0.000 0.000 0.912 1 ks upev. 11.69 kg

drobné kolejivo DŘEVO ks 10 76 0.140 0.000 1.063 1 ks upev. 13.99 kg

pražce betonové DOSTA T8 ks 0 0 39 0.000 0.000 8.970 230 kg/ks

pražce dřevěné BUK ks 0 0 38 0.000 0.000 3.990 105 kg/ks

pražce dřevěné DUB ks 5 0 0 0.515 0.000 0.000 103 kg/ks

Pryžové podložky ks 164 0.000 0.000 0.031 0.190 kg/ks

PE podložky ks 164 0.000 0.000 0.015 0.09 kg/ks

Kolej č.12 (KV26 - KV15) část užité pražce ponechat vystrojené (KV15 - KV26)

kolejnice S49 m 0 0 6 0.000 0.000 0.296 49.39 kg/m

kolejnice T m 0 0 48 0.000 0.000 2.400 49.99 kg/m

kolejnice A m 0 0 46 0.000 0.000 2.024 44 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 10 132 0.140 0.000 1.847 1 ks upev. 13.99 kg

pražce dřevěné BUK ks 0 0 66 0.000 0.000 6.930 105 kg/ks

pražce dřevěné DUB ks 5 0 0 0.515 0.000 0.000 103 kg/ks

Pryžové podložky ks 142 0.000 0.000 0.027 0.190 kg/ks

PE podložky ks 142 0.000 0.000 0.013 0.09 kg/ks

Kolej č.14 (KV26 - kusá) část odhad, kolej zasypaná a zarostlá vegetací

kolejnice S49 m 0 0 6 0.000 0.000 0.296 49.39 kg/m

kolejnice A m 0 0 44 0.000 0.000 1.936 44 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 72 0.000 0.000 1.007 1 ks upev. 13.99 kg

pražce dřevěné BUK ks 0 0 36 0.000 0.000 3.780 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 72 0.000 0.000 0.014 0.190 kg/ks

PE podložky ks 72 0.000 0.000 0.006 0.09 kg/ks

Kolej č.102A (KV01 - KV38) část

kolejnice S49 m 0 54 0 0.000 2.667 0.000 49.39 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 82 0.000 0.000 1.147 1 ks upev. 13.99 kg

pražce dřevěné BUK ks 0 0 41 0.000 0.000 4.305 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 82 0.000 0.000 0.016 0.190 kg/ks

PE podložky ks 82 0.000 0.000 0.007 0.09 kg/ks



DEMONTÁŽE - ODPADY A VÝZISK Z KOL. ROŠTU
Název stavby :  Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)

Název PS, SO : SO 71-10-01, ŽST Chlumec n. C., žel. svršek
Vlečka č. V4223 (KV19ab - ZVL1) část

kolejnice T 0 0 118 0.000 0.000 5.899 49.99 kg/m

drobné kolejivo SB5 194 0.000 0.000 2.489 1 ks upev. 12.832 kg

pražce betonové SB5 0 0 97 0.000 0.000 25.705 265 kg/ks

Pryžové podložky 194 0.000 0.000 0.037 0.190 kg/ks

PE podložky 194 0.000 0.000 0.017 0.09 kg/ks

Kolej č.1 - Nový Bydžov užité pražce ponechat vystrojené

kolejnice S49 m 0 858 244 0.000 42.377 12.051 49.39 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 280 1410 3.917 0.000 19.726 1 ks upev. 13.99 kg

pražce dřevěné BUK ks 140 0 705 14.700 0.000 74.025 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 1690 0.000 0.000 0.321 0.190 kg/ks

PE podložky ks 1690 0.000 0.000 0.152 0.09 kg/ks

Výhybky

demontáž výhybky J S49 1:9 190 na dřevěných pražcích ks 3 1 č.1, č.2, č.3, č.4

demontáž výhybky J S49 1:9 300 na dřevěných pražcích ks 5 č.5, č.7, č.8, č.10, č.11

demontáž výhybky J A 6˚ na ocelových pražcích ks 1 č.6

demontáž výhybky J S49 1:7,5 190 na dřevěných pražcích ks 2 č.9, č.25

demontáž výhybky J T 7˚ na dřevěných pražcích ks 1 č.13

demontáž výhybky J T 6˚ na dřevěných pražcích ks 1 č.18

demontáž výhybky C A 6˚ na dřevěných pražcích ks 1 č.19ab

demontáž výhybky J R65 1:9 300 na dřevěných pražcích ks 1 1 č.28, č.31

demontáž výhybky J R65 1:9 190 na dřevěných pražcích ks 2 č.30, č.33

demontáž výhybky J R65 1:11 300 na dřevěných pražcích ks 3 2 č.32, č.34, č.36, č.37, č.38

demontáž výhybky C R65 1:11 300 na dřevěných pražcích ks 1 č.35ab

demontáž DKS S49 1:9 na dřevěných pražcích (4,75) ks 1

demontáž DKS R65 1:11 na dřevěných pražcích (4,75) ks 1

Výhybky:

REKAPITULACE:

Výhybka U R X

demontáž výhybky J S49 1:7,5 190 na dřevěných pražcích ks 0 2 0 25.221731 25.184791 9.958 301.6 9.350 4.6 94

demontáž výhybky J S49 1:9 190 na dřevěných pražcích ks 0 3 1 27.138718 21.024872 19.030 699.2 21.675 10.4 204

demontáž výhybky J S49 1:9 300 na dřevěných pražcích ks 0 5 0 33.231083 33.197166 32.809 924 28.644 13 310

demontáž výhybky J R65 1:9 190 na dřevěných pražcích ks 0 0 2 27.138718 21.024872 12.519 349.6 10.838 5.2 124

demontáž výhybky J R65 1:9 300 na dřevěných pražcích ks 0 1 1 33.231083 33.197166 17.266 413.2 12.809 5.2 126

demontáž výhybky J R65 1:11 300 na dřevěných pražcích ks 0 3 2 33.608305 27.197966 39.512 1129.5 35.015 13 315

demontáž výhybky C R65 1:11 300 na dřevěných pražcích ks 0 0 1 33.608305 27.197966 15.805 318.6 9.877 4.6 77

demontáž výhybky J T 6˚ na dřevěných pražcích ks 0 0 1 27.054 27.854 5.490 149.4 4.631 2.6 79

demontáž výhybky J T 7˚ na dřevěných pražcích ks 0 1 0 25.346 25.346 5.068 143.5 4.449 2.6 62

demontáž výhybky J A 6˚ na ocelových pražcích ks 0 0 1 27.054 27.354 4.788 157.3 8.809 2.6 62
demontáž výhybky C A 6˚ na dřevěných pražcích ks 0 0 1 27.054 27.354 9.576 243.3 7.542 4.6 62

REKAPITULACE VÝHYBKY:

Kolejnice U R X kg/m kg/ks užitý regenerace odpad sneseno celkem poznámka

kolejnice 0.000 95.499 76.321 171.821

pražce 60.345 0.000 93.292 153.638

ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, přídržnice, …) 0.000 41.040 27.360 68.400

REKAPITULACE:

Kolejnice U R X kg/m kg/ks užitý regenerace odpad sneseno celkem poznámka

kolejnice R65 m 10 4356 1224 64.98 0.650 283.053 79.536 363.238

kolejnice S49 m 14 2603 866 49.39 0.691 128.562 42.772 172.025

kolejnice T m 0 0 709 49.99 35.443 35.443

kolejnice A m 0 0 1926 44.00 84.744 84.744

Pražce

pražce betonové SB8 ks 2259 0 114 270 609.930 30.780 640.710

pražce betonové PB3 ks 647 0 24 265 171.455 6.360 177.815

pražce betonové PB2 ks 701 0 337 260 182.260 87.620 269.880

pražce betonové SB5 ks 0 180 239 265 47.700 63.335 111.035

pražce betonové SB3/4 ks 0 0 670 250 167.500 167.500

pražce betonové DOSTA T8 ks 0 0 241 230 55.430 55.430

pražce dřevěné BUK ks 149 0 2085 105 15.645 218.925 234.570

pražce dřevěné DUB ks 200 0 0 103 20.600 20.600

společné výhybkové pražce DŘEVO ks 12 0 0 180 2.160 2.160

Kolejivo

drobné kolejivo SB8 ks 4518 0 228.000 12.480 56.385 0.000 2.845 59.230

drobné kolejivo PB3 ks 1294 0 48.000 11.882 15.375 0.000 0.570 15.946

drobné kolejivo PB2 ks 1402 0 674.000 12.480 17.497 0.000 8.412 25.908

drobné kolejivo SB5 ks 0 0 838.000 12.832 0.000 0.000 10.753 10.753

drobné kolejivo SB3/4 ks 0 0 1340.000 11.882 0.000 0.000 15.922 15.922

drobné kolejivo DOSTA T8 ks 0 0 482.000 11.690 0.000 0.000 5.635 5.635

drobné kolejivo DŘEVO ks 746 0 4170.000 13.990 10.437 0.000 58.338 68.775

Podložky

Pryžové podložky ks 0 0 15740 0.190 2.991 2.991
PE podložky ks 0 0 15740 0.092 1.448 1.448
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DEMONTÁŽE - ODPADY A VÝZISK Z KOL. ROŠTU
Název stavby :  Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)

Název PS, SO : SO 71-10-01, ŽST Chlumec n. C., žel. svršek

REKAPITULACE DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU ŽEL. SVRŠKU Demontážní základna v Chlumci nad Cidlinou

Odpad z kolejového roštu t 979.358

Kolejnice t 242.494

Pražce t 629.950

Ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, …) t 102.475

Pryžové a PE podložky t 4.439

Kolejnice R65 m 1224

Kolejnice S49 m 866

Kolejnice T m 709

Kolejnice A m 1926

Pražce betonové ks 1625

Pražce dřevěné ks 2085

Drobné kolejivo (1 ks upevnění) ks 7780.000

Odpad z výhybek t 197.0

Kolejnice t 76.3

Pražce t 93.3

Ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, přídržnice, …) t 27.4

Výhybky R65 ks 6

Výhybky S49 ks 1

Výhybky T ks 1

Výhybky A ks 2

Odpad z DKS t 30.8

DKS S49 1:9 na dřevěných pražcích ks 1

t 12.4

DKS R65 1:11 na dřevěných pražcích ks 1

t 18.4

Výzisk z kolejového roštu t 1562.4 kolejnice, drobné kolejivo, pražce (odvoz správci)

Kolejnice t 413.0

Pražce t 1049.8

Ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, …) t 99.7

Pryžové a PE podložky t 0.0

Kolejnice R65 m 4366

Kolejnice S49 m 2617

Kolejnice T m 0

Kolejnice A m 0

Pražce betonové ks 3787

Pražce dřevěné ks 361

Drobné kolejivo (1 ks upevnění) ks 7960

Výzisk z výhybek t 196.885

Kolejnice t 95.499

Pražce t 60.345

Ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, přídržnice, …) t 41.040

Výhybky R65 ks 4

Výhybky S49 ks 10

Výhybky T ks 1

Výhybky A ks 0

Zpětné využití vyzískaného materiálu: t 0.0

Neuvažuje se

Odvoz vyzískaného mat. správci t 1759.3

CELKOVÁ REKAPITULACE
Odpad z kolejového roštu

Odpad, železniční pražce dřevěné t 310.0 odvoz na skládku

Odpad, železniční pražce betonové t 411.0 odvoz na skládku

Odpad, železný šrot t 457.5 odvoz na skládku

Odpad, polyetylénové  podložky t 1.45 odvoz na skládku

Odpad, pryžové podložky t 2.99 odvoz na skládku

Odpad, DKS t 30.82 odvoz na skládku

Odpad, lokálně zneč. štěrk (výhybky) t 1780.6 25 ks, 2.035t/m3, 30-40 m3 na výhybku; odvoz na skládku, skládkovné



Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) SO 71-10-01, ŽST Chlumec n. C., žel. svršek

VÝPOČTY
Popis položky MJ Množství Výpočet množství

DEMONTÁŽE
1 Demontáž výhybek na betonových pražcích ks 0.000 0 ks, viz list "Demontáže"

2 Demontáž výhybek na dřevěných pražcích ks 24.000 24 ks, viz list "Demontáže", odvoz správci (15 výhybek) a na skládku (9 výhybek)

3 Demontáž výhybek na ocelových pražcích ks 1.000 1 ks, viz list "Demontáže", odvoz na skládku

4 Demontáž koleje na betonových pražcích m 4032.000 viz list "Demontáže"

5 Demontáž koleje na dřevěných pražcích m 1822.000 viz list "Demontáže"

6 Řezání kolejnic pilou ks 472.000 ((4032+1822)/25+1)*2

7 Demontáž námezníku ks 23.000 16 výhybek, 2 DKS, 2 křiž. Výhybky (kombinace s DKS), viz tabulka stávajícíh výhybek

8 Demontáž zarážedla ks 0.000

9a Odstranění kolejového lože m
3 9986.119

((4259*1.78)-(4259/0.611)*0.1+(1595*1.56)-(1595/0.611)*0.1)+25*35; délka demontovaných kolejí*plocha š.l. v řezu - objem 

pražců+neznečištěný štěrk z výhybek

9b Odstranění kolejového lože (lokálně znečištěný štěrk, výhybky) m
3 875.000 25 ks výhybek; 25*35 m3

10 Zpětné použití odtěženého lože (bez recyklace) m
3 0.000 neuvažuje se

11 Odvoz odtěženého ŠL na recyklační základnu m
3 9986.119 100% odstraněného lože

12a Zpětné využití po recyklaci - do ŠL (odvoz na mezideponii) m
3 0.000 neuvažuje se

12b Zpětné využití po recyklaci - do konstrukčních vrstev (odvoz na mezideponii) m
3 6990.283 70% odstraněného lože

12c Zpětné využití po recyklaci - do zemního tělesa (odvoz na mezideponii) m
3 0.000 neuvažuje se

12d Odpad, po recyklaci odtěženého ŠL (podsítné, odvoz na skládku) m
3 2995.836 30% odstraněného lože

13 Odpad, lokálně znečištěný štěrk mazadly (výhybky) t 1780.625 875*2.035=1780.625t; 2.035t/m3; viz list "Demontáže" ŠL z výhybek

14 Odpad, železný šrot (kolejnice + drobné kolejivo) t 457.460 viz list "Demontáže"

15 Odpad, betonové pražce t 411.025 viz list "Demontáže"

16 Odpad, dřevěné pražce t 310.040 viz list "Demontáže"

17 Odpad, polyetylénové  podložky t 1.448 viz list "Demontáže"

18 Odpad, pryžové podložky t 2.991 viz list "Demontáže"

MONTÁŽE
KOLEJ Č. 1

Kolej 60 E2, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 1012.083

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 964.928 183.722+781.206

Z kolejových polí pokladačem m 47.155 47.155

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 31.374 6.000+6.000+3.600+3.000+6.000+2.574+4.200

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 27.798 4.826+4.826+4.830+3.640+4.838+4.838

Kolej 60 E2, mezivýhybkové pražce, bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 12.000 12.000

1083.255

KOLEJ Č. 2

Kolej 60 E2, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 755.426

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 755.426 56.892+339.508+359.026

Z kolejových polí pokladačem m 0.000 0.000

Kolej 60 E2, R350HT bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál (dlouhé pásy) m 202.161 202.161

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 23.574 6.000+6.000+3.000+6.000+2.574

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 27.794 4.826+4.826+4.826+3.640+4.838+4.838

Kolej 60 E2, mezivýhybkové pražce, bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 30.124 12.000+18.124

1039.079

KOLEJ Č. 3

Kolej 49 E1, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 450.031

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 413.631 229.491+184.140

Z kolejových polí pokladačem m 36.400 36.400

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 4.200 4.200

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 4.830 4.830

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 13.200 3.600+3.000+3.600+3.000

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 7.282 3.640+3.642

479.543

KOLEJ Č. 3a

Kolej 49 E1, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 160.096

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 160.096 160.096

Z kolejových polí pokladačem m 0.000 0

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 3.640 3.640

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 6.100 3.600+2.500

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 3.642 3.642

173.478



Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) SO 71-10-01, ŽST Chlumec n. C., žel. svršek

VÝPOČTY
Popis položky MJ Množství Výpočet množství

KOLEJ Č. 4 a 4a

Kolej 60 E2, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 4.250

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 0.000 0.000

Z kolejových polí pokladačem m 4.250 4.250

Kolej 49 E1, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 500.866

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 500.866 279.168+51.207+170.491

Z kolejových polí pokladačem m 0.000 0.000

Kolej 60 E2, R350HT bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 40.466 40.466

Kolej 49 E1, R350HT bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál (dlouhé pásy) m 211.667 211.667

Kolej 60 E2, R350HT, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 3.600 3.600

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 14.526 6.000+4.200+4.326

Kolej 60 E2, R350HT, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 4.830 4.830

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 8.466 4.826+3.640

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 19.374 4.200+2.574+4.200+4.800+3.600

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 19.352 4.838+4.838+4.838+4.838

827.397

KOLEJ č. 5

Kolej S49, bet. Pražce SB8, tuhé podkl. upevnění, rozd. "d", bezstyková kolej - REGENEROVANÝ materiál (z kolejových polí pokladačem) m 263.592 200.819+62.773

nové pryžové podložky, nové PE podložky m

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 12.100 2.500+3.600+3.000+3.000

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 15.817 3.640+3.642+3.642+1.251+3.642

291.509

KOLEJ Č. 5a

Kolej S49, bet. Pražce SB8, tuhé podkl. upevnění, rozd. "d", bezstyková kolej - REGENEROVANÝ materiál (z kolejových polí pokladačem) m 84.962 84.962

nové pryžové podložky, nové PE podložky

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 6.600 4.200+2.400

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 4.893 3.642+1.251

96.455

VLEČKA Č. V4223

Kolej S49, bet. Pražce SB8, tuhé podkl. upevnění, rozd. "d", bezstyková kolej - REGENEROVANÝ materiál (z kolejových polí pokladačem) m 50.268 50.268

nové pryžové podložky, nové PE podložky

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 4.200 4.200

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 3.642 3.642

58.110

KOLEJ Č. 6 a 6a

Kolej 60 E2, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 22.305

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 0.000 0.000

Z kolejových polí pokladačem m 22.305 22.305

Kolej 49 E1, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 602.511

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 602.511 463.637+138.874

Z kolejových polí pokladačem m 0.000 0.000

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 12.000 3.600+3.600+4.800

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 14.506 4.830+4.838+4.838

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 15.174 2.400+2.574+2.400+4.200+3.600

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 18.156 4.838+4.838+3.642+4.838

684.652

KOLEJ Č. 8

Kolej S49, bet. Pražce SB8, tuhé podkl. upevnění, rozd. "d", bezstyková kolej - REGENEROVANÝ materiál (z kolejových polí pokladačem) m 82.638 32.638+25.000+25.000

nové pryžové podložky, nové PE podložky

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 3.000 3.000

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 8.480 4.838+3.642

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 4.200 4.200

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 3.642 3.642

101.960

KOLEJ Č. 10

Kolej S49, bet. Pražce SB8, tuhé podkl. upevnění, rozd. "d", bezstyková kolej - REGENEROVANÝ materiál (z kolejových polí pokladačem) m 50.000 25.000+25.000

nové pryžové podložky, nové PE podložky

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 3.642 3.642

53.642

KOLEJ Č. 12

Kolej S49, bet. Pražce SB8, tuhé podkl. upevnění, rozd. "d", bezstyková kolej - REGENEROVANÝ materiál (z kolejových polí pokladačem) m 50.000 25.000+25.000

nové pryžové podložky, nové PE podložky

50.000

KOLEJ Č. 14

Kolej S49, bet. Pražce SB8, tuhé podkl. upevnění, rozd. "d", bezstyková kolej - REGENEROVANÝ materiál (z kolejových polí pokladačem) m 50.000 25.000+25.000

nové pryžové podložky, nové PE podložky

50.000



Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) SO 71-10-01, ŽST Chlumec n. C., žel. svršek

VÝPOČTY
Popis položky MJ Množství Výpočet množství

KOLEJ Č. 16

Kolej S49, bet. Pražce SB8, tuhé podkl. upevnění, rozd. "d", bezstyková kolej - REGENEROVANÝ materiál (z kolejových polí pokladačem) m 25.000 25.000

nové pryžové podložky, nové PE podložky

25.000

KOLEJ Č. 102

Kolej S49, bet. Pražce SB8, tuhé podkl. upevnění, rozd. "d", bezstyková kolej - REGENEROVANÝ materiál (z kolejových polí pokladačem) m 121.060 121.060

nové pryžové podložky, nové PE podložky

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 4.800 4.800

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 4.838 4.838

130.698

KOLEJ Č. 1 - Nový Bydžov

Kolej 49 E1, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 50.415

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 0.000 0.000

Z kolejových polí pokladačem m 50.415 38.473+11.942

Kolej 49 E1, R350HT bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 36.044 36.044

Kolej 49 E1, R350HT bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál (dlouhé pásy) m 519.543 300.337+219.206

Kolej 49 E1, R350HT, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 12.600 4.800+4.200+3.600

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 0.000 0.000

Kolej 49 E1, R350HT, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 6.672 4.838+1.834

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 0.000 0.000

625.274

SPOJKA směr Nový Bydžov

Kolej 49 E1, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 197.166

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 197.166 197.166

Z kolejových polí pokladačem m 0.000 0

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 4.200 4.200

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 3.640 3.640

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 3.600 3.600

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 1.834 1.834

210.440

SPOJKY

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 7.612 3.806+3.806

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 44.236 4.826+4.826+4.826+4.826+12.466+12.466

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 0.000 0.000

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 24.932 12.466+12.466

76.780

PŘECHODOVÉ KOLEJNICE

přechodová kolejnice 49 E1/60 E2 dl. 10,000m (5,200m 49 E1+4,800m 60 E2) pár 8.000 Kolej č. 3, 3, 4, 4, 6, 8, 102, Bydžov

svar pro vložení přechodových kolejnic ks 32.000 8*2*2

přechodový svar 60 E2/R65 ks 2.000 1*2, mezi výhybkami č. 27 a č. 26

BEZSTYKOVÁ KOLEJ

Zřízení bezstykové koleje m 6057.272 kol. č. 1+2+3+4+5+6+8+10+12+14+16+spojky+kol. směr Nový Bydžov+vlečky

Zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje na nedemontovaných úsecích koleje - propustek, kabelovod m 1159.900 v místech napojení na stávající stav - 295.8m (8), 267.7 (10), 239.7 (12), 240.1 (14), 116.6 (16)

Zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje na nedemontovaných úsecích koleje m 908.600
v místech napojení na stávající stav - 75m (Bydžov), 63.7m (5b), 132.8m (8), 103.6m (10), 100m (12), 125m (14), 75m (16), 158.5m (102), 

75m (V4223)

Svařování kolejnicových pasů 60 E2 do BK - aluminotermicky ks 50.000 24+26=50 ks; kol. č. 1 + 2

Svařování kolejnicových pasů 49 E1 do BK - aluminotermicky ks 212.000 14+18+36+14+22+20+20+20+8+16+24=212 ks; kol. č. 3+4+5+vlečka+6+8+10+12+14+16 +102+Bydžov

Svařování výhybek tvaru 60 E2 do BK - aluminotermicky ks 234.000 11*14+24+56; (14 ks na výhybku do tvaru 1:14 včetně, 24 ks C60, 56 ks DKS)

Svařování výhybek tvaru 49 E1 do BK - aluminotermicky ks 192.000 8*14+24+56; (14 ks na výhybku do tvaru 1:14 včetně, 24 ks C49, 56 ks DKS)

Výměna pryžových podložek a svěrek ŽS3 za ŽS4 ve stávajících úsecích koleje (budou nově svařeny) - propustek, kabelovod m 1159.900 295.8m (8), 267.7 (10), 239.7 (12), 240.1 (14), 116.6 (16)

Výměna pryžových podložek a svěrek ŽS3 za ŽS4 ve stávajících úsecích koleje (budou nově svařeny) m 662.100 75m (Bydžov), 63.7m (5b), 82.8m (8), 53.6m (10), 50m (12), 50m (14), 53.5m (16), 158.5m (102), 75m (V4223)

Pražcové kotvy - nový materiál ks 249.000
(58/0.6/3)+(50/0.6/3)+(50/0.6/3)+(89/0.6/3)+(50/0.6/3)+(50/0.6/3)+(50/0.6/3)+(50/0.6/3); kolej 3 (2x)+kolej 4 (2x)+kolej 6 (1x)+kolej 8 

(1x)+kolej 102 (1x)+spojka směr Bydžov
SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KOLEJE

Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích betonových - propustek, kabelovod m 349.800 v místech napojení na stávající stav - 80m (8), 80m (10), 74.7m (12), 75.1m (14), 40m (16)

Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích betonových m 320.000 v místech napojení na stávající stav - 30m (5b), 20m (V4223), 60m (8), 60m (10), 60m (12), 60m (14), 30m (16)

Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích dřevěných m 50.000 v místech napojení na stávající stav - 30m (Bydžov) + 20.000m (102)

Směrové a výškové vyrovnání koleje ve výhybce m 334.000 50m (V12)+50m (V13)+50m (V14)+50m (V23)+67m (V24)+67m (V26)

3. podbití koleje m 6057.272 všechny nově zřizované koleje; vyčleněno z položky zřízení koleje; součást SO 70-10-01

3. podbití koleje ve výhybkách na betonových pražcích (následná úprava GPK) m 2352.447

1*(28.620+28.583)+5*(27.139+27.117)+1*(33.231+33.197)+4*(33.608+33.590)+1*(42.795+42.771)+1*(2*40+2*27.198)+1*(27.139+27.117)+

3*(33.231+33.197)+4*(33.608+33.590)+2*(42.795+42.771)+5*(54.217+54.195)+1*(2*40+2*27.198)+2*49.431; 1x 49-1:7.5-190-I, 5x 49-1:9-

190, 1x 49-1:9-300, 4x 49-1:11-300, 1x 49-1:12-500-PHS, 1x C49-1:11-300, 1x 60-1:9-190, 3x 60-1:9-300, 4x 60-1:11-300, 2x 60-1:12-500-I, 

5x 60-1:14-760-I, 1x C60-1:11-300, 2x SDKS



Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) SO 71-10-01, ŽST Chlumec n. C., žel. svršek

VÝPOČTY
Popis položky MJ Množství Výpočet množství

BROUŠENÍ KOLEJÍ A VÝHYBEK

Broušení kolejí m 3862.225 koleje č. 1, 2, 4, Bydžov, spojky

Broušení výhybek m 1585.057
1*(42.795+42.771)+3*(33.231+33.197)+4*(33.608+33.590)+1*(2*40+2*27.198)+2*(33.608+33.590)+2*(42.795+42.771)+5*(54.217+54.195)+

49.431;  1x 49-1:12-500-PHS, 3x 60-1:9-300, 4x 60-1:11-300, 1x C49-1:11-300, 2x 49-1:11-300, 2x 60-1:12-500-I, 5x 60-1:14-760-I, 1x SDKS

ZŘÍZENÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A STEZEK

Zřízení štěrkového lože - nový materiál m
3 16960.155 odečteno z příčných řezů; (17969.7-délky kolejí/0.6*0.1);  0.1m3 (objem pražce)

Doplnění štěrk. lože pro výškové a směrové úpravy - nový mat. m
3 215.940 (349.8+320+50)*3*0.1 (viz směrová a výšková úprava koleje)

Zásyp drážní stezky (ŠD 32-63 mm) - nový materiál m
3 4099.500

Průměrná plocha*délka úseku; 

1.25*(304+447+81+237+174+218)+0.50*(86+280+540+175+496+104+178+149+946+69+340+101+161+235+120)+0.25*(16+628+287+202)

Drážní stezka z drceného kameniva fr. 4/16 tl. 0,05 m m
2 8008.400 8008.4 m2; odměřeno ze situace

OSTATNÍ

Zřízení kolejnicového zarážedla (tv. S49) - nový materiál ks 2.000 ukončení kusé koleje č. 5a a kusé koleje 5b

Zřízení dynamického zarážedla ks 2.000 ukončení kusé koleje č. 3 a kusé koleje č. 3a 

Použití svěrek s antikorozní úpravou m 0.000 přejezd nahrazen mimoúrovňovým křížením

VÝHYBKY

J49-1:7,5-190-I, beton ks 1.000 1

Obl-49-1:9-190, transformace, beton ks 1.000 1

J49-1:9-190, beton ks 4.000 1

Obl-49-1:9-300, transformace, beton ks 1.000 1

J49-1:11-300, beton ks 4.000 1

Obl-49-1:12-500-PHS, transformace, beton ks 1.000 3

C49-1:11-300, beton ks 1.000 4

SDKS-49-1:11-300, beton, 4,75m ks 1.000

Obl-60-1:9-190, transformace, beton ks 1.000 1

J60-1:9-300, beton ks 3.000 2

J60-1:11-300, beton ks 4.000 2

J60-1:12-500-I, beton ks 1.000 2

Obl-60-1:12-500-I, transformace, beton ks 1.000 2

Obl-60-1:14-760-I, transformace, beton ks 5.000 3

C60-1:11-300, beton ks 1.000 4

SDKS-60-1:11-300, beton, 4,75m ks 1.000

Lanové propojky ks 106.000
jazykové propojky: 27*2, 2 ks na výhybku; srdcovkové propojky: 1*4, 1 ks u PHS, 10*0, 0 ks u ZMB3, 8*0, 0 ks u ZPT, 2*8, 8 ks u 

křižovatkové výhybky, 2*16, 16 ks u DKS

Žlabové pražce - 4 ks sada 2.000 2 výhybky (1x C49-1:11-300, 1x C60-1:11-300)

Žlabové pražce - 3 ks sada 6.000 6 výhybek (1x 49-1:12-500-PHS, 5x 60-1:14-760-I)

Žlabové pražce - 2 ks sada 9.000 9 výhybek (3x 60-1:9-300, 4x 60-1:11-300, 2x 60-1:12-500-I)

Žlabové pražce - 1 ks sada 12.000 12 výhybek (1x 49-1:7,5-190-I, 5x 49-1:9-190, 1x 49-1:9-300, 4x 49-1:11-300, 1x 60-1:9-190)

Vybavení výhybky EOV ks 29.000 viz tabulka nových výhybek v TZ

Přirážka na obloukové výhybky ks 10.000 viz tabulka nových výhybek v TZ

Námezníky ks 27.000 19 ks výhybek + 4 (2ks C) + 4 (2ks DKS), viz tabulka nových výhybek v TZ



DEMONTÁŽE - ODPADY A VÝZISK Z KOL. ROŠTU
Název stavby :  Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)

Název PS, SO : SO 71-10-02, Nové Město n. C. - Chlumec n. C., žel. svršek

U R X U R X

Kolej č.1 užité pražce ponechat vystrojené

kolejnice R65 m 0 332 850 0.000 21.573 55.233 64.98 kg/m

kolejnice S49 m 0 0 60 0.000 0.000 2.963 49.39 kg/m

drobné kolejivo SB6 ks 1020 720 14.270 0.000 10.073 1 ks upev. 13.99 kg

drobné kolejivo DŘEVO ks 358 132 5.008 0.000 1.847 1 ks upev. 13.99 kg

pražce betonové SB6 ks 510 0 360 138.720 0.000 97.920 272 kg/ks

pražce dřevěné MOSTNICE ks 115 0 0 16.445 0.000 0.000 143 kg/ks

pražce dřevěné BUK ks 64 0 66 6.720 0.000 6.930 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 2230 0.000 0.000 0.424 0.190 kg/ks

PE podložky ks 2230 0.000 0.000 0.201 0.09 kg/ks

REKAPITULACE:

Kolejnice U R X kg/m kg/ks užitý regenerace odpad sneseno celkem poznámka

kolejnice R65 m 0 332 850 64.98 21.573 55.233 76.806
kolejnice S49 m 0 0 60 49.39 2.963 2.963

Pražce

pražce betonové SB6 ks 510 0 360 272 138.720 97.920 236.640

pražce dřevěné MOSTNICE ks 115 0 0 143 16.445 16.445

pražce dřevěné BUK ks 64 0 66 105 6.720 6.930 13.650

Kolejivo

drobné kolejivo SB6 ks 1020 0 720.000 13.990 14.270 0.000 10.073 24.343

drobné kolejivo DŘEVO ks 358 0 132.000 13.990 5.008 0.000 1.847 6.855

Podložky

Pryžové podložky ks 0 0 2230 0.190 0.424 0.424

PE podložky ks 0 0 2230 0.092 0.205 0.205

REKAPITULACE DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU ŽEL. SVRŠKU Demontážní základna v Chlumci nad Cidlinou

Odpad z kolejového roštu t 168.665

Kolejnice t 58.196

Pražce t 104.850

Ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, …) t 11.919

Pryžové a PE podložky t 0.629

Kolejnice R65 m 850

Kolejnice S49 m 60

Pražce betonové ks 360

Pražce dřevěné ks 66

Drobné kolejivo (1 ks upevnění) ks 852.000

Výzisk z kolejového roštu t 202.7 kolejnice, drobné kolejivo, pražce (odvoz správci)

Kolejnice t 21.6

Pražce t 161.9

Ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, …) t 19.3

Pryžové a PE podložky t 0.0

Kolejnice R65 m 332

Kolejnice S49 m 0

Pražce betonové ks 510

Pražce dřevěné ks 179

Drobné kolejivo (1 ks upevnění) ks 1378

Zpětné využití vyzískaného materiálu: t 0.0

Nepředpokládá se

Odvoz vyzískaného mat. správci t 202.7

CELKOVÁ REKAPITULACE
Odpad z kolejového roštu

Odpad, železniční pražce dřevěné t 6.9 odvoz na skládku

Odpad, železniční pražce betonové t 97.9 odvoz na skládku

Odpad, železný šrot t 70.1 odvoz na skládku

Odpad, polyetylénové  podložky t 0.21 odvoz na skládku

Odpad, pryžové podložky t 0.42 odvoz na skládku

Odpad, lokálně zneč. štěrk (výhybky) t 0.0 2.035t/m3, 30-40 m3 na výhybku; odvoz na skládku, skládkovné

Materiál mj
množství hmotnost v t

mj

zatřídění jednotková hmotnost celkové hmotnosti [t]



Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) SO 71-10-02, Nové Město n. C. - Chlumec n. C., žel. svršek

VÝPOČTY
Popis položky MJ Množství Výpočet množství

DEMONTÁŽE
1 Demontáž výhybek na betonových pražcích ks 0.000 0 ks, viz list "Demontáže"

2 Demontáž výhybek na dřevěných pražcích ks 0.000 0 ks, viz list "Demontáže"

3 Demontáž výhybek na ocelových pražcích ks 0.000 0 ks, viz list "Demontáže"

4 Demontáž koleje na betonových pražcích m 485.000 viz list "Demontáže"

5 Demontáž koleje na dřevěných pražcích m 136.000 viz list "Demontáže"

6 Řezání kolejnic pilou ks 52.000 ((485+136)/25+1)*2

7 Demontáž námezníku ks 0.000 0 výhybek, odečteno ze situace

8 Demontáž zarážedla ks 0.000

9a Odstranění kolejového lože m
3 991.226 (621*1.78)-(621/0.544)*0.1; délka demontovaných kolejí*plocha š.l. v řezu - objem pražců

9b Odstranění kolejového lože (lokálně znečištěný štěrk, výhybky) m
3 0.000 0 ks výhybek

10 Zpětné použití odtěženého lože (bez recyklace) m
3 0.000 neuvažuje se

11 Odvoz odtěženého ŠL na recyklační základnu m
3 991.226 100% odstraněného lože

12a Zpětné využití po recyklaci - do ŠL (odvoz na mezideponii) m
3 0.000 neuvažuje se

12b Zpětné využití po recyklaci - do konstrukčních vrstev (odvoz na mezideponii) m
3 693.858 70% odstraněného lože

12c Zpětné využití po recyklaci - do zemního tělesa (odvoz na mezideponii) m
3 0.000 neuvažuje se

12d Odpad, po recyklaci odtěženého ŠL (podsítné, odvoz na skládku) m
3 297.368 30% odstraněného lože

13 Odpad, lokálně znečištěný štěrk mazadly (výhybky) t 0.000 2.035t/m3; viz list "Demontáže" ŠL z výhybek

14 Odpad, železný šrot (kolejnice + drobné kolejivo) t 70.116 viz list "Demontáže"

15 Odpad, betonové pražce t 97.920 viz list "Demontáže"

16 Odpad, dřevěné pražce t 6.930 viz list "Demontáže"

17 Odpad, polyetylénové  podložky t 0.205 viz list "Demontáže"

18 Odpad, pryžové podložky t 0.424 viz list "Demontáže"

MONTÁŽE
KOLEJ Č. 1

Kolej 60 E2, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 37.338

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 0.000 0.000

Z kolejových polí pokladačem m 37.338 37.338

Kolej 60 E2, R350HT bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál (dlouhé pásy) m 526.356 526.356

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 0.000 0.000

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 0.000 0.000

563.694

KOLEJ Č. 2

Kolej 60 E2, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 51.401

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 0.000 0.000

Z kolejových polí pokladačem m 51.401 11.610+39.791

Kolej 60 E2, R350HT bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál (dlouhé pásy) m 508.380 508.380

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 3.000 3.000

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 3.640 3.640

566.421

BEZSTYKOVÁ KOLEJ

Zřízení bezstykové koleje m 1130.115 kol. č. 1, 2

Zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje na nedemontovaných úsecích koleje m 120.000 v místě napojení na sousední stavbu - 2x 60m

Svařování kolejnicových pasů 60 E2 do BK - aluminotermicky ks 34.000 18+16=34 ks; kol. č. 1 + 2

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KOLEJE

Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích betonových m 120.000 v místě napojení na sousední stavbu - 2x 60m

3. podbití koleje m 1130.115 všechny nově zřizované koleje; vyčleněno z položky zřízení koleje; součást SO 70-10-01

BROUŠENÍ KOLEJÍ A VÝHYBEK

Broušení kolejí m 1130.115 koleje č. 1, 2

ZŘÍZENÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A STEZEK

Zřízení štěrkového lože - nový materiál m
3 2706.948 odečteno z příčných řezů; (2895.3-délky kolejí/0.6*0.1);  0.1m3 (objem pražce)

Doplnění štěrk. lože pro výškové a směrové úpravy - nový mat. m
3 36.000 60*6*0.1 (viz směrová a výšková úprava koleje)

Zásyp drážní stezky (ŠD 32-63 mm) - nový materiál m
3 263.900 Průměrná plocha*délka úseku; 0.7*(22+96+259), mosty

Drážní stezka z drceného kameniva fr. 4/16 tl. 0,05 m m
2 212.700 212.7 m2; odměřeno ze situace



DEMONTÁŽE - ODPADY A VÝZISK Z KOL. ROŠTU
Název stavby :  Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)

Název PS, SO : SO 71-10-03, ŽST Chlumec n. C., žel. svršek, vlečka 4222

U R X U R X

Vlečka Rezonanční pila odhad

kolejnice T m 0 0 1154 0.000 0.000 57.688 49.99 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 1730 0.000 0.000 24.203 1 ks upev. 13.99 kg

pražce dřevěné BUK ks 0 0 865 0.000 0.000 90.825 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 1730 0.000 0.000 0.329 0.190 kg/ks

PE podložky ks 1730 0.000 0.000 0.156 0.09 kg/ks

Výhybky

demontáž výhybky J T 6˚ na dřevěných pražcích ks 1 P1

Výhybky:

REKAPITULACE:

Výhybka U R X
demontáž výhybky J T 6˚ na dřevěných pražcích ks 0 0 1 27.054 27.854 5.490 149.4 4.631 2.6 79

REKAPITULACE VÝHYBKY:

Kolejnice U R X kg/m kg/ks užitý regenerace odpad sneseno celkem poznámka

kolejnice 0.000 0.000 5.490 5.490

pražce 0.000 0.000 4.631 4.631
ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, přídržnice, …) 0.000 0.000 2.600 2.600

REKAPITULACE:

Kolejnice U R X kg/m kg/ks užitý regenerace odpad sneseno celkem poznámka

kolejnice T m 0 0 1154 49.99 57.688 57.688

Pražce

pražce dřevěné BUK ks 0 0 865 105 90.825 90.825

Kolejivo

drobné kolejivo DŘEVO ks 0 0 1730.000 13.990 0.000 0.000 24.203 24.203

Podložky

Pryžové podložky ks 0 0 1730 0.190 0.329 0.329
PE podložky ks 0 0 1730 0.092 0.159 0.159

REKAPITULACE DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU ŽEL. SVRŠKU Demontážní základna v Chlumci nad Cidlinou

Odpad z kolejového roštu t 173.204

Kolejnice t 57.688

Pražce t 90.825

Ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, …) t 24.203

Pryžové a PE podložky t 0.488

Kolejnice T m 1154

Pražce dřevěné ks 865

Drobné kolejivo (1 ks upevnění) ks 1730

Odpad z výhybek t

Kolejnice t 5.490

Pražce t 4.631

Ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, přídržnice, …) t 2.600

Výhybky T ks 1

Výzisk z kolejového roštu t 0.0 kolejnice, drobné kolejivo, pražce (odvoz správci)

Kolejnice t 0.0

Pražce t 0.0

Ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, …) t 0.0

Kolejnice T m 0

Pražce dřevěné ks 0

Drobné kolejivo (1 ks upevnění) ks 0

Výzisk z výhybek

Kolejnice t 0.0

Pražce t 0.0

Ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, přídržnice, …) t 0.0

Výhybky T ks 0

Zpětné využití vyzískaného materiálu: t 0.0

Neuvažuje se

Odvoz vyzískaného mat. správci t 0.0

CELKOVÁ REKAPITULACE
Odpad z kolejového roštu

Odpad, železniční pražce dřevěné t 95.5 odvoz na skládku

Odpad, železný šrot t 90.0 odvoz na skládku

Odpad, polyetylénové  podložky t 0.16 odvoz na skládku

Odpad, pryžové podložky t 0.33 odvoz na skládku

Odpad, lokálně zneč. štěrk (výhybky) t 71.2 1 ks, 2.035t/m3, 30-40 m3 na výhybku; odvoz na skládku, skládkovné

Materiál mj
množství hmotnost v t

mj

zatřídění jednotková hmotnost celkové hmotnosti [t]

mj
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Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) SO 71-10-03, ŽST Chlumec n. C., žel. svršek, vlečka 4222

VÝPOČTY
Popis položky MJ Množství Výpočet množství

DEMONTÁŽE
1 Demontáž výhybek na betonových pražcích ks 0.000 0 ks, viz list "Demontáže"

2 Demontáž výhybek na dřevěných pražcích ks 1.000 1 ks, viz list "Demontáže", odvoz na skládku

3 Demontáž výhybek na ocelových pražcích ks 0.000 0 ks, viz list "Demontáže"

4 Demontáž koleje na betonových pražcích m 0.000 viz list "Demontáže"

5 Demontáž koleje na dřevěných pražcích m 577.000 viz list "Demontáže"

6 Řezání kolejnic pilou ks 50.000 ((0+577)/25+1)*2

7 Demontáž námezníku ks 1.000 1 výhybka, odečteno ze situace

8 Demontáž zarážedla ks 0.000

9a Odstranění kolejového lože m
3 840.685 (577*1.56)-(577/0.611)*0.1+1*35; délka demontovaných kolejí*plocha š.l. v řezu - objem pražců+neznečištěný štěrk z výhybek

9b Odstranění kolejového lože (lokálně znečištěný štěrk, výhybky) m
3 35.000 1 ks výhybek; 1*35 m3

10 Zpětné použití odtěženého lože (bez recyklace) m
3 0.000 neuvažuje se

11 Odvoz odtěženého ŠL na recyklační základnu m
3 840.685 100% odstraněného lože

12a Zpětné využití po recyklaci - do ŠL (odvoz na mezideponii) m
3 0.000 neuvažuje se

12b Zpětné využití po recyklaci - do konstrukčních vrstev (odvoz na mezideponii) m
3 588.479 70% odstraněného lože

12c Zpětné využití po recyklaci - do zemního tělesa (odvoz na mezideponii) m
3 0.000 neuvažuje se

12d Odpad, po recyklaci odtěženého ŠL (podsítné, odvoz na skládku) m
3 252.205 30% odstraněného lože

13 Odpad, lokálně znečištěný štěrk mazadly (výhybky) t 71.225 2.035t/m3; viz list "Demontáže" ŠL z výhybek

14 Odpad, železný šrot (kolejnice + drobné kolejivo) t 89.981 viz list "Demontáže"

15 Odpad, betonové pražce t 0.000 viz list "Demontáže"

16 Odpad, dřevěné pražce t 95.456 viz list "Demontáže"

17 Odpad, polyetylénové  podložky t 0.159 viz list "Demontáže"

18 Odpad, pryžové podložky t 0.329 viz list "Demontáže"

MONTÁŽE
VLEČKA - Rezonanční pila

Kolej S49, bet. Pražce SB8, tuhé podkl. upevnění, rozd. "d", stykovaná kolej - REGENEROVANÝ materiál (z kolejových polí pokladačem) m 555.198 415.200+64.359+75.639

nové pryžové podložky, nové PE podložky

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce krátké - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 15.000 4.200+3.600+3.000+4.200

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce společné - nový materiál (z kolejových polí pokladačem) m 10.922 3.642+3.640+3.640

581.120

STYKOVANÁ KOLEJ

Svařování kolejnicových pasů S49 - aluminotermicky ks 34.000 34 ks; svaření kolejových polí do větší délky

Svařování výhybek tvaru S49 - aluminotermicky ks 14.000 1*14; (14 ks na výhybku do tvaru 1:14 včetně)

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KOLEJE

Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích dřevěných m 38.262 v místě napojení na stávající stav - 15.000m + 23.262m

3. podbití koleje m 581.120 všechny nově zřizované koleje; vyčleněno z položky zřízení koleje; součást SO 70-10-01

3. podbití koleje ve výhybkách na dřevěných pražcích (následná úprava GPK) m 66.428 1*(33.231+33.197); 1x S49-1:9-300

ZŘÍZENÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A STEZEK

Zřízení štěrkového lože - nový materiál m
3 1081.947 odečteno z příčných řezů; (1178.8-délky kolejí/0.6*0.1);  0.1m3 (objem pražce)

Doplnění štěrk. lože pro výškové a směrové úpravy - nový mat. m
3 11.479 38.262*3*0.1 (viz směrová a výšková úprava koleje)

Zásyp drážní stezky (ŠD 32-63 mm) - nový materiál m
3 16.800 Průměrná plocha*délka úseku, 0.7*(12+12)

Drážní stezka z drceného kameniva fr. 4/16 tl. 0,05 m m
2 0.000 0.000 m2; odměřeno ze situace

VÝHYBKY

JS49-1:9-300, dřevo ks 1.000

Lanové propojky ks 5.000 1*5; 5 ks na výhybku (ZP, jazykové propojky (2ks), srdcovkové propojky (3ks))

Přirážka na obloukové výhybky ks 0.000 viz tabulka nových výhybek v TZ

Námezníky ks 1.000 1 ks výhybek, viz tabulka nových výhybek v TZ

OSTATNÍ

Použití svěrek s antikorozní úpravou m 14.000 14m; přejezd P10094



 



Železniční spodek

SO 71-11-01, ŽST Chlumec n. C., žel. spodek

Popis položky MJ Množství Výpočet množství

13-11-01.V1

Demolice a výkopy
1 Sejmutí ornice m3 3311 odečteno z řezů

2 Délka stáv.kolejí s rekonstrukcí spodku m 1851 délka  dle rozdělení SO, km 21.809 - 23.395=23.435 - 23.700

3 Bourání konstrukcí z betonu m3 103
odhad: 40 m3 / km koleje + betonová zeď u vlečky 73.2x1.0x0.4 

m

4 Beton - demolice rampy m3 0 viz samostatné SO

5 Odvoz betonu z demolic na rec.stř.,(do 30 km) t 248
objem betonového a živičné odpadu  x objemová hmotnost 2.4 

t/m3

6 Odtěžení rampy - odpad m3 0 viz samostatné SO

7 Odkopávky, tř.I. m3 24204
odečteno z řezů + 0.4 m2 * délka příkopu TZZ5 podél kolejí + 

odkopávka pro ZZM

8 Délka ostatních příkopů m 433 délka příkopů s neodečteným objemem odkopávek z řezů

9 Odkopávky, tř.I. - z ostatních příkopů m3 1299 3m3 na 1 m délky

10 Výkopy z trativodů, svodných potrubí, šachet a jímek m3 3311
0.9 m3/m trativodu a svod. potrubí, 4 m3/ks šachty , 40 m3 na 

jímku, 6 m3 na h.vpust, 1.5m3/m vsakovacího žebra

11 Odkopávky svahových stupňů m3 563 odečteno z řezů

12 Odkopávky, tř.I. - celkem m3 29376 součet všech odkopávek

13 Odkopávky - nevyužití v rámci stavby m3 20337 viz bilance hmot, na skládku

14 Odkopávky - odvoz 1 km m3 7547 viz bilance hmot

15 Odkopávky - odvoz 2 km m3 1530 viz bilance hmot

16 Odkopávky - škvára z podloží m3 1173 odhad podle geotechnického profilu

Náspy a zásypy
17 Násep - ztužující vrstvy (štěrkovité a písčité zeminy) m3 1455 viz Bilance hmot; materiál nakoupit

18 Násep - poddajné vrstvy - dovezený materiál m3 0 viz Bilance hmot; materiál nakoupit

19 Násep - poddajné vrstvy - materiál z odkopávek m3 3395 viz Bilance hmot

20 Násep - materiál z odtěženého ŠL m3 0 viz Bilance hmot

21 Drenážní vrstva (štěrkovité a písčité zeminy) m3 0 viz Bilance hmot

22 Násep - náhorní hrázka m3 0 2.5m3 / 1m

23 Násep - celkem m3 4850 celkový součet, kromě náhorní hrázky

24 Konsolidační vrstva - drcené kamenivo 32/63, tl 0.30 m m3 429 odměřeno ze situace (plocha náspu*0.3)

25 Konsolidační vrstva - zaválcování ŠD 8/16, tl. 0.10 m m3 143 odměřeno ze situace (plocha náspu*0.1)

26 Konsolidační vrstva - výztužná geotextílie m2 1430 odměřeno ze situace (plocha náspu)

27 Příprava základové spáry náspu m2 1430 odměřeno ze situace (plocha náspu)

28 Zásyp odvodnění m3 104 součet zásypů svodů, šachet, vpustí,...

29 Materiál z odkopávek (z mezideponie) m3 3395 část poddajných vrstev a hrázky

30 Materiál dovezený - celkem m3 2027 celková kubatura materiálu, který se musí dovézt

31 Rozprostření zeminy s organickou příměsí, tl. 150 mm m2 11062 viz Bilance hmot - ornice

32 Výsev trávníku hydroosevem, vč.ošetření m2 14381 1.3 x rozprostření zeminy

Pražcové podloží
33 Štěrkodrť frakce 0-32 mm KPP + ZKPP m3 9319 viz Výkaz KPP

34 Štěrkodrť fr. 0-63 mm KPP + ZKPP m3 2329 viz Výkaz KPP

35 Zlepšení zemin vápnem a cementem zřizovaná na místě zemní frézou m3 10370 viz Výkaz KPP

36 Zlepšení zemin mechanicky - úprava stávajícího štěrkového lože m3 8932 viz Výkaz KPP

37 Filtrační a separační geotextílie m2 1637 viz Výkaz KPP

38 Výztužná geotextílie m2 8807 viz Výkaz KPP

39 Vyjmutí stávajících geosyntetik (výkop a zpětný zásyp) m3 50 viz Výkaz KPP

40 Vyjmutí stávajících geosyntetik m2 250 viz Výkaz KPP

41 Úprava PTŽS m2 42482 viz Výkaz KPP

42 Úprava subpláně na vrstvě ze ŠD 0-32 m2 4927 viz Výkaz KPP

43 Úprava zemní pláně m2 60983 viz Výkaz KPP

44 Štěrkodrť stabilizovaná cementem z míchacího centra ZKPP m3 2481 viz Výkaz KPP

45 Hutnění štěrkodrti stabilizované cementem z míchacího centra ZKPP m2 6203 viz Výkaz KPP

Trativody, svody a vsaky
46 Trativodní trubka poloděrovaná PEHD DN 150, vč. montáže m 3096 418+57+1580+827+214

47 Trubka svodného potrubí PEHD DN 300, vč. montáže  m 133 36.1+63.5+33.8

48 Šachty trativodu a svod,  plast, DN 400 vč. montáže, dl 1.5 m ks 88

49 Vsakovací jímka ks 0

50 Vsakovací žebra m 35

51 Horská vpusť, beton C30/37 ks 0

52 Výtokový objekt, beton C 30/37 ks 4

53 Zásyp rýh a šachet trativodů a vsakovacího příkopu, ŠD 16/32 m3 2670
0.78 m3 na 1m trativodu, 2.5 m3/ 1 šachtu, 5 m3 na vsak. jímku, 

1m3/1m vsakovacího žebra 

54 Zásyp rýh příčných svodů - zemina m3 104 0.78m3 / 1m svodu

55 Zásyp horských vpustí - zemina m3 0 3m3 / 1 vpusť

56 Zásyp vsakovací jímky - zemina m3 0 30 m3/kus

57 Geotextílie filtrační a separační -  trativody, vsakovací žebro m2 7810 2.5 m2 / 1m trativodu, 2 m2/ 1m vsakovacího žebra

58 Obetonování potrubí, beton C16/20-X0 m3 150
svodné potrubí, 0.6 m3/ 1m, obetonování trativodu 0.2m3/1m 

(348 m)

59 Dlažba z lomového kamene, tl. 200 mm, vč. bet. lože m2 60 15 m2 na 1 výtokový objekt a 10 m2 na h. vp.

60 Lože pod potrubí a šachty, beton C16/20-X0 m3 76
0.2 m3 na + šachtu, 0.06 m3 na 1 m trativodu (sklon trativodu 

menší než 5 promile = 977 m)

Zpevněné příkopy a svahy
61 Příkopová tvárnice TZZ5, bet. lože pod tvárnici C25/30-XF2, vč. pokládky m 801 odměřeno ze situace

62 Příkopová tvárnice TZZ4, bet. lože pod tvárnici C25/30-XF2, vč. pokládky m 0

63 Zatravňovací tvárnice - délka m 0 nevyplněno

64 Zatravňovací tvárnice vč. lože a pokládky m2 0

65 Příkopový žlab UCB 0, bet. lože C25/30, vč. pokládky m 0

66 Kamenná dlažba m3 0

67 Ochrana svahů biodegradační rohoží m2 6574 viz Bilance hmot - ornice, plocha ohumusování svahů

68 Příkopový žlab UCH 0, bet. lože C25/30, vč. pokládky m 0

69 Příkopový žlab UCH 1, bet. lože C25/30, vč. pokládky m 148 km 21.915 - 22.063



Železniční spodek

SO 71-11-02, Nové Město n. C. - Chlumec n. C., žel. spodek

Popis položky MJ Množství Výpočet množství

13-11-01.V1

Demolice a výkopy
1 Sejmutí ornice m3 3118 odečteno z řezů

2 Délka stáv.kolejí s rekonstrukcí spodku m 564 délka  dle rozdělení SO, km 0.376-0.940

3 Bourání konstrukcí z betonu m3 8 odhad: 15 m3 / km koleje

4 Beton - demolice rampy m3 0 odhad

5 Odvoz betonu z demolic na rec.stř.,(do 30 km) t 20
objem betonového a živičné odpadu  x objemová hmotnost 2.4 

t/m3

6 Odtěžení rampy - odpad m3 0

7 Odkopávky, tř.I. m3 1043
odečteno z řezů + 0.4 m2 * délka příkopu TZZ5 podél kolejí + 

odkopávka pro ZZM

8 Délka ostatních příkopů m 0 délka příkopů s neodečteným objemem odkopávek z řezů

9 Odkopávky, tř.I. - z ostatních příkopů m3 0 3m3 na 1 m délky

10 Výkopy z trativodů, svodných potrubí, šachet a jímek m3 54
0.9 m3/m trativodu a svod. potrubí, 4 m3/ks šachty , 40 m3 na 

jímku, 6 m3 na h.vpust

11 Odkopávky svahových stupňů m3 1566 odečteno z řezů

12 Odkopávky, tř.I. - celkem m3 2663 součet všech odkopávek

13 Odkopávky - nevyužití v rámci stavby m3 0 odkopávky, celkem - materiál z odkopávek

14 Odkopávky - odvoz 1 km m3 2663 viz bilance hmot

Náspy a zásypy
15 Násep - ztužující vrstvy (štěrkovité a písčité zeminy) m3 6281 viz Bilance hmot; materiál nakoupit

16 Násep - poddajné vrstvy - dovezený materiál m3 0 viz Bilance hmot; materiál nakoupit

17 Násep - poddajné vrstvy - materiál z odkopávek m3 14656 viz Bilance hmot

18 Násep - materiál z odtěženého ŠL m3 0 viz Bilance hmot

19 Drenážní vrstva (štěrkovité a písčité zeminy) m3 0 viz Bilance hmot

20 Násep - náhorní hrázka m3 0 2.5m3 / 1m

21 Násep - celkem m3 20937 celkový součet, kromě náhorní hrázky

22 Konsolidační vrstva - drcené kamenivo 32/63, tl 0.30 m m3 767 odměřeno ze situace (plocha náspu*0.3)

23 Konsolidační vrstva - zaválcování ŠD 8/16, tl. 0.10 m m3 256 odměřeno ze situace (plocha náspu*0.1)

24 Konsolidační vrstva - výztužná geotextílie m2 2556 odměřeno ze situace (plocha náspu)

25 Příprava základové spáry náspu m2 2556 odměřeno ze situace (plocha náspu)

26 Zásyp odvodnění m3 0 součet zásypů svodů, šachet, vpustí,...

27 Materiál z odkopávek (z mezideponie) m3 14656 část poddajných vrstev a hrázky

28 Materiál dovezený - celkem m3 7303 celková kubatura materiálu, který se musí dovézt

29 Rozprostření zeminy s organickou příměsí, tl. 150 mm m2 3008 viz Bilance hmot - ornice

30 Výsev trávníku hydroosevem, vč.ošetření m2 3910 1.3 x rozprostření zeminy

Pražcové podloží
31 Štěrkodrť frakce 0-32 mm KPP + ZKPP m3 1941 viz Výkaz KPP

32 Štěrkodrť fr. 0-63 mm KPP + ZKPP m3 151 viz Výkaz KPP

33 Zlepšení zemin vápnem a cementem zřizovaná na místě zemní frézou m3 428 viz Výkaz KPP

34 Zlepšení zemin mechanicky - úprava stávajícího štěrkového lože m3 428 viz Výkaz KPP

35 Úprava PTŽS m2 6498 viz Výkaz KPP

36 Úprava zemní pláně m2 9327 viz Výkaz KPP

37 Štěrkodrť stabilizovaná cementem z míchacího centra ZKPP m3 1132 viz Výkaz KPP

38 Hutnění štěrkodrti stabilizované cementem z míchacího centra ZKPP m2 3489 viz Výkaz KPP

Trativody, svody a vsaky
39 Trativodní trubka poloděrovaná PEHD DN 150, vč. montáže m 51 51

40 Trubka svodného potrubí PEHD DN 300, vč. montáže  m 0

41 Šachty trativodu a svod,  plast, DN 400 vč. montáže, dl 1.5 m ks 2 1+1

42 Vsakovací jímky ks 0

43 Horská vpusť, beton C30/37 ks 0

44 Výtokový objekt, beton C 30/37 ks 1

45 Zásyp rýh a šachet trativodů a vsakovacího příkopu, ŠD 16/32 m3 45 0.78 m3 na 1m trativodu, 2.5 m3/ 1 šachtu, 5 m3 na vsak. jímku

46 Zásyp rýh příčných svodů - zemina m3 0 0.78m3 / 1m svodu

47 Zásyp horských vpustí - zemina m3 0 3m3 / 1 vpusť

48 Zásyp vsakovací jímky - zemina m3 0 30 m3/kus

49 Geotextílie filtrační a separační -  trativody m2 128 2.5 m2 / 1m

50 Obetonování potrubí, beton C16/20-X0 m3 0 svodné potrubí, 0.6 m3/ 1m

51 Dlažba z lomového kamene, tl. 200 mm, vč. bet. lože m2 15 15 m2 na 1 výtokový objekt a 10 m2 na h. vp.

52 Lože pod potrubí a šachty, beton C16/20-X0 m3 0
0.2 m3 na šachtu, 0.06 m3 na 1 m trativodu (sklon trativodu 

menší než 5 promile = 0.0 m)

Zpevněné příkopy a svahy
53 Příkopová tvárnice TZZ5, bet. lože pod tvárnici C25/30-XF2, vč. pokládky m 0

54 Příkopová tvárnice TZZ4, bet. lože pod tvárnici C25/30-XF2, vč. pokládky m 0

55 Zatravňovací tvárnice - délka m 0 nevyplněno

56 Zatravňovací tvárnice vč. lože a pokládky m2 0

57 Příkopový žlab UCB 0, bet. lože C25/30, vč. pokládky m 0

58 Kamenná dlažba m3 30 odměřeno ze situace

59 Ochrana svahů biodegradační rohoží m2 1884 viz Bilance hmot - ornice, plocha ohumusování svahů

60 Příkopový žlab UCH 0, bet. lože C25/30, vč. pokládky m 0



Železniční spodek

SO 71-11-03, ŽST Chlumec n. C., žel. spodek, vlečka V4222

Popis položky MJ Množství Výpočet množství

13-11-01.V1

Demolice a výkopy
1 Sejmutí ornice m3 45 odečteno z řezů

2 Délka stáv.kolejí s rekonstrukcí spodku m 391 délka  dle rozdělení SO, km 0.000-0.391

3 Bourání konstrukcí z betonu m3 2 odhad: 5 m3 / km koleje

4 Beton - demolice rampy m3 0 odhad

5 Odvoz betonu z demolic na rec.stř.,(do 30 km) t 5
objem betonového a živičné odpadu  x objemová hmotnost 2.4 

t/m3

6 Odtěžení rampy - odpad m3 0

7 Odkopávky, tř.I. m3 739 odečteno z řezů + odkopávka pro ZZM

8 Délka ostatních příkopů m 0 délka příkopů s neodečteným objemem odkopávek z řezů

9 Odkopávky, tř.I. - z ostatních příkopů m3 0 3m3 na 1 m délky

10 Výkopy z trativodů, svodných potrubí, šachet a jímek m3 0
0.9 m3/m trativodu a svod. potrubí, 4 m3/ks šachty , 40 m3 na 

jímku, 6 m3 na h.vpust

11 Odkopávky svahových stupňů m3 0 odečteno z řezů

12 Odkopávky, tř.I. - celkem m3 739 součet všech odkopávek

13 Odkopávky - nevyužití v rámci stavby m3 0 odkopávky, celkem - materiál z odkopávek

14 Odkopávky - odvoz 1 km m3 739 viz bilance hmot

Náspy a zásypy
15 Násep - ztužující vrstvy (štěrkovité a písčité zeminy) m3 360 viz Bilance hmot; materiál nakoupit

16 Násep - poddajné vrstvy - dovezený materiál m3 0 viz Bilance hmot; materiál nakoupit

17 Násep - poddajné vrstvy - materiál z odkopávek m3 840 viz Bilance hmot

18 Násep - materiál z odtěženého ŠL m3 0 viz Bilance hmot

19 Drenážní vrstva (štěrkovité a písčité zeminy) m3 0 viz Bilance hmot

20 Násep - náhorní hrázka m3 0 2.5m3 / 1m

21 Násep - celkem m3 1200 celkový součet, kromě náhorní hrázky

22 Konsolidační vrstva - drcené kamenivo 32/63, tl 0.30 m m3 0 odměřeno ze situace (plocha náspu*0.3)

23 Konsolidační vrstva - zaválcování ŠD 8/16, tl. 0.10 m m3 0 odměřeno ze situace (plocha náspu*0.1)

24 Konsolidační vrstva - výztužná geotextílie m2 0 odměřeno ze situace (plocha náspu)

25 Příprava základové spáry náspu m2 0 odměřeno ze situace (plocha náspu)

26 Zásyp odvodnění m3 0 součet zásypů svodů, šachet, vpustí,...

27 Materiál z odkopávek (z mezideponie) m3 840 část poddajných vrstev a hrázky

28 Materiál dovezený - celkem m3 360 celková kubatura materiálu, který se musí dovézt

29 Rozprostření zeminy s organickou příměsí, tl. 150 mm m2 780 viz Bilance hmot - ornice

30 Výsev trávníku hydroosevem, vč.ošetření m2 1014 1.3 x rozprostření zeminy

Pražcové podloží
31 Štěrkodrť frakce 0-32 mm KPP + ZKPP m3 84 viz Výkaz KPP

32 Zlepšení zemin vápnem a cementem zřizovaná na místě zemní frézou m3 136 viz Výkaz KPP

33 Zlepšení zemin mechanicky - úprava stávajícího štěrkového lože m3 102 viz Výkaz KPP

34 Úprava PTŽS m2 422 viz Výkaz KPP

35 Úprava zemní pláně m2 605 viz Výkaz KPP

Trativody, svody a vsaky
36 Trativodní trubka poloděrovaná PEHD DN 150, vč. montáže m 0

37 Trubka svodného potrubí PEHD DN 300, vč. montáže  m 0

38 Šachty trativodu a svod,  plast, DN 400 vč. montáže, dl 1.5 m ks 0

39 Vsakovací jímky ks 0

40 Horská vpusť, beton C30/37 ks 0

41 Výtokový objekt, beton C 30/37 ks 0

42 Zásyp rýh a šachet trativodů a vsakovacího příkopu, ŠD 16/32 m3 0 0.78 m3 na 1m trativodu, 2.5 m3/ 1 šachtu, 5 m3 na však. jímku

43 Zásyp rýh příčných svodů - zemina m3 0 0.78m3 / 1m svodu

44 Zásyp horských vpustí - zemina m3 0 3m3 / 1 vposť

45 Zásyp vsakovací jímky - zemina m3 0 30 m3/kus

46 Geotextílie filtrační a separační -  trativody m2 0 2.5 m2 / 1m

47 Obetonování potrubí, beton C16/20-X0 m3 0 svodné potrubí, 0.6 m3/ 1m

48 Dlažba z lomového kamene, tl. 200 mm, vč. bet. lože m2 0 15 m2 na 1 výtokový objekt a 10 m2 na h. vp.

49 Lože pod potrubí a šachty, beton C16/20-X0 m3 0
0.2 m3 na + šachtu, 0.06 m3 na 1 m trativodu a 1 m svodného 

potrubí

Zpevněné příkopy a svahy
50 Příkopová tvárnice TZZ5, bet. lože pod tvárnici C25/30-XF2, vč. pokládky m 32 odměřeno ze situace

51 Příkopová tvárnice TZZ4, bet. lože pod tvárnici C25/30-XF2, vč. pokládky m 0

52 Zatravňovací tvárnice - délka m 0 nevyplněno

53 Zatravňovací tvárnice vč. lože a pokládky m2 0

54 Příkopový žlab UCB 0, bet. lože C25/30, vč. pokládky m 0

55 Kamenná dlažba m3 0

56 Ochrana svahů biodegradační rohoží m2 284 viz Bilance hmot - ornice, plocha ohumusování svahů

57 Příkopový žlab UCH 0, bet. lože C25/30, vč. pokládky m 0



Železniční spodek

SO 71-11-04, ŽST Chlumec n. C., žel. spodek, nakládková rampa

Popis položky MJ Množství Výpočet množství

13-11-01.V1

Demolice rampy
1 Beton - demolice rampy m3 189 odhad: 170.0x1.2x0.30 + 10.0x50.0x0.20 + 76.0x1.2x0.30

2 Odvoz betonu z demolic na rec.stř.,(do 30 km) t 453
objem betonového a živičné odpadu  x objemová hmotnost 2.4 

t/m3

3 Žulové dlažební kostky - demolice rampy m2 300 odhad: 10.0x30.0

4 Odvoz dlažebních kostek z demolic t 750 objem dlažebních kostek x 2.5 t/m3

5 Odtěžení rampy - odpad m3 977 9.4x80.0x1.0 + 5.4x34.7x1.2

Výstavba rampy
6 Beton - hrany m3 67 140.0x1.6x0.3

7 Beton - plocha m3 130 10.0x65.0x0.20

8 Beton - celkem m3 197

9 Zásypový materiál m3 608 9.4x64.7x1.0



Železniční spodek

SO 71-11-05, ŽST Chlumec n. C., žel. spodek, nakládková plocha

Popis položky MJ Množství Výpočet množství

13-11-01.V1

Demolice a výkopy
1 Žulové dlažební kostky m3 223 odhad, odměřeno ze situace, plocha 1486 m2, tl. 0.15 m

2 Odvoz dlažebních kostek z demolic t 557 objem dlažebních kostek x 2.5 t/m3

Náspy a zásypy
3 Vyrovnávací vrstva ze štěrkopísku m3 107 0.05x2130 m2 (odměřeno ze situace)

4 Betonová deska m3 426 0.20x2130 m2 (odměřeno ze situace)



Železniční spodek

SO 72-11-01, Chlumec n. C. - Převýšov, žel. spodek

Popis položky MJ Množství Výpočet množství

13-11-01.V1

Demolice a výkopy
1 Sejmutí ornice m3 18203 odečteno z řezů

2 Délka stáv.kolejí s rekonstrukcí spodku m 1777 délka  dle rozdělení SO, km 20.032 - 21.809

3 Bourání konstrukcí z betonu m3 27 odhad: 15 m3 / km koleje

4 Beton - demolice rampy m3 0 odhad

5 Odvoz betonu z demolic na rec.stř.,(do 30 km) t 64
objem betonového a živičné odpadu  x objemová hmotnost 2.4 

t/m3

6 Odtěžení rampy - odpad m3 0

7 Odkopávky, tř.I. m3 112401 odečteno z řezů + 0.4 m2 * délka příkopu TZZ5 podél kolejí

8 Délka ostatních příkopů m 0 délka příkopů s neodečteným objemem odkopávek z řezů

9 Odkopávky, tř.I. - z ostatních příkopů m3 0 3m3 na 1 m délky

10 Výkopy z trativodů, svodných potrubí, šachet a jímek m3 0
0.9 m3/m trativodu a svod. potrubí, 4 m3/ks šachty , 40 m3 na 

jímku, 6 m3 na h.vpust

11 Odkopávky svahových stupňů m3 122 odečteno z řezů

12 Odkopávky svahových žeber m3 788 odhad, km 20.5-20.7, 35 žeber (dl. 15m, š. 1.0m, hl. 1.5m)

13 Odkopávky, tř.I. - celkem m3 113310 součet všech odkopávek

14 Odkopávky - nevyužití v rámci stavby m3 81147 odkopávky, celkem - materiál z odkopávek

15 Odkopávky - odvoz 1 km m3 30229 viz bilance hmot

16 Odkopávky - odvoz 2 km m3 1934 viz bilance hmot

Náspy a zásypy
17 Násep - ztužující vrstvy (štěrkovité a písčité zeminy) m3 829 viz Bilance hmot; materiál nakoupit

18 Násep - poddajné vrstvy - dovezený materiál m3 0 viz Bilance hmot; materiál nakoupit

19 Násep - poddajné vrstvy - materiál z odkopávek m3 1934 viz Bilance hmot

20 Násep - materiál z odtěženého ŠL m3 0 viz Bilance hmot

21 Drenážní vrstva (štěrkovité a písčité zeminy) m3 0 viz Bilance hmot

22 Násep - náhorní hrázka m3 0 2.5m3 / 1m

23 Násep - celkem m3 2763 celkový součet, kromě náhorní hrázky

24 Konsolidační vrstva - drcené kamenivo 32/63, tl 0.30 m m3 975 odměřeno ze situace (plocha náspu*0.3)

25 Konsolidační vrstva - zaválcování ŠD 8/16, tl. 0.10 m m3 325 odměřeno ze situace (plocha náspu*0.1)

26 Konsolidační vrstva - výztužná geotextílie m2 3249 odměřeno ze situace (plocha náspu)

27 Příprava základové spáry náspu m2 3249 odměřeno ze situace (plocha náspu)

28 Zásyp odvodnění m3 0 součet zásypů svodů, šachet, vpustí,...

29 Materiál z odkopávek (z mezideponie) m3 1934 část poddajných vrstev a hrázky

30 Materiál dovezený - celkem m3 2129 celková kubatura materiálu, který se musí dovézt

31 Rozprostření zeminy s organickou příměsí, tl. 150 mm m2 38775 viz Bilance hmot - ornice

32 Výsev trávníku hydroosevem, vč.ošetření m2 50408 1.3 x rozprostření zeminy

Pražcové podloží
33 Štěrkodrť frakce 0-32 mm KPP + ZKPP m3 3956 viz Výkaz KPP

34 Štěrkodrť fr. 0-63 mm KPP + ZKPP m3 5991 viz Výkaz KPP

35 Zlepšení zemin vápnem a cementem zřizovaná na místě zemní frézou m3 5728 viz Výkaz KPP

36 Úprava PTŽS m2 20975 viz Výkaz KPP

37 Úprava subpláně na vrstvě ze ŠD 0-32 m2 19781 viz Výkaz KPP

38 Úprava zemní pláně m2 26137 viz Výkaz KPP

39 Štěrkodrť stabilizovaná cementem z míchacího centra ZKPP m3 185 viz Výkaz KPP

40 Hutnění štěrkodrti stabilizované cementem z míchacího centra ZKPP m2 411 viz Výkaz KPP

Trativody, svody a vsaky
41 Trativodní trubka poloděrovaná PEHD DN 150, vč. montáže m 0

42 Trubka svodného potrubí PEHD DN 300, vč. montáže  m 0

43 Šachty trativodu a svod,  plast, DN 400 vč. montáže, dl 1.5 m ks 0

44 Vsakovací jímky ks 0

45 Horská vpusť, beton C30/37 ks 0

46 Výtokový objekt, beton C 30/37 ks 0

47 Zásyp rýh a šachet trativodů a vsakovacího příkopu, ŠD 16/32 m3 0 0.78 m3 na 1m trativodu, 2.5 m3/ 1 šachtu, 5 m3 na vsak. jímku

48 Zásyp rýh příčných svodů - zemina m3 0 0.78m3 / 1m svodu

49 Zásyp horských vpustí - zemina m3 0 3m3 / 1 vpusť

50 Zásyp vsakovací jímky - zemina m3 0 30 m3/kus

51 Zásyp svahových žeber, ŠD 16/32 m3 788 odhad, km 20.5-20.7, 35 žeber (dl. 15m, š. 1.0m, hl. 1.5m)

52 Geotextílie filtrační a separační -  trativody m2 0 2.5 m2 / 1m

53 Obetonování potrubí, beton C16/20-X0 m3 0 svodné potrubí, 0.6 m3/ 1m

54 Dlažba z lomového kamene, tl. 200 mm, vč. bet. lože m2 0 15 m2 na 1 výtokový objekt a 10 m2 na h. vp.

55 Lože pod potrubí a šachty, beton C16/20-X0 m3 0
0.2 m3 na šachtu, 0.06 m3 na 1 m trativodu (sklon trativodu 

menší než 5 promile = 0.0 m)

Zpevněné příkopy a svahy
56 Příkopová tvárnice TZZ5, bet. lože pod tvárnici C25/30-XF2, vč. pokládky m 3556 odměřeno ze situace

57 Příkopová tvárnice TZZ4, bet. lože pod tvárnici C25/30-XF2, vč. pokládky m 0

58 Zatravňovací tvárnice - délka m 0 nevyplněno

59 Zatravňovací tvárnice vč. lože a pokládky m2 0

60 Příkopový žlab UCB 0, bet. lože C25/30, vč. pokládky m 0

61 Kamenná dlažba m3 0

62 Ochrana svahů biodegradační rohoží m2 28399 viz Bilance hmot - ornice, plocha ohumusování svahů

63 Příkopový žlab UCH 0, bet. lože C25/30, vč. pokládky m 0

64 Dlažba z betonových dlaždic, spáry CM20 m2 262
327*(0.4+0.4)=261.6m2; opevnění svahu příkopu v km 21,384 - 

km 21,710

65 Betonové lože (C25/30-XF2) pod dlažbu z betonových dlaždic, tl. 0.10 m m2 262 viz pol. 64



Železniční spodek

SO 73-11-01, Výh. Převýšov-les, žel. spodek

Popis položky MJ Množství Výpočet množství

13-11-01.V1

Demolice a výkopy
1 Sejmutí ornice m3 10937 odečteno z řezů

2 Délka stáv.kolejí s rekonstrukcí spodku m 1435 délka  dle rozdělení SO, km 18.597 - 20.032

3 Bourání konstrukcí z betonu m3 57 odhad: 40 m3 / km koleje, demolice propustku v km 19,640

4 Beton - demolice rampy m3 49 odhad: část plochy, 8.2x29.6x0.2

5 Odvoz betonu z demolic na rec.stř.,(do 30 km) t 254
objem betonového a živičné odpadu  x objemová hmotnost 2.4 

t/m3

6 Kamenné bloky - demolice rampy m3 60 odhad: 125.0x1.20x0.40

7 Odvoz kamenných bloků t 150 objem kamenných bloků x 2.5 t/m3 (pískovec)

8 Odtěžení rampy - odpad m3 518 odhad: 8.2x29.6x1.0+8.2x28.0x1.2

9 Odkopávky, tř.I. m3 36998
odečteno z řezů + 0.4 m2 * délka příkopu TZZ5 podél kolejí + 

odkopávka pro ZZM

10 Délka ostatních příkopů m 32 délka příkopů s neodečteným objemem odkopávek z řezů

11 Odkopávky, tř.I. - z ostatních příkopů m3 96 3m3 na 1 m délky

12 Výkopy z trativodů, svodných potrubí, šachet a jímek m3 976
0.9 m3/m trativodu a svod. potrubí, 4 m3/ks šachty , 40 m3 na 

jímku, 6 m3 na h.vpust

13 Odkopávky svahových stupňů m3 1671 odečteno z řezů

14 Odkopávky, tř.I. - celkem m3 39741 součet všech odkopávek

15 Odkopávky - nevyužití v rámci stavby m3 32528 odkopávky, celkem - materiál z odkopávek

16 Odkopávky - odvoz 2 km m3 7219 viz bilance hmot

Náspy a zásypy
17 Násep - ztužující vrstvy (štěrkovité a písčité zeminy) m3 4373 viz Bilance hmot; materiál nakoupit

18 Násep - poddajné vrstvy - dovezený materiál m3 0 viz Bilance hmot; materiál nakoupit

19 Násep - poddajné vrstvy - materiál z odkopávek m3 10203 viz Bilance hmot

20 Násep - materiál z odtěženého ŠL m3 0 viz Bilance hmot

21 Drenážní vrstva (štěrkovité a písčité zeminy) m3 0 viz Bilance hmot

22 Násep - náhorní hrázka m3 0 2.5m3 / 1m

23 Násep - celkem m3 14576 celkový součet, kromě náhorní hrázky

24 Konsolidační vrstva - drcené kamenivo 32/63, tl 0.30 m m3 826 odměřeno ze situace (plocha náspu*0.3)

25 Konsolidační vrstva - zaválcování ŠD 8/16, tl. 0.10 m m3 275 odměřeno ze situace (plocha náspu*0.1)

26 Konsolidační vrstva - výztužná geotextílie m2 2753 odměřeno ze situace (plocha náspu)

27 Příprava základové spáry náspu m2 2753 odměřeno ze situace (plocha náspu)

28 Zásyp odvodnění m3 26 součet zásypů svodů, šachet, vpustí,...

29 Materiál z odkopávek (z mezideponie) m3 10203 část poddajných vrstev a hrázky

30 Materiál dovezený - celkem m3 5474 celková kubatura materiálu, který se musí dovézt

31 Rozprostření zeminy s organickou příměsí, tl. 150 mm m2 29760 viz Bilance hmot - ornice

32 Výsev trávníku hydroosevem, vč.ošetření m2 38688 1.3 x rozprostření zeminy

Pražcové podloží
33 Štěrkodrť frakce 0-32 mm KPP + ZKPP m3 8479 viz Výkaz KPP

34 Štěrkodrť fr. 0-63 mm KPP + ZKPP m3 8972 viz Výkaz KPP

35 Zlepšení zemin vápnem a cementem zřizovaná na místě zemní frézou m3 7156 viz Výkaz KPP

36 Zlepšení zemin mechanicky - úprava stávajícího štěrkového lože m3 3478 viz Výkaz KPP

37 Úprava PTŽS m2 33201 viz Výkaz KPP

38 Úprava subpláně na vrstvě ze ŠD 0-32 m2 32403 viz Výkaz KPP

39 Úprava zemní pláně m2 37782 viz Výkaz KPP

40 Štěrkodrť stabilizovaná cementem z míchacího centra ZKPP m3 360 viz Výkaz KPP

41 Hutnění štěrkodrti stabilizované cementem z míchacího centra ZKPP m2 801 viz Výkaz KPP

Trativody, svody a vsaky
42 Trativodní trubka poloděrovaná PEHD DN 150, vč. montáže m 945 128+40+120+40+120+40+120+40+92+205

43 Trubka svodného potrubí PEHD DN 300, vč. montáže  m 33 8.2+8.2+8.2+8.2

44 Šachty trativodu a svod,  plast, DN 400 vč. montáže, dl 1.5 m ks 24 24 ks

45 Vsakovací jímky ks 0

46 Horská vpusť, beton C30/37 ks 0

47 Výtokový objekt, beton C 30/37 ks 6 6

48 Zásyp rýh a šachet trativodů a vsakovacího příkopu, ŠD 16/32 m3 797 0.78 m3 na 1m trativodu, 2.5 m3/ 1 šachtu, 5 m3 na vsak. jímku

49 Zásyp rýh příčných svodů - zemina m3 26 0.78m3 / 1m svodu

50 Zásyp horských vpustí - zemina m3 0 3m3 / 1 vpusť

51 Zásyp vsakovací jímky - zemina m3 0 30 m3/kus

52 Geotextílie filtrační a separační -  trativody m2 2363 2.5 m2 / 1m

53 Obetonování potrubí, beton C16/20-X0 m3 20 svodné potrubí, 0.6 m3/ 1m

54 Dlažba z lomového kamene, tl. 200 mm, vč. bet. lože m2 90 15 m2 na 1 výtokový objekt a 10 m2 na h. vp.

55 Lože pod potrubí a šachty, beton C16/20-X0 m3 5
0.2 m3 na šachtu, 0.06 m3 na 1 m trativodu (sklon trativodu 

menší než 5 promile = 0.0 m)

56 Betonová monolitická šachta ks 3 zaústění odvodnění nadjezdu km 19,640, 1.5m x1.5m x1.0m

57 Štěrkopískový podsyp pod šachtu tl. 100 mm m2 7 3*1.5*1.5 = 6.75 m2; 3ks šachet

Zpevněné příkopy a svahy
58 Příkopová tvárnice TZZ5, bet. lože pod tvárnici C25/30-XF2, vč. pokládky m 3284 odměřeno ze situace

59 Příkopová tvárnice TZZ4, bet. lože pod tvárnici C25/30-XF2, vč. pokládky m 0

60 Zatravňovací tvárnice - délka m 0 nevyplněno

61 Zatravňovací tvárnice vč. lože a pokládky m2 0

62 Příkopový žlab UCB 0, bet. lože C25/30, vč. pokládky m 0

63 Kamenná dlažba m3 0

64 Ochrana svahů biodegradační rohoží m2 21697 viz Bilance hmot - ornice, plocha ohumusování svahů

65 Příkopový žlab UCH 0, bet. lože C25/30, vč. pokládky m 0

66 Příkopový žlab UCH 1, bet. lože C25/30, vč. pokládky m 43 km 19.630-19.673



Železniční spodek

SO 74-11-01, Převýšov - Choťovice, žel. spodek

Popis položky MJ Množství Výpočet množství

13-11-01.V1

Demolice a výkopy
1 Sejmutí ornice m3 53193 odečteno z řezů

2 Délka stáv.kolejí s rekonstrukcí spodku m 6644 délka  dle rozdělení SO, km 11.953 - 18.597

3 Bourání konstrukcí z betonu m3 100 odhad: 15 m3 / km koleje

4 Beton - demolice rampy m3 0 odhad

5 Odvoz betonu z demolic na rec.stř.,(do 30 km) t 239
objem betonového a živičné odpadu  x objemová hmotnost 2.4 

t/m3

6 Odtěžení rampy - odpad m3 0

7 Odkopávky, tř.I. m3 154236
odečteno z řezů + 0.4 m2 * délka příkopu TZZ5 podél kolejí + 

odkopávka pro ZZM

8 Délka ostatních příkopů m 345 délka příkopů s neodečteným objemem odkopávek z řezů

9 Odkopávky, tř.I. - z ostatních příkopů m3 1035 3m3 na 1 m délky

10 Výkopy z trativodů, svodných potrubí, šachet a jímek m3 1710
0.9 m3/m trativodu a svod. potrubí, 4 m3/ks šachty , 40 m3 na 

jímku, 6 m3 na h.vpust

11 Odkopávky svahových stupňů m3 3352 odečteno z řezů

12 Odkopávky, tř.I. - celkem m3 160334 součet všech odkopávek

13 Odkopávky - nevyužití v rámci stavby m3 45879 odkopávky, celkem - materiál z odkopávek

14 Odkopávky - odvoz 5 km m3 1311 viz bilance hmot

15 Odkopávky - odvoz 6 km m3 4510 viz bilance hmot

16 Odkopávky - odvoz 7 km m3 107654 viz bilance hmot

17 Odkopávky - odvoz 11 km m3 980 viz bilance hmot

Náspy a zásypy
18 Násep - ztužující vrstvy (štěrkovité a písčité zeminy) m3 36318 viz Bilance hmot; materiál nakoupit

19 Násep - poddajné vrstvy - dovezený materiál m3 0 viz Bilance hmot; materiál nakoupit

20 Násep - poddajné vrstvy - materiál z odkopávek m3 84743 viz Bilance hmot

21 Násep - materiál z odtěženého ŠL m3 0 viz Bilance hmot

22 Drenážní vrstva (štěrkovité a písčité zeminy) m3 0 viz Bilance hmot

23 Násep - náhorní hrázka m3 1458 2.5m3 / 1m (338+132+113 m)

24 Násep - celkem m3 121061 celkový součet, kromě náhorní hrázky

25 Konsolidační vrstva - drcené kamenivo 32/63, tl 0.30 m m3 11813 odměřeno ze situace (plocha náspu*0.3)

26 Konsolidační vrstva - zaválcování ŠD 8/16, tl. 0.10 m m3 3938 odměřeno ze situace (plocha náspu*0.1)

27 Konsolidační vrstva - výztužná geotextílie m2 39378 odměřeno ze situace (plocha náspu)

28 Příprava základové spáry náspu m2 39378 odměřeno ze situace (plocha náspu)

29 Zásyp odvodnění m3 0 součet zásypů svodů, šachet, vpustí,...

30 Materiál z odkopávek (z mezideponie) m3 86201 část poddajných vrstev a hrázky

31 Materiál dovezený - celkem m3 52069 celková kubatura materiálu, který se musí dovézt

32 Rozprostření zeminy s organickou příměsí, tl. 150 mm m2 123344 viz Bilance hmot - ornice

33 Výsev trávníku hydroosevem, vč.ošetření m2 160347 1.3 x rozprostření zeminy

Pražcové podloží
34 Štěrkodrť frakce 0-32 mm KPP + ZKPP m3 10722 viz Výkaz KPP

35 Štěrkodrť fr. 0-63 mm KPP + ZKPP m3 28540 viz Výkaz KPP

36 Zlepšení zemin vápnem a cementem zřizovaná na místě zemní frézou m3 16860 viz Výkaz KPP

37 Drcené kamenivo frakce 4-63 mm m3 514 viz Výkaz KPP

38 Drcené kamenivo frakce 32-125 mm m3 1713 viz Výkaz KPP

39 Hutnění vrtsvy drceného kameniva fr. 32-125 mm m2 3425 viz Výkaz KPP

40 Zlepšení zemin mechanicky - úprava stávajícího štěrkového lože m3 4962 viz Výkaz KPP

41 Výztužná geotextílie m2 3425 viz Výkaz KPP

42 Úprava PTŽS m2 74398 viz Výkaz KPP

43 Úprava subpláně na vrstvě ze ŠD 0-32 m2 42888 viz Výkaz KPP

44 Úprava zemní pláně m2 93698 viz Výkaz KPP

45 Štěrkodrť stabilizovaná cementem z míchacího centra ZKPP m3 1713 viz Výkaz KPP

46 Hutnění štěrkodrti stabilizované cementem z míchacího centra ZKPP m2 3836 viz Výkaz KPP

Trativody, svody a vsaky
47 Trativodní trubka poloděrovaná PEHD DN 150, vč. montáže m 1696 1426+37+113+120

48 Trubka svodného potrubí PEHD DN 300, vč. montáže  m 0

49 Šachty trativodu a svod,  plast, DN 400 vč. montáže, dl 1.5 m ks 46 4+10+1+31

50 Vsakovací jímky ks 0

51 Horská vpusť, beton C30/37 ks 0

52 Výtokový objekt, beton C 30/37 ks 8 2+2+4

53 Zásyp rýh a šachet trativodů a vsakovacího příkopu, ŠD 16/32 m3 1438 0.78 m3 na 1m trativodu, 2.5 m3/ 1 šachtu, 5 m3 na vsak. jímku

54 Zásyp rýh příčných svodů - zemina m3 0 0.78m3 / 1m svodu

55 Zásyp horských vpustí - zemina m3 0 3m3 / 1 vpusť

56 Zásyp vsakovací jímky - zemina m3 0 30 m3/kus

57 Geotextílie filtrační a separační -  trativody m2 4240 2.5 m2 / 1m

58 Obetonování potrubí, beton C16/20-X0 m3 6
svodné potrubí, 0.6 m3/ 1m, obetonování trativodu 0.2m3/1m (32 

m)

59 Dlažba z lomového kamene, tl. 200 mm, vč. bet. lože m2 120 15 m2 na 1 výtokový objekt a 10 m2 na h. vp.

60 Lože pod potrubí a šachty, beton C16/20-X0 m3 16
0.2 m3 na + šachtu, 0.06 m3 na 1 m trativodu (sklon trativodu 

menší než 5 promile = 112 m)

Zpevněné příkopy a svahy
61 Příkopová tvárnice TZZ5, bet. lože pod tvárnici C25/30-XF2, vč. pokládky m 10814 odměřeno ze situace

62 Příkopová tvárnice TZZ4, bet. lože pod tvárnici C25/30-XF2, vč. pokládky m 0

63 Zatravňovací tvárnice - délka m 0 nevyplněno

64 Zatravňovací tvárnice vč. lože a pokládky m2 0

65 Příkopový žlab UCB 0, bet. lože C25/30, vč. pokládky m 0

66 Kamenná dlažba m3 0

67 Ochrana svahů biodegradační rohoží m2 85929 viz Bilance hmot - ornice, plocha ohumusování svahů

68 Příkopový žlab UCH 0, bet. lože C25/30, vč. pokládky m 0



Železniční spodek

SO 75-11-01, Odb. Choťovice, žel. spodek

Popis položky MJ Množství Výpočet množství

13-11-01.V1

Demolice a výkopy
1 Sejmutí ornice m3 243 odečteno z řezů

2 Délka stáv.kolejí s rekonstrukcí spodku m 257 délka  dle rozdělení SO, km 11.696-11.953

3 Bourání konstrukcí z betonu m3 115
odhad: 40 m3 / km koleje + opěrná zídka Choťovice 93.9m3 + 

základ stavědla 10.7m3

4 Beton - demolice rampy m3 0 odhad

5 Odvoz betonu z demolic na rec.stř.,(do 30 km) t 276
objem betonového a živičné odpadu  x objemová hmotnost 2.4 

t/m3

6 Bourání zděných konstrukcí (kámen) m3 16 opěrná zídka Choťovice (kamenná část) 16m3

7 Odtěžení rampy - odpad m3 0

8 Odkopávky, tř.I. m3 2825
odečteno z řezů + 0.4 m2 * délka příkopu TZZ5 podél kolejí + 

odkopávka pro ZZM

9 Délka ostatních příkopů m 0 délka příkopů s neodečteným objemem odkopávek z řezů

10 Odkopávky, tř.I. - z ostatních příkopů m3 0 3m3 na 1 m délky

11 Výkopy z trativodů, svodných potrubí, šachet a jímek m3 0
0.9 m3/m trativodu a svod. potrubí, 4 m3/ks šachty , 40 m3 na 

jímku, 6 m3 na h.vpust

12 Odkopávky svahových stupňů m3 0 odečteno z řezů

13 Odkopávky, tř.I. - celkem m3 2825 součet všech odkopávek

14 Odkopávky - nevyužití v rámci stavby m3 2761 odkopávky, celkem - materiál z odkopávek

15 Odkopávky - odvoz 1 km m3 64 viz bilance hmot

16 Odkopávky - odvoz 2 km m3 0 viz bilance hmot

Náspy a zásypy
17 Násep - ztužující vrstvy (štěrkovité a písčité zeminy) m3 27 viz Bilance hmot; materiál nakoupit

18 Násep - poddajné vrstvy - dovezený materiál m3 0 viz Bilance hmot; materiál nakoupit

19 Násep - poddajné vrstvy - materiál z odkopávek m3 64 viz Bilance hmot

20 Násep - materiál z odtěženého ŠL m3 0 viz Bilance hmot

21 Drenážní vrstva (štěrkovité a písčité zeminy) m3 0 viz Bilance hmot

22 Násep - náhorní hrázka m3 0 2.5m3 / 1m

23 Násep - celkem m3 91 celkový součet, kromě náhorní hrázky

24 Konsolidační vrstva - drcené kamenivo 32/63, tl 0.30 m m3 0 odměřeno ze situace (plocha náspu*0.3)

25 Konsolidační vrstva - zaválcování ŠD 8/16, tl. 0.10 m m3 0 odměřeno ze situace (plocha náspu*0.1)

26 Konsolidační vrstva - výztužná geotextílie m2 0 odměřeno ze situace (plocha náspu)

27 Příprava základové spáry náspu m2 0 odměřeno ze situace (plocha náspu)

28 Zásyp odvodnění m3 0 součet zásypů svodů, šachet, vpustí,...

29 Materiál z odkopávek (z mezideponie) m3 64 část poddajných vrstev a hrázky

30 Materiál dovezený - celkem m3 27 celková kubatura materiálu, který se musí dovézt

31 Rozprostření zeminy s organickou příměsí, tl. 150 mm m2 3498 viz Bilance hmot - ornice

32 Výsev trávníku hydroosevem, vč.ošetření m2 4547 1.3 x rozprostření zeminy

Pražcové podloží
33 Štěrkodrť frakce 0-32 mm KPP + ZKPP m3 867 viz Výkaz KPP

34 Štěrkodrť fr. 0-63 mm KPP + ZKPP m3 810 viz Výkaz KPP

35 Zlepšení zemin vápnem a cementem zřizovaná na místě zemní frézou m3 836 viz Výkaz KPP

36 Zlepšení zemin mechanicky - úprava stávajícího štěrkového lože m3 836 viz Výkaz KPP

37 Úprava PTŽS m2 3240 viz Výkaz KPP

38 Úprava subpláně na vrstvě ze ŠD 0-32 m2 3469 viz Výkaz KPP

39 Úprava zemní pláně m2 3072 viz Výkaz KPP

Trativody, svody a vsaky
40 Trativodní trubka poloděrovaná PEHD DN 150, vč. montáže m 0

41 Trubka svodného potrubí PEHD DN 300, vč. montáže  m 0

42 Šachty trativodu a svod,  plast, DN 400 vč. montáže, dl 1.5 m ks 0

43 Vsakovací jímky ks 0

44 Horská vpusť, beton C30/37 ks 0

45 Výtokový objekt, beton C 30/37 ks 0

46 Zásyp rýh a šachet trativodů a vsakovacího příkopu, ŠD 16/32 m3 0 0.78 m3 na 1m trativodu, 2.5 m3/ 1 šachtu, 5 m3 na však. jímku

47 Zásyp rýh příčných svodů - zemina m3 0 0.78m3 / 1m svodu

48 Zásyp horských vpustí - zemina m3 0 3m3 / 1 vpusť

49 Zásyp vsakovací jímky - zemina m3 0 30 m3/kus

50 Geotextílie filtrační a separační -  trativody m2 0 2.5 m2 / 1m

51 Obetonování potrubí, beton C16/20-X0 m3 0 svodné potrubí, 0.6 m3/ 1m

52 Dlažba z lomového kamene, tl. 200 mm, vč. bet. lože m2 0 15 m2 na 1 výtokový objekt a 10 m2 na h. vp.

53 Lože pod potrubí a šachty, beton C16/20-X0 m3 0
0.2 m3 na + šachtu, 0.06 m3 na 1 m trativodu (sklon trativodu 

menší než 5 promile = 0.0 m)

Zpevněné příkopy a svahy
54 Příkopová tvárnice TZZ5, bet. lože pod tvárnici C25/30-XF2, vč. pokládky m 506 odměřeno ze situace

55 Příkopová tvárnice TZZ4, bet. lože pod tvárnici C25/30-XF2, vč. pokládky m 0

56 Zatravňovací tvárnice - délka m 0 nevyplněno

57 Zatravňovací tvárnice vč. lože a pokládky m2 0

58 Příkopový žlab UCB 0, bet. lože C25/30, vč. pokládky m 0

59 Kamenná dlažba m3 0

60 Ochrana svahů biodegradační rohoží m2 1857 viz Bilance hmot - ornice, plocha ohumusování svahů

61 Příkopový žlab UCH 0, bet. lože C25/30, vč. pokládky m 0



Železniční spodek

SO 76-11-01, Choťovice - Dobšice-Libněves, žel. spodek

Popis položky MJ Množství Výpočet množství

13-11-01.V1

Demolice a výkopy
1 Sejmutí ornice m3 29945 odečteno z řezů

2 Délka stáv.kolejí s rekonstrukcí spodku m 3619 délka  dle rozdělení SO, km 8.077-11.696

3 Bourání konstrukcí z betonu m3 54 odhad: 15 m3 / km koleje

4 Beton - demolice rampy m3 0 odhad

5 Odvoz betonu z demolic na rec.stř.,(do 30 km) t 130
objem betonového a živičné odpadu  x objemová hmotnost 2.4 

t/m3

6 Odtěžení rampy - odpad m3 0

7 Odkopávky, tř.I. m3 46481
odečteno z řezů + 0.4 m2 * délka příkopu TZZ5 + odkopávka pro 

ZZM

8 Délka ostatních příkopů m 30 délka příkopů s neodečteným objemem odkopávek z řezů

9 Odkopávky, tř.I. - z ostatních příkopů m3 90 3m3 na 1 m délky

10 Výkopy z trativodů, svodných potrubí, šachet a jímek m3 51
0.9 m3/m trativodu a svod. potrubí, 4 m3/ks šachty , 40 m3 na 

jímku, 6 m3 na h.vpust

11 Odkopávky svahových stupňů m3 1316 odečteno z řezů

12 Odkopávky, tř.I. - celkem m3 47938 součet všech odkopávek

13 Odkopávky - nevyužití v rámci stavby m3 367 odkopávky, celkem - materiál z odkopávek

14 Odkopávky - odvoz 1 km m3 18878 viz bilance hmot

15 Odkopávky - odvoz 4 km m3 26714 viz bilance hmot

16 Odkopávky - odvoz 5 km m3 2343 viz bilance hmot

Náspy a zásypy
17 Násep - ztužující vrstvy (štěrkovité a písčité zeminy) m3 10609 viz Bilance hmot; materiál nakoupit

18 Násep - poddajné vrstvy - dovezený materiál m3 0 viz Bilance hmot; materiál nakoupit

19 Násep - poddajné vrstvy - materiál z odkopávek m3 24754 viz Bilance hmot

20 Násep - materiál z odtěženého ŠL m3 0 viz Bilance hmot

21 Drenážní vrstva (štěrkovité a písčité zeminy) m3 0 viz Bilance hmot

22 Násep - náhorní hrázka m3 1960 2.5m3 / 1m (784 m)

23 Násep - celkem m3 35363 celkový součet, kromě náhorní hrázky

24 Konsolidační vrstva - drcené kamenivo 32/63, tl 0.30 m m3 5007 odměřeno ze situace (plocha náspu*0.3)

25 Konsolidační vrstva - zaválcování ŠD 8/16, tl. 0.10 m m3 1669 odměřeno ze situace (plocha náspu*0.1)

26 Konsolidační vrstva - výztužná geotextílie m2 16691 odměřeno ze situace (plocha náspu)

27 Příprava základové spáry náspu m2 16691 odměřeno ze situace (plocha náspu)

28 Zásyp odvodnění m3 0 součet zásypů svodů, šachet, vpustí,...

29 Materiál z odkopávek (z mezideponie) m3 26714 část poddajných vrstev a hrázky

30 Materiál dovezený - celkem m3 17285 celková kubatura materiálu, který se musí dovézt

31 Rozprostření zeminy s organickou příměsí, tl. 150 mm m2 62472 viz Bilance hmot - ornice

32 Výsev trávníku hydroosevem, vč.ošetření m2 81214 1.3 x rozprostření zeminy

Pražcové podloží
33 Štěrkodrť frakce 0-32 mm KPP + ZKPP m3 8219 viz Výkaz KPP

34 Štěrkodrť fr. 0-63 mm KPP + ZKPP m3 11572 viz Výkaz KPP

35 Zlepšení zemin vápnem a cementem zřizovaná na místě zemní frézou m3 10099 viz Výkaz KPP

36 Drcené kamenivo frakce 4-63 mm m3 308 viz Výkaz KPP

37 Drcené kamenivo frakce 32-125 mm m3 822 viz Výkaz KPP

38 Hutnění vrtsvy drceného kameniva fr. 32-125 mm m2 2055 viz Výkaz KPP

39 Zlepšení zemin mechanicky - úprava stávajícího štěrkového lože m3 4159 viz Výkaz KPP

40 Výztužná geotextílie m2 2055 viz Výkaz KPP

41 Úprava PTŽS m2 42627 viz Výkaz KPP

42 Úprava subpláně na vrstvě ze ŠD 0-32 m2 27041 viz Výkaz KPP

43 Úprava zemní pláně m2 54008 viz Výkaz KPP

44 Štěrkodrť stabilizovaná cementem z míchacího centra ZKPP m3 1100 viz Výkaz KPP

45 Hutnění štěrkodrti stabilizované cementem z míchacího centra ZKPP m2 2493 viz Výkaz KPP

Trativody, svody a vsaky
46 Trativodní trubka poloděrovaná PEHD DN 150, vč. montáže m 39 20.5+18

47 Trubka svodného potrubí PEHD DN 300, vč. montáže  m 0

48 Šachty trativodu a svod,  plast, DN 400 vč. montáže, dl 1.5 m ks 4 2+2

49 Vsakovací jímky ks 0

50 Horská vpusť, beton C30/37 ks 0

51 Výtokový objekt, beton C 30/37 ks 2 1+1

52 Zásyp rýh a šachet trativodů a vsakovacího příkopu, ŠD 16/32 m3 40 0.78 m3 na 1m trativodu, 2.5 m3/ 1 šachtu, 5 m3 na vsak. jímku

53 Zásyp rýh příčných svodů - zemina m3 0 0.78m3 / 1m svodu

54 Zásyp horských vpustí - zemina m3 0 3m3 / 1 vpusť

55 Zásyp vsakovací jímky - zemina m3 0 30 m3/kus

56 Geotextílie filtrační a separační -  trativody m2 96 2.5 m2 / 1m

57 Obetonování potrubí, beton C16/20-X0 m3 6
svodné ptrubí, 0.6 m3/ 1m, obetonování trativodu 0.2m3/1m (28 

m)

58 Dlažba z lomového kamene, tl. 200 mm, vč. bet. lože m2 30 15 m2 na 1 výtokový objekt a 10 m2 na h. vp.

59 Lože pod potrubí a šachty, beton C16/20-X0 m3 1
0.2 m3 na šachtu, 0.06 m3 na 1 m trativodu (sklon trativodu 

menší než 5 promile = 0.0 m)

Zpevněné příkopy a svahy
60 Příkopová tvárnice TZZ5, bet. lože pod tvárnici C25/30-XF2, vč. pokládky m 6136 odměřeno ze situace

61 Příkopová tvárnice TZZ4, bet. lože pod tvárnici C25/30-XF2, vč. pokládky m 0

62 Zatravňovací tvárnice - délka m 0 nevyplněno

63 Zatravňovací tvárnice vč. lože a pokládky m2 0

64 Příkopový žlab UCB 0, bet. lože C25/30, vč. pokládky m 0

65 Kamenná dlažba m3 0

66 Ochrana svahů biodegradační rohoží m2 35370 viz Bilance hmot - ornice, plocha ohumusování svahů

67 Příkopový žlab UCH 0, bet. lože C25/30, vč. pokládky m 0



Železniční spodek

SO 77-11-01, ŽST Dobšice-Libněves, žel. spodek

Popis položky MJ Množství Výpočet množství

13-11-01.V1

Demolice a výkopy
1 Sejmutí ornice m3 9139 odečteno z řezů

2 Délka stáv.kolejí s rekonstrukcí spodku m 1631 délka  dle rozdělení SO, km 6.446-8.077

3 Bourání konstrukcí z betonu m3 65 odhad: 40 m3 / km koleje

4 Beton - demolice rampy m3 0 odhad

5 Odvoz betonu z demolic na rec.stř.,(do 30 km) t 157
objem betonového a živičné odpadu  x objemová hmotnost 2.4 

t/m3

6 Kamenné bloky - demolice rampy m3 48 odhad: 99.0x1.20x0.40

7 Odvoz kamenných bloků t 119 objem kamenných bloků x 2.5 t/m3 (pískovec)

8 Odtěžení rampy - odpad m3 439 odhad: 8.2x44.6x1.2

9 Odkopávky, tř.I. m3 15078
odečteno z řezů + 0.4 m2 * délka příkopu TZZ5 podél kolejí + 

odkopávka pro ZZM

10 Délka ostatních příkopů m 0 délka příkopů s neodečteným objemem odkopávek z řezů

11 Odkopávky, tř.I. - z ostatních příkopů m3 0 3m3 na 1 m délky

12 Výkopy z trativodů, svodných potrubí, šachet a jímek m3 2315
0.9 m3/m trativodu a svod. potrubí, 4 m3/ks šachty , 40 m3 na 

jímku, 6 m3 na h.vpust

13 Odkopávky svahových stupňů m3 1105 odečteno z řezů

14 Odkopávky, tř.I. - celkem m3 18498 součet všech odkopávek

15 Odkopávky - nevyužití v rámci stavby m3 12126 odkopávky, celkem - materiál z odkopávek

16 Odkopávky - odvoz 2 km m3 6371 viz bilance hmot

17 Odkopávky - škvára z podloží m3 240 odhad podle geotechnického profilu

Náspy a zásypy
18 Násep - ztužující vrstvy (štěrkovité a písčité zeminy) m3 3058 viz Bilance hmot; materiál nakoupit

19 Násep - poddajné vrstvy - dovezený materiál m3 765 viz Bilance hmot; materiál nakoupit

20 Násep - poddajné vrstvy - materiál z odkopávek m3 6371 viz Bilance hmot

21 Násep - materiál z odtěženého ŠL m3 0 viz Bilance hmot

22 Drenážní vrstva (štěrkovité a písčité zeminy) m3 0 viz Bilance hmot

23 Násep - náhorní hrázka m3 0 2.5m3 / 1m

24 Násep - celkem m3 10194 celkový součet, kromě náhorní hrázky

25 Konsolidační vrstva - drcené kamenivo 32/63, tl 0.30 m m3 1856 odměřeno ze situace (plocha náspu*0.3)

26 Konsolidační vrstva - zaválcování ŠD 8/16, tl. 0.10 m m3 619 odměřeno ze situace (plocha náspu*0.1)

27 Konsolidační vrstva - výztužná geotextílie m2 6185 odměřeno ze situace (plocha náspu)

28 Příprava základové spáry náspu m2 6185 odměřeno ze situace (plocha náspu)

29 Zásyp odvodnění m3 75 součet zásypů svodů, šachet, vpustí,...

30 Materiál z odkopávek (z mezideponie) m3 6371 část poddajných vrstev a hrázky

31 Materiál dovezený - celkem m3 6297 celková kubatura materiálu, který se musí dovézt

32 Rozprostření zeminy s organickou příměsí, tl. 150 mm m2 20259 viz Bilance hmot - ornice

33 Výsev trávníku hydroosevem, vč.ošetření m2 26337 1.3 x rozprostření zeminy

Pražcové podloží
34 Štěrkodrť frakce 0-32 mm KPP + ZKPP m3 8470 viz Výkaz KPP

35 Štěrkodrť fr. 0-63 mm KPP + ZKPP m3 293 viz Výkaz KPP

36 Zlepšení zemin vápnem a cementem zřizovaná na místě zemní frézou m3 11004 viz Výkaz KPP

37 Zlepšení zemin mechanicky - úprava stávajícího štěrkového lože m3 11004 viz Výkaz KPP

38 Vyjmutí stávajích geosyntetik (výkop a zpětný zásyp) m3 50 viz Výkaz KPP

39 Vyjmutí stávajích geosyntetik m2 250 viz Výkaz KPP

40 Úprava PTŽS m2 42352 viz Výkaz KPP

41 Úprava zemní pláně m2 55602 viz Výkaz KPP

42 Štěrkodrť stabilizovaná cementem z míchacího centra ZKPP m3 624 viz Výkaz KPP

43 Hutnění štěrkodrti stabilizované cementem z míchacího centra ZKPP m2 1561 viz Výkaz KPP

Trativody, svody a vsaky

44 Trativodní trubka poloděrovaná PEHD DN 150, vč. montáže m 2200
27+27+183+183+98+98+165+165+27+27+28+28+148+148+98+

98+98+98+97+97+131+131

45 Trubka svodného potrubí PEHD DN 300, vč. montáže  m 97 23.4+18.4+18.4+18.1+18.2

46 Šachty trativodu a svod,  plast, DN 400 vč. montáže, dl 1.5 m ks 62

47 Vsakovací jímky ks 0

48 Horská vpusť, beton C30/37 ks 0

49 Výtokový objekt, beton C 30/37 ks 7

50 Zásyp rýh a šachet trativodů a vsakovacího příkopu, ŠD 16/32 m3 1871 0.78 m3 na 1m trativodu, 2.5 m3/ 1 šachtu, 5 m3 na vsak. jímku

51 Zásyp rýh příčných svodů - zemina m3 75 0.78m3 / 1m svodu

52 Zásyp horských vpustí - zemina m3 0 3m3 / 1 vpusť

53 Zásyp vsakovací jímky - zemina m3 0 30 m3/kus

54 Geotextílie filtrační a separační -  trativody m2 5500 2.5 m2 / 1m

55 Obetonování potrubí, beton C16/20-X0 m3 60
svodné ptrubí, 0.6 m3/ 1m, obetonování trativodu 0.2m3/1m (9.8 

m)

56 Dlažba z lomového kamene, tl. 200 mm, vč. bet. lože m2 105 15 m2 na 1 výtokový objekt a 10 m2 na h. vp.

57 Lože pod potrubí a šachty, beton C16/20-X0 m3 64
0.2 m3 na šachtu, 0.06 m3 na 1 m trativodu (sklon trativodu 

menší než 5 promile = 863.4 m)

Zpevněné příkopy a svahy
58 Příkopová tvárnice TZZ5, bet. lože pod tvárnici C25/30-XF2, vč. pokládky m 1700 odměřeno ze situace

59 Příkopová tvárnice TZZ4, bet. lože pod tvárnici C25/30-XF2, vč. pokládky m 0

60 Zatravňovací tvárnice - délka m 0 nevyplněno

61 Zatravňovací tvárnice vč. lože a pokládky m2 0

62 Příkopový žlab UCB 0, bet. lože C25/30, vč. pokládky m 0

63 Kamenná dlažba m3 0

64 Ochrana svahů biodegradační rohoží m2 13053 viz Bilance hmot - ornice, plocha ohumusování svahů

65 Příkopový žlab UCH 0, bet. lože C25/30, vč. pokládky m 0

Antivibrační rohože
66 Antivibrační rohož m2 685 odměřeno ze situace, 685 m2, Dobšice



Železniční spodek

SO 78-11-01, Dobšice-Libněves - Kanín, žel. spodek

Popis položky MJ Množství Výpočet množství

Demolice a výkopy
1 Sejmutí ornice m3 23408 odečteno z řezů

2 Délka stáv.kolejí s rekonstrukcí spodku m 3044 délka  dle rozdělení SO, km 3.402-6.446

3 Bourání konstrukcí z betonu m3 46 odhad: 15 m3 / km koleje

4 Beton - demolice rampy m3 0 odhad

5 Odvoz betonu z demolic na rec.stř.,(do 30 km) t 110
objem betonového a živičné odpadu  x objemová hmotnost 2.4 

t/m3

6 Odtěžení rampy - odpad m3 0

7 Odkopávky, tř.I. m3 8326
odečteno z řezů + 0.4 m2 * délka příkopu TZZ5 podél kolejí + 

odkopávka pro ZZM

8 Délka ostatních příkopů m 11 délka příkopů s neodečteným objemem odkopávek z řezů

9 Odkopávky, tř.I. - z ostatních příkopů m3 33 3m3 na 1 m délky

10 Výkopy z trativodů, svodných potrubí, šachet a jímek m3 408
0.9 m

3
/m trativodu a svod. potrubí (357.1 m), 4 m

3
/ks šachty (10 

ks), 40 m
3
 na jímku, 6 m

3
 na h.vpust

11 Odkopávky svahových stupňů m3 2914 odečteno z řezů

12 Odkopávky, tř.I. - celkem m3 11681 součet všech odkopávek

13 Odkopávky - nevyužití v rámci stavby m3 252 odkopávky, celkem - materiál z odkopávek

14 Odkopávky - odvoz 3 km m3 11429 viz bilance hmot

Náspy a zásypy
15 Násep - ztužující vrstvy (štěrkovité a písčité zeminy) m3 14858 viz Bilance hmot; materiál nakoupit

16 Násep - poddajné vrstvy - dovezený materiál m3 12950 viz Bilance hmot; materiál nakoupit

17 Násep - poddajné vrstvy - materiál z odkopávek m3 21718 viz Bilance hmot

18 Násep - materiál z odtěženého ŠL m3 6292 viz Bilance hmot

19 Drenážní vrstva (štěrkovité a písčité zeminy) m3 13694 viz Bilance hmot

20 Násep - náhorní hrázka m3 0 není

21 Násep - celkem m3 69512 celkový součet, kromě náhorní hrázky

22 Konsolidační vrstva - drcené kamenivo 32/63, tl 0.30 m m3 5249 odměřeno ze situace (plocha náspu*0.3)

23 Konsolidační vrstva - zaválcování ŠD 8/16, tl. 0.10 m m3 1750 odměřeno ze situace (plocha náspu*0.1)

24 Konsolidační vrstva - výztužná geotextílie m2 17495 odměřeno ze situace (plocha náspu)

25 Příprava základové spáry náspu m2 17495 odměřeno ze situace (plocha náspu)

26 Zásyp odvodnění m3 0 součet zásypů svodů, šachet, vpustí,...

27 Materiál z odkopávek (z mezideponie) m3 21718 část poddajných vrstev a hrázky

28 Materiál dovezený - celkem m3 48500 celková kubatura materiálu, který se musí dovézt

29 Rozprostření zeminy s organickou příměsí, tl. 150 mm m2 34277 viz Bilance hmot - ornice

30 Výsev trávníku hydroosevem, vč.ošetření m2 44560 1.3 x rozprostření zeminy

Pražcové podloží
31 Štěrkodrť frakce 0-32 mm KPP + ZKPP m3 8092 viz Výkaz KPP

32 Štěrkodrť fr. 0-63 mm KPP + ZKPP m3 258 viz Výkaz KPP

33 Zlepšení zemin vápnem a cementem zřizovaná na místě zemní frézou m3 3004 viz Výkaz KPP

34 Zlepšení zemin mechanicky - úprava stávajícího štěrkového lože m3 1620 viz Výkaz KPP

35 Úprava PTŽS m2 32847 viz Výkaz KPP

36 Úprava zemní pláně m2 39254 viz Výkaz KPP

37 Štěrkodrť stabilizovaná cementem z míchacího centra ZKPP m3 967 viz Výkaz KPP

38 Hutnění štěrkodrti stabilizované cementem z míchacího centra ZKPP m2 2762 viz Výkaz KPP

Trativody, svody a vsaky
39 Trativodní trubka poloděrovaná PEHD DN 150, vč. montáže m 391 zast. Sány: 223.9+133.3; přejezd: 2*16.8

40 Trubka svodného potrubí PEHD DN 300, vč. montáže  m 0

41 Šachty trativodu a svod,  plast, DN 400 vč. montáže, dl 1.5 m ks 14 zast. Sány, přejezd Dobšice

42 Vsakovací jímky ks 0

43 Horská vpusť, beton C30/37 ks 0

44 Výtokový objekt, beton C 30/37 ks 4 zast. Sány, přejezd Dobšice

45 Zásyp rýh a šachet trativodů a vsakovacího příkopu, ŠD 16/32 m3 340 0.78 m3 na 1m trativodu, 2.5 m3/ 1 šachtu, 5 m3 na vsak. jímku

46 Zásyp rýh příčných svodů - zemina m3 0 0.78m3 / 1m svodu

47 Zásyp horských vpustí - zemina m3 0 3m3 / 1 vpusť

48 Zásyp vsakovací jímky - zemina m3 0 30 m3/kus

49 Geotextílie filtrační a separační -  trativody m2 977 2.5 m2 / 1m

50 Obetonování potrubí, beton C16/20-X0 m3 24
svodné potrubí, 0.6 m3/ 1m, obetonování trativodu 0.2m3/1m 

(120 m)

51 Dlažba z lomového kamene, tl. 200 mm, vč. bet. lože m2 60 15 m2 na 1 výtokový objekt a 10 m2 na h. vp.

52 Lože pod potrubí a šachty, beton C16/20-X0 m3 19
0.2 m3 na šachtu, 0.06 m3 na 1 m trativodu (sklon trativodu 

menší než 5 promile = 262 m)

Zpevněné příkopy a svahy
53 Příkopová tvárnice TZZ5, bet. lože pod tvárnici C25/30-XF2, vč. pokládky m 2104 odměřeno ze situace

54 Příkopová tvárnice TZZ4, bet. lože pod tvárnici C25/30-XF2, vč. pokládky m 0

55 Zatravňovací tvárnice - délka m 0 nevyplněno

56 Zatravňovací tvárnice vč. lože a pokládky m2 671 odměřeno ze situace + 31.5 m2 u přejezdu v km 5.710

57 Příkopový žlab UCB 0, bet. lože C25/30, vč. pokládky m 0

58 Kamenná dlažba m3 5031 odečteno z řezů

59 Ochrana svahů biodegradační rohoží m2 18455 viz Bilance hmot - ornice, plocha ohumusování svahů

60 Příkopový žlab UCH 0, bet. lože C25/30, vč. pokládky m 300 km 5.775-6.075

61 Opěrná zídka z betonových prefabrikátů UB4, hmotnost 300 kg/m m 44 km 4.750-4.794

Antivibrační rohože
62 Antivibrační rohož m2 200 odměřeno ze situace, 200 m2, Sány



Železniční spodek

SO 78-11-02, obvod Kanín, žel. spodek

Popis položky MJ Množství Výpočet množství

Demolice a výkopy
1 Sejmutí ornice m3 1175 odečteno z řezů

2 Délka stáv.kolejí s rekonstrukcí spodku m 770 délka  dle rozdělení SO, km 2.632-3.402

3 Bourání konstrukcí z betonu m3 12 odhad: 15 m3 / km koleje

4 Beton - demolice rampy m3 0 odhad

5 Odvoz betonu z demolic na rec.stř.,(do 30 km) t 28
objem betonového a živičné odpadu  x objemová hmotnost 2.4 

t/m3

6 Odtěžení rampy - odpad m3 0

7 Odkopávky, tř.I. m3 5918 odečteno z řezů

8 Délka ostatních příkopů m 0 délka příkopů s neodečteným objemem odkopávek z řezů

9 Odkopávky, tř.I. - z ostatních příkopů m3 0 3m3 na 1 m délky

10 Výkopy z trativodů, svodných potrubí, šachet a jímek m3 320
0.9 m

3
/m trativodu a svod. potrubí (357.1 m), 4 m

3
/ks šachty (10 

ks), 40 m
3
 na jímku, 6 m

3
 na h.vpust

11 Odkopávky svahových stupňů m3 0 nejsou

12 Odkopávky, tř.I. - celkem m3 6238 součet všech odkopávek

13 Odkopávky - nevyužití v rámci stavby m3 2495 odkopávky, celkem - materiál z odkopávek

14 Odkopávky - odvoz 1 km m3 1812 viz bilance hmot

15 Odkopávky - odvoz 3 km m3 1931 viz bilance hmot

Náspy a zásypy
16 Násep - ztužující vrstvy (štěrkovité a písčité zeminy) m3 895 viz Bilance hmot; materiál nakoupit

17 Násep - poddajné vrstvy - dovezený materiál m3 0 viz Bilance hmot; materiál nakoupit

18 Násep - poddajné vrstvy - materiál z odkopávek m3 2089 viz Bilance hmot

19 Násep - materiál z odtěženého ŠL m3 0 viz Bilance hmot

20 Drenážní vrstva (štěrkovité a písčité zeminy) m3 0 viz Bilance hmot

21 Násep - náhorní hrázka m3 0 není

22 Násep - celkem m3 2984 celkový součet, kromě náhorní hrázky

23 Konsolidační vrstva - drcené kamenivo 32/63, tl 0.30 m m3 1147 odměřeno ze situace (plocha náspu*0.3)

24 Konsolidační vrstva - zaválcování ŠD 8/16, tl. 0.10 m m3 382 odměřeno ze situace (plocha náspu*0.1)

25 Konsolidační vrstva - výztužná geotextílie m2 3822 odměřeno ze situace (plocha náspu)

26 Příprava základové spáry náspu m2 3822 odměřeno ze situace (plocha náspu)

27 Zásyp odvodnění m3 0 součet zásypů svodů, šachet, vpustí,...

28 Materiál z odkopávek (z mezideponie) m3 2089 část poddajných vrstev a hrázky

29 Materiál dovezený - celkem m3 2424 celková kubatura materiálu, který se musí dovézt

30 Rozprostření zeminy s organickou příměsí, tl. 150 mm m2 8657 viz Bilance hmot - ornice

31 Výsev trávníku hydroosevem, vč.ošetření m2 11254 1.3 x rozprostření zeminy

Pražcové podloží
32 Štěrkodrť frakce 0-32 mm KPP + ZKPP m3 2479 viz Výkaz KPP

33 Štěrkodrť fr. 0-63 mm KPP + ZKPP m3 0 viz Výkaz KPP

34 Mechanicky zlepšené kamenivo fr. 0-32 mm (aktivní zóna náspu) m3 2085 viz Výkaz KPP

35 Zlepšení zemin vápnem a cementem zřizovaná na místě zemní frézou m3 1200 viz Výkaz KPP

36 Zlepšení zemin mechanicky - úprava stávajícího štěrkového lože m3 0 viz Výkaz KPP

37 Úprava PTŽS m2 11518 viz Výkaz KPP

38 Úprava zemní pláně m2 12178 viz Výkaz KPP

39 Štěrkodrť stabilizovaná cementem z míchacího centra ZKPP m3 0 viz Výkaz KPP

40 Hutnění štěrkodrti stabilizované cementem z míchacího centra ZKPP m2 0 viz Výkaz KPP

Trativody, svody a vsaky
41 Trativodní trubka poloděrovaná PEHD DN 150, vč. montáže m 315 v obvodu Kanín, odměřeno ze situace

42 Trubka svodného potrubí PEHD DN 300, vč. montáže  m 0 není

43 Šachty trativodu a svod,  plast, DN 400 vč. montáže, dl 1.5 m ks 9 9 šachet

44 Vsakovací jímky ks 0 není

45 Horská vpusť, beton C30/37 ks 0 není

46 Výtokový objekt, beton C 30/37 ks 1 1 vyústění trativodu

47 Zásyp rýh a šachet trativodů a vsakovacího příkopu, ŠD 16/32 m3 268 0.78 m3 na 1m trativodu, 2.5 m3/ 1 šachtu, 5 m3 na vsak. jímku

48 Zásyp rýh příčných svodů - zemina m3 0 0.78m3 / 1m svodu

49 Zásyp horských vpustí - zemina m3 0 3m3 / 1 vpusť

50 Zásyp vsakovací jímky - zemina m3 0 30 m3/kus

51 Geotextílie filtrační a separační -  trativody m2 788 2.5 m2 / 1m

52 Obetonování potrubí, beton C16/20-X0 m3 24
svodné potrubí, 0.6 m3/ 1m, obetonování trativodu 0.2m3/1m 

(120 m)

53 Dlažba z lomového kamene, tl. 200 mm, vč. bet. lože m2 15 15 m2 na 1 výtokový objekt a 10 m2 na h. vp.

54 Lože pod potrubí a šachty, beton C16/20-X0 m3 18
0.2 m3 na šachtu, 0.06 m3 na 1 m trativodu (sklon trativodu 

menší než 5 promile = 262 m)

Zpevněné příkopy a svahy
55 Příkopová tvárnice TZZ5, bet. lože pod tvárnici C25/30-XF2, vč. pokládky m 481 odměřeno ze situace: 226 + 255 m

56 Příkopová tvárnice TZZ4, bet. lože pod tvárnici C25/30-XF2, vč. pokládky m 0 není

57 Zatravňovací tvárnice - délka m 0 není

58 Zatravňovací tvárnice vč. lože a pokládky m2 0 není

59 Příkopový žlab UCB 0, bet. lože C25/30, vč. pokládky m 0 není

60 Kamenná dlažba m3 0 není

61 Ochrana svahů biodegradační rohoží m2 5207 viz Bilance hmot - ornice, plocha ohumusování svahů

62 Příkopový žlab UCH 0, bet. lože C25/30, vč. pokládky m 0 není





SO 70-10-01 Chlumec n. C. - Kanín, následná úprava koleje

VÝPOČTY

Popis položky MJ Množství Výpočet množství

Následná úprava koleje

Podbití koleje

SO 71-10-01 m 6057.272 viz VVaM (3. podbití koleje)

SO 71-10-02 m 1130.115 viz VVaM (3. podbití koleje)

SO 71-10-03 m 581.120 viz VVaM (3. podbití koleje)

SO 72-10-01 m 3560.918 viz VVaM (3. podbití koleje)

SO 73-10-01 m 3713.727 viz VVaM (3. podbití koleje)

SO 74-10-01 m 13284.800 viz VVaM (3. podbití koleje)

SO 75-10-01 m 331.327 viz VVaM (3. podbití koleje)

SO 76-10-01 m 7240.563 viz VVaM (3. podbití koleje)

SO 77-10-01 m 4932.183 viz VVaM (3. podbití koleje)

SO 78-10-01 m 6088.730 viz VVaM (3. podbití koleje)

SO 78-10-02 m 1625.825 viz VVaM (3. podbití koleje)

CELKEM Podbití koleje m 48546.580 Součet

Podbití výhybek

SO 71-10-01 m 2352.447 1x 49-1:7.5-190-I, 5x 49-1:9-190, 1x 49-1:9-300, 4x 49-1:11-300, 1x 49-1:12-500-PHS, 1x C49-1:11-300, 1x 60-

1:9-190, 3x 60-1:9-300, 4x 60-1:11-300, 2x 60-1:12-500-I, 5x 60-1:14-760-I, 1x C60-1:11-300, 2x SDKS

SO 71-10-02 m 0.000 nejsou

SO 71-10-03 m 66.428 1x S49-1:9-300

SO 72-10-01 m 0.000 nejsou

SO 73-10-01 m 1032.610 7x 60-1:12-500-I, 4x 1:14-760-I

SO 74-10-01 m 0.000 nejsou

SO 75-10-01 m 433.648 4x 60-1:14-760-I

SO 76-10-01 m 0.000 nejsou

SO 77-10-01 m 1197.924 14x 60-1:12-500-I

SO 78-10-01 m 0.000 nejsou

SO 78-10-02 m 652.770 3x 1:12-500-I, 1x 1:18.5-1200-I, 2x 1:18.5-1200-II

CELKEM Podbití výhybek m 5735.827 Součet



SO 70-14-01 Chlumec n. C. - Kanín, výstroj trati

VÝPOČTY

Popis položky MJ Množství Výpočet množství

Výstroj trati

Výstroj dopravny na dvoukolejné trati

ŽST Chlumec n. C. km 1.336 délka SO

Výh. Převýšov-les km 1.434 délka SO

Odb. Choťovice km 0.257 délka SO

ŽST Dobšice-Libněves km 1.631 délka SO

obvod Kanín km 0.770 délka SO

CELKEM km 5.500 Součet, zaokrouhleno nahoru na 100 m

Výstroj jednokolejné trati

Chlumec n. C. - Nový Bydžov km 0.673 délka od km 23.000

Vlečka V4222 km 0.230 délka SO

Převýšov - Městec Králové km 0.346 délka od výhybky č. 3 ke konci úprav

CELKEM km 1.300 Součet, zaokrouhleno nahoru na 100 m

Výstroj dvoukolejné trati

Nové Město n. C. - Chlumec n. C. km 0.564 délka SO

Chlumec n. C. - Převýšov km 1.778 délka SO

Převýšov - Choťovice km 6.645 délka SO

Choťovice - Dobšice n. C. km 3.618 délka SO

Dobšice n. C. - Kanín km 3.044 délka SO

CELKEM km 15.700 Součet, zaokrouhleno nahoru na 100 m



Pozn.: vstupní hodnoty zvýrazněny tučně

Sejmutí 

ornice tl. 0.40 

m

Přebytek 

ornice

Objem Plocha situace
Plocha 

skloněná

Délka odečtení 

K.V.

Plocha 

skutečná
Objem Plocha Objem Plocha Objem Objem

m3 m2 m2 m m2 m3 m2 m3 m2 m3 m3

SO 71-11-01 ZST_Chl 3 311 6 295 7 038 1 038 6 574 986 4 488 673 3 234 485 1 167

SO 71-11-02 Chl-NMnC 3 118 1 773 1 982 220 1 884 283 1 124 169 500 75 2 592

SO 71-11-03 Chl-vlečka RP 45 254 284 0 284 43 496 74 0 0 -72

SO 71-30-03 podj_Kozelkova 0 0 0 0 0 0

SO 71-30-05 nadj_Spravedlnost 0 0 0 0 0 0

SO 72-11-01 Pre-Chl 18 203 26 823 29 989 3 556 28 399 4 498 10 376 1 556 11 213 1 682 10 466

SO 73-11-01 VYH_Pre-les 10 937 20 721 23 167 3 286 21 697 3 475 8 063 1 209 6 475 971 5 281

SO 74-11-01 Cho-Pre 53 193 81 433 91 045 11 439 85 929 13 657 37 415 5 612 58 325 8 749 25 175

SO 75-11-01 ODB_Cho 243 1 828 2 044 418 1 857 307 1 641 246 3 151 473 -782

SO 76-11-01 Dob-Cho 29 945 34 575 38 656 7 348 35 370 5 798 27 102 4 065 16 221 2 433 17 648

SO 76-30-01 nadj_Zehun 0 0 0 0 0 0

SO 77-11-01 ZST_Dob 9 139 12 735 14 238 2 650 13 053 1 958 7 206 1 081 0 0 6 100

SO 78-11-01 Kan-Dob 23 408 18 764 20 979 5 644 18 455 2 768 15 822 2 373 0 0 18 266

SO 78-11-02 Kanin 1 175 5 209 5 824 1 380 5 207 781 3 450 518 0 0 -124

152 717 210 410 229 422 35 599 213 501 33 772 113 733 17 060 99 119 14 868 85 842

Tloušťka vrstvy pro ohumusování 0.15 m

Tloušťka vrstvy pro ozelenění 0.15 m

Tloušťka vrstvy pro rekultivaci 0.15 m

SUMA

Ornice

RekultivaceOhumusování svahů

Bilance hmot - ornice

Stavební 

objekt
Název

Ozelenění navazujících ploch





Bilance hmot - schéma

poddajná vrstva nákup

poddajná vrstva + hrázka výzisk

ztužující vrstva nákup

celkem

náhorní hrázky výzisk

poddajná vrstva nákup

poddajná vrstva výzisk

konsolidační vrstva nákup

ztužující a drenážní vrstva nákup

celkem

23.710 23.146 23.388 22.988 23.218 23.108 23.146 21.809 21.630 21.570 21.809 20.031 20.031 18.597 18.597 11.952 11.952 11.696 11.696 8.077 8.980 8.940 8.077 6.446 6.446 3.402 3.402 2.632

odkopávky

odkopávky

odtěžení ŠL

celkem celkem

do tělesa do tělesa

0

5 339 0 0 873 17 626 705 3 717 29 781 0

8 321

0 2 5800

2 066

0 6292

1 856 5 249

8 699 17 717 0 20 231

1.631 3.044

480 81 583 34 182

31 727 5 565

2.338

11 681

SO 77-11-01 SO 78-11-01

10 370

2 313 840 0 1 530 8 027 436 1 654 15 212 64 5 357 7 177 6 371 19 652

0.240 0.025

10 000 29 414

7 224

délka [km]

vzdálenost [km]

0.564 0.400

0117 044 0 33 555

recyklační základna recyklační základna

5 335 10 474 4 460 7 008 0 4 999

1.6994.040 3.451 1.938 0.926

480 18 498

0

9 308

0.686 0.877

1 920

43 290 2 825 14 381

0 0 0

0.110 1.337 0.060 1.778 1.434 6.645

3 256 1 200 0

767 0 0 429 5 130 975 826 11 813

0.256 3.619 0.040

0 19 397 35 898 0

V

Ý

K

O

P

v předstihu

1 518 0 15 000 0 1 920

0.680 1.606

ve výluce

1 145 739

991 841 0 9 986 0

SO 75-11-01 SO 76-11-01 SO 76-30-01

ODB_Cho Dob-Cho nadj_Zehun ZST_Dob Kan-Dob

SO 71-11-02 SO 71-11-03 SO 71-30-03

Chl-NMnC Chl-vlečka RP podj_Kozelkova ZST_Chl nadj_Spravedlnost Pre-Chl VYH_Pre-les Cho-Pre

SO 72-11-01 SO 73-11-01 SO 74-11-01

38 343

18 449 0 0 3 167 63 113

2 112 11 138 561 2 310 23 917 91

1 856 30 12613 092 108 957 0 33 103 63 113

0 0 00 3 316

N

Á

S

E

P

v předstihu

4 727

0 0 0

0 0

SO 71-11-01 SO 71-30-05

3 177

staničení [km]

SO

0

12 343 0 0 1 865 37 041 1 498

5 007 4 770

8 549 69 531

942 360 0 3 110 124 656 6 537 27 1 910

0 0 834 765

582 3 058

0 0 0 0 1 458 0 1 960 0 0

10 1947 267 11 138

3 127

0

ve výluce

2 761 367 0 12 126 252

11 818 48 809

ODPAD 0 0 8 731 20 337 0 81 147 32 528 45 879

0

0 0 0 0 0 0

1 812

501

2 313

0

0

277

1 147

394

1 817

SO 78-11-02

Kanin

0.770

0

6 238

0

2 495

1.907



 


