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Modernizace trať. úseku odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně) D.2.1.2 Nástupiště

Název PS,SO :

SO 78-12-01 Zast. Sány, nástupiště

majitel HIM:

Správa železnic, státní organizace

MJ celkem

zemní práce (podrobně viz list "zemní práce")

sejmutí lesní hrabanky/ornice m3 462,2 (6.1+4.8)*(90+16)*0.4; odměřeno z výkresu

odkopávky m3 190,8 1.8*(90+16); odměřeno z výkresu

hutněné náspy z propust. nenamrz. materiálu m3 1824,0 17*(90+16)+5*2.2*2; odměřeno z výkresu

konsolidační vrstva, drcené kamenivo, zaválcování ŠD m3 384,9 3.6*(90+16)+5*2.2*0.3; odměřeno z výkresu

separační a filtrační geotextilie m2 1272,4 11.9*(90+16)+5*2.2; odměřeno z výkresu

rozprostření zeminy s organickou příměsí v tl. 0.15m a osetí m2 839,7 459*1.1+372*0.9; odměřeno z výkresu

založení a ošetřování trávníku + závlaha m2 839,7

montáž nástupiště

délka nástupištní hrany m 180,0 2*90

nástupištní deska KS 230, b=1000 mm, dl.=2300 mm ks 176,0 Běžná hrana, deksa KS 230; (90-2)*2

nástupištní deska KS 230 V pravá, b=1000 mm, dl.=2300 mm ks 2,0 Místa signálních a varovných pásů, deska KS 230 V

nástupištní deska KS 230 V levá, b=1000 mm, dl.=2300 mm ks 2,0 Místa signálních a varovných pásů, deska KS 230 V

nástupištní tvárnice Tischer B ks 180,0 dl. tvárnice 1m

Úložný blok U95 ks 182,0 2*90+2

podkladní beton C12/15-XF1 pod nást. prefabrikát m3 4,3 0.0237m3-objem patky; 0.0237*182

cementová malta MC10 m3 0,7 0.35*0.3*(182)*0.01+(180)*0.255*0.01

zpevněné plochy, obrubníky

zámková dlažba tl. 60mm se zkosením m2 240,5 293+279-2.3*90*2+45+40; odečteno KS 230, slep., bez zkos.; 

zámková dlažba tl. 60mm bez zkosení m2 1,2 (0.85+0.7)*0.8

dlažba slepecká s výstupky (signální a varovné pásy) m2 1,2 (0.85+0.7)*0.8

zdrsněný pás m2 0,0

ložní vrstva pod dlažbu tl. 30mm m3 7,3 243*0.03; odměřeno z výkresu

štěrkodrť pod dlažbu, nástupištní desku KS 230; tl. 150mm m2 333,0 plocha dlažby 243; úložná plocha KS 230 tl. 500 mm, 90*0.5*2

chodníkový obrubník m 259,0 118+12+13+116

betonové lože C20/25-XF3 pod obrubník m3 13,0 0.05m2 plocha lože v řezu

barevné kontrastní značení (žlutý nátěr) m2 27,0 90*2*0.15; tl. 150 mm

zídky u nástupiště

beton C30/37-XF2, XD1, XA3 m3 16,8 6.6+6.6+1.7+1.7

vyrovnávací podkladní beton C12/15-XC2, XF1, XA3 tl. 200 mm m3 1,8 0.22/1m

výztuž žb opěrných zdí 180kg/m3 betonu t 2,5

odvodnění

odvodňovací žlab m 8,0 4*2

svodové potrubí m 3,0 1.5*2

vyústění svodového potrubí ks 2,0

betonové lože C20/25-XF3 pod žlab a odláždění m3 0,2 8*0.053

snadno demontovatelné schodiště

nástupištní tvárnice Tischer ks 6,0 2*3

podkladní beton C12/15, min. tl. 150 mm m3 0,3 6*1.2*0.3*0.15

mobiliář

box na posyp ks 2,0

zábradlí se svislou výplní

zábradlí, výrobní skupina C, ocel S235 JRG2, povrchová úprava, t 2,9 (16+80+3+8+8)*0.025

plastbeton, zálivka patek m3 1,3 délka zábradlí 115 m, sloupky po 1 m

bet. tr. 200x25-600 ks 120,0

demolice (podrobně viz list "demolice")

demontáž. nást. hrany (bet. dlažba, nást. tvárnice Tischer) m 104

beton z demontáž. nást. t 50,8

demolice bet. dlažby m3 0

demolice asfaltových ploch m3 11,4

odpady (dle DZ SŽDC 2010)

17 05 04 - Čistá výkopová zemina-odkop (I. až IV. třída těžitelnosti) t 1371,2

17 01 01 - Beton z demolic objektů, základů TV t 50,8

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 1 z 11 Prosinec 2020



Modernizace trať. úseku odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně) D.2.1.2 Nástupiště

Název PS,SO :

SO 78-12-01 Zast. Sány, nástupiště

majitel HIM:

Správa železnic, státní organizace

délková 

hmotnost

/

jednotková 

hmotnost

délka nást.

/

počet

/

plocha

hmotnost

stávající konstrukce t/1m (t/ks) m t

nástupištní deska 1.5x1 m 0,4 0,0 0,0

nástupištní deska 2.3x1 m 0,6 0,0 0,0

nástupištní deska 3.0x1 m 0,7 0,0 0,0

nástupištní tvárnice Tischer m 0,2 104,0 15,6

podložka nástupištní tvárniceTischer 0,1 105,0 10,5

betonová deska 0,4 36,0 13,0

betonový obrubník 50 mm 0,0 80,0 2,4

celkem 41,5

t/m2 m2 t

zádlažba betonová 2,4 0,0 0,0

t/m3 m3 t

štěrk 8-16, zásyp nástupiště 2,05 63,8 130,8

t/m3 m3 t

asfaltové plochy 2,05 11,4 23,4

t/m (ks) t

zábradlí 0,015 64,0 1,0

betonová patka 0,144 65,0 9,4

demolice

demontáž. nást. hrany (bet. dlažba, nást. tvárnice Tischer) m 104,0

beton z demontáž. nást. t 50,8

demolice bet. dlažby m3 0,0

demontáž lamp ks 5

demotáž a zpětná montáž laviček ks 0

demolice asfaltových ploch m3 11,4

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 2 z 11 Prosinec 2020



Modernizace trať. úseku odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně) D.2.1.2 Nástupiště

Název PS,SO :

SO 77-12-01 Zast. Dobšice nad Cidlinou, nástupiště

majitel HIM:

Správa železnic, státní organizace

MJ celkem

zemní práce (podrobně viz list "zemní práce")

sejmutí lesní hrabanky/ornice m3 24,0 6*5*2*0.4; odměřeno z výkresu

odkopávky m3 459,0 (2.5+2.6)*90; odměřeno z výkresu

hutněné náspy z propust. nenamrz. materiálu m3 546,0 (1.1+0.2+1.4)*2*90; přístřešky 6*5*1*2; odměřeno z výkresu

montáž nástupiště

délka nástupištní hrany m 180,0 2*90

nástupištní deska KS 230, b=1000 mm, dl.=2300 mm ks 176,0 Běžná hrana, deksa KS 230; (90-2)*2

nástupištní deska KS 230 V pravá, b=1000 mm, dl.=2300 mm ks 2,0 Místa signálních a varovných pásů, deska KS 230 V

nástupištní deska KS 230 V levá, b=1000 mm, dl.=2300 mm ks 2,0 Místa signálních a varovných pásů, deska KS 230 V

nástupištní tvárnice Tischer B ks 180,0 dl. tvárnice 1m

Úložný blok U95 ks 182,0 2*90+2

podkladní beton C12/15-XF1 pod nást. prefabrikát m3 4,3 0.0237m3-objem patky; 0.0237*182

cementová malta MC10 m3 0,7 0.35*0.3*(182)*0.01+(180)*0.255*0.01)

nástupištmí blok L 130 ks 48,0 dl. 96

podkladní beton C12/15-XF1 pod nást. Blok m3 12,0 (48*2)*0.1246

cementová malta MC10 m3 1,1 (48*2)*0.011

zpevněné plochy, obrubníky

zámková dlažba tl. 60mm se zkosením m2 205,5 308*2+10.6-90*2*2.3; odečteno KS 230, slep., bez zkos.

zámková dlažba tl. 60mm bez zkosení m2 3,0 0.87*0.8*2+0.8*2

dlažba slepecká s výstupky (signální a varovné pásy) m2 2,2 0.87*0.8*2+0.8

zdrsněný pás m2 1,9 2.4*0.4*2

ložní vrstva pod dlažbu tl. 30mm m3 6,4 212.6*0.03

štěrkodrť pod dlažbu, nástupištní desku KS 230; tl. 150mm m2 302,6 plocha dlažby 212.6; úložná plocha KS 230 tl. 500 mm, 

chodníkový obrubník m 0,0

betonové lože C20/25-XF3 pod obrubník m3 0,0 0.05m2 plocha lože v řezu

barevné kontrastní značení (žlutý nátěr) m2 27,0 90*2*0.15; tl. 150 mm

zídky u nástupiště

beton C30/37-XF2, XD1, XA3 m3 21,6 2.7+2.7+8.6+4.4+1.6+1.6

vyrovnávací podkladní beton C12/15-XC2, XF1, XA3 tl. 200 mm m3 2,6 0.22/1m2

výztuž žb opěrných zdí 180kg/m3 betonu t 3,2

odvodnění

odvodňovací žlab m 86,0 43*2

svodové potrubí m 2,0 1*2

vyústění svodového potrubí ks 2,0

betonové lože C20/25-XF3 pod žlab a odláždění m3 4,6 86*0.053

snadno demontovatelné schodiště

nástupištní tvárnice Tischer ks 12,0 4*3

podkladní beton C12/15, min. tl. 150 mm m3 0,6 12*1.2*0.3*0.15

mobiliář

box na posyp ks 2,0

zábradlí se svislou výplní

zábradlí, výrobní skupina C, ocel S235 JRG2, povrchová úprava, t 3,4 ((56+5)*2+7+8)*0.025

plastbeton, zálivka patek m3 1,5 délka zábradlí 137 m, sloupky po 1 m

bet. tr. 200x25-600 ks 144,0

demolice (podrobně viz list "demolice")

demontáž. nást. hrany (bet. dlažba, nást. tvárnice Tischer) m 210

beton z demontáž. nást. t 64,86

demolice bet. dlažby m3 1,9

demolice asfaltových ploch m3 0

odpady (dle DZ SŽDC 2010)

17 05 04 - Čistá výkopová zemina-odkop (I. až IV. třída těžitelnosti) t 1014,3

17 01 01 - Beton z demolic objektů, základů TV t 64,9

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 3 z 11 Prosinec 2020



Modernizace trať. úseku odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně) D.2.1.2 Nástupiště

Název PS,SO :

SO 77-12-01 Zast. Dobšice nad Cidlinou, nástupiště

majitel HIM:

Správa železnic, státní organizace

délková 

hmotnost

/

jednotková 

hmotnost

délka nást.

/

počet

/

plocha

hmotnost

stávající konstrukce t/1m (t/ks) m t

nástupištní deska 1.5x1 m 0,4 0,0 0,0

nástupištní deska 2.3x1 m 0,6 0,0 0,0

nástupištní deska 3.0x1 m 0,7 0,0 0,0

nástupištní tvárnice Tischer m 0,2 210,0 31,5

podložka nástupištní tvárniceTischer 0,1 212,0 21,2

betonový obrubník 250x250 0,1 76,0 7,6

betonová deska 0,4 0,0 0,0

celkem 60,3

t/m3 m3 t

zádlažba betonová 2,4 1,9 4,6

t/m3 m3 t

štěrk 8-16, zásyp nástupiště 2,05 0,0 0,0

t/m3 m3 t

asfaltové plochy 2,05 0,0 0,0

demolice

demontáž. nást. hrany (bet. dlažba, nást. tvárnice Tischer) m 210,0

beton z demontáž. nást. t 64,9

demolice bet. dlažby m3 1,9

demontáž stávajících cedulí ks 0,0

demotáž a zpětná montáž laviček ks 0

demolice asfaltových ploch m3 0,0

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 4 z 11 Prosinec 2020



Modernizace trať. úseku odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně) D.2.1.2 Nástupiště

Název PS,SO :

SO 76-12-01 ŽST Choťovice, demolice nástupiště

majitel HIM:

Správa železnic, státní organizace

MJ celkem

demolice (podrobně viz list "demolice")

demontáž. nást. hrany (bet. dlažba, nást. tvárnice Tischer) m 103

beton z demontáž. nást. t 25,85

demolice bet. dlažby m3 0

demolice asfaltových ploch m3 23

odpady (dle DZ SŽDC 2010)

17 05 04 - Čistá výkopová zemina-odkop (I. až IV. třída těžitelnosti) t 0,0

17 01 01 - Beton z demolic objektů, základů TV t 25,9

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 5 z 11 Prosinec 2020



Modernizace trať. úseku odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně) D.2.1.2 Nástupiště

Název PS,SO :

SO 76-12-01 ŽST Choťovice, demolice nástupiště

majitel HIM:

Správa železnic, státní organizace

délková 

hmotnost

/

jednotková 

hmotnost

délka nást.

/

počet

/

plocha

hmotnost

stávající konstrukce t/1m (t/ks) m t

nástupištní deska 1.5x1 m 0,4 0,0 0,0

nástupištní deska 2.3x1 m 0,6 0,0 0,0

nástupištní deska 3.0x1 m 0,7 0,0 0,0

nástupištní tvárnice Tischer m 0,2 103,0 15,5

podložka nástupištní tvárniceTischer 0,1 104,0 10,4

betonová deska 0,4 0,0 0,0

betonový obrubník 100 mm 0,1 0,0 0,0

celkem 25,9

t/m3 m3 t

zádlažba betonová 2,4 0,0 0,0

t/m3 m3 t

štěrk 8-16, zásyp nástupiště 2,05 53,4 109,5

t/m3 m3 t

asfaltové plochy 2,05 23,0 47,2

demolice

demontáž. nást. hrany (bet. dlažba, nást. tvárnice Tischer) m 103,0

beton z demontáž. nást. t 25,9

demolice bet. dlažby m3 0,0

demontáž stávajících cedulí ks 0

demotáž a zpětná montáž laviček ks 0

demolice asfaltových ploch m3 23,0

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 6 z 11 Prosinec 2020



Modernizace trať. úseku odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně) D.2.1.2 Nástupiště

Název PS,SO :

SO 73-12-01 Zast. Převýšov, nástupiště

majitel HIM:

Správa železnic, státní organizace

MJ celkem

zemní práce (podrobně viz list "zemní práce")

sejmutí lesní hrabanky/ornice m3 396,0 (141+183+246+282+67+62+9)*0.4; odměřeno z výkresu

odkopávky m3 42,0 35*1.2; odměřeno z výkresu

hutněné náspy z propust. nenamrz. materiálu m3 786,10 292.8+85.8+220+87.5+11.2+36+52.8; odměřeno z výkresu

konsolidační vrstva, drcené kamenivo, zaválcování ŠD m3 249,20 91.5+19.5+82.5+24.5+2.4+9+19.8; odměřeno z výkresu

separační a filtrační geotextilie m2 933,80 384.3+58.5+275+112+8+30+66; odměřeno z výkresu

rozprostření zeminy s organickou příměsí v tl. 0.15m a osetí m2 569,8 (119+20+246+67+66)*1.1; odměřeno z výkresu

založení a ošetřování trávníku + závlaha m2 569,8

montáž nástupiště

délka nástupištní hrany m 180,0 2*90

nástupištní deska KS 230, b=1000 mm, dl.=2300 mm ks 176,0 Běžná hrana, deksa KS 230; (90-2)*2

nástupištní deska KS 230 V pravá, b=1000 mm, dl.=2300 mm ks 2,0 Místa signálních a varovných pásů, deska KS 230 V

nástupištní deska KS 230 V levá, b=1000 mm, dl.=2300 mm ks 2,0 Místa signálních a varovných pásů, deska KS 230 V

nástupištní tvárnice Tischer B ks 180,0 dl. tvárnice 1m

Úložný blok U95 ks 182,0 2*90+2

podkladní beton C12/15-XF1 pod nást. prefabrikát m3 4,3 0.0237m3-objem patky; 0.0237*182

cementová malta MC10 m3 0,7 0.35*0.3*(182)*0.01+(180)*0.255*0.01)

zpevněné plochy, obrubníky

zámková dlažba tl. 60mm se zkosením m2 263,0 300+44+282+62+9; odečteno KS 230, slep., bez zkos.

zámková dlažba tl. 60mm bez zkosení m2 11,1 2*0.7*0.8+(0.8+1.4+2+0.8)*2

dlažba slepecká s výstupky (signální a varovné pásy) m2 6,1 2*0.7*0.8+(0.8+1.4+2+0.8)*1

zdrsněný pás m2 2,8 2.4*0.4

ložní vrstva pod dlažbu tl. 30mm m3 8,5 283*0.03; odměřeno z výkresu

štěrkodrť pod dlažbu, nástupištní desku KS 230; tl. 150mm m2 373,0 plocha dlažby 283; úložná plocha KS 230 tl. 500 mm, 90*0.5*2

chodníkový obrubník m 215,0 22+22+21+8+27+12+22+8+8+6+4+2+32+6+15

betonové lože C20/25-XF3 pod obrubník m3 10,8 0.05m2 plocha lože v řezu

barevné kontrastní značení (žlutý nátěr) m2 27,0 90*2*0.15; tl. 150 mm

zídky u nástupiště

beton C30/37-XF2, XD1, XA3 m3 6,4 4*1.6

vyrovnávací podkladní beton C12/15-XC2, XF1, XA3 tl. 200 mm m3 0,7 (4*0.8)*0.2*1.1

výztuž žb opěrných zdí 180kg/m3 betonu t 1,0

odvodnění

odvodňovací žlab m 78,0 40+38

svodové potrubí m 4,0 2+2

vyústění svodového potrubí ks 2,0

betonové lože C20/25-XF3 pod žlab a odláždění m3 4,1 78*0.053

snadno demontovatelné schodiště

nástupištní tvárnice Tischer ks 12,0 4*3

podkladní beton C12/15, min. tl. 150 mm m3 1,3 12*1.2*0.6*0.15

mobiliář

box na posyp ks 2,0

zábradlí se svislou výplní

zábradlí, výrobní skupina C, ocel S235 JRG2, povrchová úprava, t 0,3 3+3+3+3

plastbeton, zálivka patek m3 0,2 délka zábradlí 12 m, sloupky po 1 m

bet. tr. 200x25-600 ks 16,0

demolice (podrobně viz list "demolice")

demontáž. nást. hrany (bet. dlažba, nást. tvárnice Tischer) m 0

beton z demontáž. nást. t 70,2

demolice bet. dlažby m3 15,7

demolice asfaltových ploch m3 0

odpady (dle DZ SŽDC 2010)

17 05 04 - Čistá výkopová zemina-odkop (I. až IV. třída těžitelnosti) t 919,8

17 01 01 - Beton z demolic objektů, základů TV t 70,2
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Modernizace trať. úseku odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně) D.2.1.2 Nástupiště

Název PS,SO :

SO 73-12-01 Zast. Převýšov, nástupiště

majitel HIM:

Správa železnic, státní organizace

délková 

hmotnost

/

jednotková 

hmotnost

délka nást.

/

počet

/

plocha

hmotnost

stávající konstrukce t/1m (t/ks) m t

nástupištní deska 1.5x1 m 0,4 0,0 0,0

nástupištní deska 2.3x1 m 0,6 0,0 0,0

nástupištní deska 3.0x1 m 0,7 0,0 0,0

nástupištní tvárnice Tischer m 0,2 0,0 0,0

podložka nástupištní tvárniceTischer 0,1 0,0 0,0

betonová deska 0,4 78,0 28,1

betonový obrubník 100 mm 0,1 26,0 1,6

celkem 29,6

t/m3 m3 t

zádlažba betonová 2,4 15,7 37,7

t/m3 m3 t

štěrk 8-16, zásyp nástupiště 2,05 0,0 0,0

t/m3 m3 t

asfaltové plochy 2,05 0,0 0,0

t/m (ks) t

zábradlí 0,015 34,0 0,5

betoný sloupek zábradlí 0,144 20,0 2,9

demolice

demontáž. nást. hrany (bet. dlažba, nást. tvárnice Tischer) m 0,0

beton z demontáž. nást. t 70,2

demolice bet. dlažby m3 15,7

demontáž stávajících cedulí ks 0

demotáž a zpětná montáž laviček ks 0

demolice asfaltových ploch m3 0,0
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Modernizace trať. úseku odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně) D.2.1.2 Nástupiště

Název PS,SO :

SO 71-12-01 ŽST Chlumec nad Cidlinou

majitel HIM:

Správa železnic, státní organizace

MJ celkem

zemní práce (podrobně viz list "zemní práce"), nezahrnuty dočasná nástupiště

odkopávky m3 3071,8 4.4*305+3.5*(174+75)+3.5*123+7.8*51; chodníky 

hutněné náspy z propust. nenamrz. materiálu m3 3913,6 6.1*305+4.6*(174+75)+3*123+10.3*51; rampa mezi nást. 

montáž nástupiště

délka nástupištní hrany m 1171,0 305*2+300+105+156

nástupištní blok L 130 ks 657,0 151+151+149+52+77+9+2+14+1+9+2+37+1+1+1

nástupištní blok L 130/2 ks 10,0

nástupištní blok rohový 130 pravý ks 5,0

nástupištní blok rohový 130 levý ks 5,0

podkladní beton C12/15-XF1 pod nást. Blok m3 292,1

cementová malta MC10 m3 14,7

montáž služebního přechodu

nástupištní blok levý 130/114 ks 2,0

nástupištní blok levý 114/98 ks 2,0

nástupištní blok levý 98/82 ks 2,0

nástupištní blok levý 82/74 ks 2,0

nástupištní blok pravý 130/114 ks 2,0

nástupištní blok pravý 114/98 ks 2,0

nástupištní blok pravý 98/82 ks 2,0

nástupištní blok pravý 82/74 ks 2,0

podkladní beton C12/15-XF1 pod nást. Blok m3 6,1

cementová malta MC10 m3 0,3

pryžový panel vnitřní 240 ks 2,0

pryžový panel vnější 240 ks 4,0

závěrná zídka 240 ks 4,0

montáž provizorního nástupiště

délka nástupištní hrany m 576,0 200+4+200+4+80+4+80+4

nástupištní tvárnice Tischer B ks 576,0 dl. tvárnice 1 m

podložka nástupištní tvárnice Tischer ks 580,0

podkladní beton C12/15-XF1 pod nást. prefabrikát m3 13,7 0.0237m3-objem patky; 0.0237*580

cementová malta MC10 m3 2,1 0.35*0.3*(580)*0.01+(576)*0.255*0.01)

hutněné náspy z propust. nenamrz. materiálu m3 632,2 (200+200+80+7*3)*(0.3*1.8+0.5*1.1)+(80+7)*(0.3*1.8+0.5*0.9)

chodníkový obrubník m 576,0

betonové lože C20/25-XF3 pod obrubník m3 28,8 0.05*576

montáž provizorního služebního přechodu

zádlažbový panel vnitřní 300 ks 4,0

zádlažbový panel vnější 300 ks 8,0

zpevněné plochy, obrubníky

zámková dlažba tl. 60mm se zkosením m2 3787,4 1599+1746+30+30+3+319+27+539; odečteno slep., bez zkos.

zámková dlažba tl. 60mm bez zkosení m2 18,3 0.8*1*2+(1+2.4)*0.4*2+0.8*1.17*6+4.2*2

dlažba slepecká s výstupky (signální a varovné pásy) m2 15,8 0.8*0.6*2+(1+2.4)*0.4*2+0.8*0.77*6+4.2*2

dlažba vodící linie (podélné drážky, varovné pásy) m2 468,4 (2*305+300+105+156)*0.4

zdrsněný pás m2 3,0 1.8*0.4*2+2*0.4*2

ložní vrstva pod dlažbu tl. 30mm m3 128,8 4293*0.03

štěrkodrť pod dlažbu, nástupištní desku KS 230; tl. 150mm m2 4293,0 plocha dlažby 4293

chodníkový obrubník m 51,0 8*2+4+13+18

betonové lože C20/25-XF3 pod obrubník m3 2,6 0.05m2 plocha lože v řezu

barevné kontrastní značení (žlutý nátěr) m2 176,7 ((2*305+300+105+156)+(1+2.4)*2)*0.15; tl. 150 mm
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Modernizace trať. úseku odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně) D.2.1.2 Nástupiště

Název PS,SO :

SO 71-12-01 ŽST Chlumec nad Cidlinou

majitel HIM:

Správa železnic, státní organizace

zídky u nástupiště

beton C30/37-XF2, XD1, XA3 m3 2,2 1.8*1*0.3*4

vyrovnávací podkladní beton C12/15-XC2, XF1, XA3 tl. 200 mm m3 0,3 1*0.3*4; 0.22/1m

výztuž žb opěrných zdí 180kg/m3 betonu t 0,3

odvodnění

odvodňovací žlab m 150,0 123+27

svodové potrubí m 3,0

vyústění svodového potrubí ks 4,0

betonové lože C20/25-XF3 pod žlab a odláždění m3 8,0 150*0.053

snadno demontovatelné schodiště

nástupištní tvárnice Tischer ks 9,0 3*3

podkladní beton C12/15, min. tl. 150 mm m3 0,5 9*1.2*0.3*0.15

mobiliář

box na posyp ks 3,0

zábradlí se svislou výplní

zábradlí, výrobní skupina C, ocel S235 JRG2, povrchová úprava, t 7,2 (2+3+4+4+8*4+75+6+18+78+3+18+6+32+4*2)*0.025

plastbeton, zálivka patek m3 3,2 délka zábradlí 289 m, sloupky po 1 m

bet. tr. 200x25-600 ks 300,0

demolice (podrobně viz list "demolice")

demontáž. nást. hrany (bet. dlažba, nást. tvárnice Tischer) m 2013

beton z demontáž. nást. t 1207,5324

demolice bet. dlažby m3 100,9

demolice asfaltových ploch m3 0

odpady (dle DZ SŽDC 2010)

17 05 04 - Čistá výkopová zemina-odkop (I. až IV. třída těžitelnosti) t 6450,8

17 01 01 - Beton z demolic objektů, základů TV t 1207,5
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Modernizace trať. úseku odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně) D.2.1.2 Nástupiště

Název PS,SO :

SO 71-12-01 ŽST Chlumec nad Cidlinou

majitel HIM:

Správa železnic, státní organizace

délková 

hmotnost

/

jednotková 

hmotnost

délka nást.

/

počet

/

plocha

hmotnost

stávající konstrukce t/1m(ks) m(ks) t

nástupištní deska 1.5x1 m 0,4 408,0 146,9

nástupištní deska 2.3x1 m 0,6 291,0 160,6

nástupištní deska 2.0x1 m 0,5 33,0 15,8

nástupištní tvárnice Tischer m 0,2 1437,0 215,6

podložka nástupištní tvárnice Tischer 0,1 1454,0 145,4

betonová deska 0,4 0,0 0,0

betonový obrubník 100 mm 0,1 0,0 0,0

celkem 684,3

t/m3 m3 t

zádlažba betonová 2,4 100,9 242,2

t/m3 m3 t

štěrk 8-16, zásyp nástupiště 2,05 0,0 0,0

t/m3 m3 t

asfaltové plochy 2,05 0,0 0,0

provizorní konstrukce t/1m(ks) m(ks) t

nástupištní tvárnice Tischer B m 0,150 576,0 86,4

podložka nástupištní tvárnice Tischer 0,100 580,0 58,0

betonový obrubník 100 mm 0,06 576 34,56

zádlažbový panel vnitřní 300 1,33 4 5,32

zádlažbový panel vnější 300 0,875 8 7

celkem 178,96

t/m3 m3 t

betonové lože m3 2,4 42,5 102,1104

štěrk 8-16, zásyp nástupiště 2,05 632,22 1296,051

demolice

demontáž. nást. hrany (bet. dlažba, nást. tvárnice Tischer) m 2013

beton z demontáž. nást. t 1207,5324

demolice bet. dlažby m3 100,9

demontáž stávajících cedulí ks 0

demotáž a zpětná montáž laviček ks 0

demolice asfaltových ploch m3 0

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 11 z 11 Prosinec 2020


