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1 Identifikační údaje 

Stavba Modernizace trati odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

Stupeň dokumentace Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) 

Část dokumentace D.2.1.3 Železniční přejezdy  

Objekt/Soubor/Profese Provizorní přejezd a zrušení žel. přejezdu P3980 v ev. km 23,137 

Zrušení železničního přejezdu P3978 v ev. km 1,107 

Železniční přejezd P10094 na vlečce 4222 

Železniční přejezd P3977 v ev. km 2,209 

Zrušení železničního přejezdu P3977 v ev. km 2,209 

Zrušení železničního přejezdu P3976 v ev. km 19,007 

Železniční přejezd P3975 v ev. km 17,971 

Zrušení železničního přejezdu P3974 v ev. km 12,321 

Zrušení železničního přejezdu P3973 v ev. km 9,011 

Železniční přejezd P3972 v ev. km 8,427 

Zrušení železničního přejezdu P3971 v ev. km 7,768 

Železniční přejezd P3970 v ev. km 6,545 

Zrušení železničního přejezdu P3969 v ev. km 5,711 

Železniční přejezd P3968 v ev. km 4,792 

Místo stavby Středočeský a Královehradecký kraj 

k.ú. Opolánky, Dobšice u Žehuně, Žehuň, Převýšov, Chlumec nad 

Cidlinou 

Zařazení v síti Číslo tratě dle Prohlášení o dráze: 

č. 1301 Velký Osek (mimo) (stará spojka) - Chlumec n.C. (včetně) 

Stávající vlastník Správa železnic, státní organizace 

Nový vlastník Správa železnic, státní organizace 

Provozovatel/Správce Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Hradec Králové, 

U Fotochemy 259, 501 01  Hradec Králové 

Objednatel dokumentace Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

Korespondenční adresa Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ 

Sokolovská 278/1955, 190 00, Praha 9 

Odpovědná osoba objednatele Ing. Jan Beneš 

tel. 702 117 551 

e-mail: benesjan@ spravazeleznic.cz 

Zhotovitel dokumentace Společnost MM-Prodex: Kanín - Chlumec 

Společník 1 

MOTT MACDONALD LIMITED,  

Národní 984/15, CZ 110 00 Praha 1 

Společník 2 

PRODEX, spol. s r.o. 

Perucká 2481/5, CZ 120 00 Praha 2 

Manažer projektu Ing. Michal Babič 

tel. 221 412 836 

e-mail: michal.babic@mottmac.com 

Zpracovatel části Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 

Národní 984/15, 110 00 Praha 1 

Odpovědný projektant Jakub Kohút, DiS. 

tel. 221 412 857, e-mail: jakub.kohut@mottmac.com 

Vypracoval Jakub Kohút, DiS.; Ing. Volodymyr Kots 
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2 Rozsah a vymezení řešení 

Dokumentace části D.2.1.3 řeší v celém řešeném úseku trati rekonstrukci a demolici stáv. přejezdových 

konstrukcí. Je navrženo 8 žel. přejezdů ke zrušení a 4 žel. přejezdy k rekonstrukci. 

Součástí SO demolic žel. přejezdů je demontáž stáv. přej. panelů a u rekonstruovaných žel. přejezdů 

demontáž stáv. přej. panelů a montáž nových přej. panelů. 

Součástí SO žel. přejezdů nejsou úpravy/demolice navazujících komunikací, návrhy dopravních 

opatření na přilehlých kříženích pozemních komunikací (pokud jsou nutné) a náhrady za rušené žel. 

přejezdy (nadjezdy, přeložky komunikací). 

Veškerá polohová orientace se váže na nové stavební staničení vedené osou koleje č. 1, vlevo a vpravo 

se rozlišuje při pohledu ve směru staničení. 

Staničení hlavní tratě narůstá směrem z ŽST Velký Osek do ŽST Chlumec nad Cidlinou (a pokračuje 

směr ŽST Nový Bydžov), ale směr trati jde naopak (ze ŽST Chlumec n. C. do ŽST Velký Osek). 

Číslování SO (úseky, pořadí) ctí směr trati (směr proti staničení). V TZ je popis jednotlivých SO seřazen 

po směru trati (proti stavebnímu staničení). 

Koordinační situace stavby jsou obsaženy v části dokumentace C.3 - Koordinační situace stavby a 

zápisy z profesních porad jsou obsaženy v části N.2.1 - Záznamy z porad. 

 

 

3 Podklady 

3.1 Zadávací dokumentace 

▪ Smlouva o dílo č. E618-S-5384/2017/PH účinná od 31.10.2017 

▪ Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP3, změna č. 11 účinná od 1.4.2017) 

▪ Všeobecné technické podmínky - přípravná dokumentace (VTP/PD/05/17) 

▪ Zvláštní technické podmínky č. j. 10598/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1 

3.2 Geodetické podklady 

▪ Železniční bodové pole 

▪ Geodetické zaměření stávajícího stavu pro stavbu „Modernizace traťového úseku odbočka Kanín 

(včetně mimoúrovňové spojky) - Chlumec nad Cidlinou (včetně)“ (Delta G s.r.o., 05/2017), 

▪ Geodetické zaměření železniční stanice Chlumec nad Cidlinou (SŽDC s.o., SŽG Praha, 01/2017), 

▪ Geodetické doměření stávajícího stavu (SŽDC s.o., SŽG Praha, 09/2018) 

▪ Katastrální mapy (Geoportál ČÚZK, 07/2018) 

3.3 Geotechnické podklady 

▪ Předběžný geotechnický průzkum „Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad 

Cidlinou (včetně)“ (GeoTec GS, a.s., 09/2018) 

3.4 Dokumentace souvisejících staveb 

▪ Studie proveditelnosti trati Velký Osek - Hradec Králové - Choceň (SP VOCH) - SUDOP Praha 

07/2015 
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▪ Schvalovací protokol SP VOCH č.j. 54 494/2015-SŽDC-O26 ze dne 28. 12. 2015 

▪ Posuzovací protokol SP VOCH čj. 9897/2015-SŽDC-SSV-UT1 ze dne 22. 9. 2015 

3.5 Ostatní použité podklady 

▪ Posouzení vlivu stavby na životní prostředí (Ecological Consulting a.s., ve fázi rozpracovanosti 

09/2018) 

▪ zákres stávajících sítí podle podkladu správců 

▪ evidenční listy přejezdů 

▪ místní šetření a rekognoskace terénu 

▪ fotodokumentace 

▪ výrobní porady 

▪ katalogy výrobců 

3.6 Rozhodující normy a předpisy 

▪ zákon č. 266/1994 Sb., Zákon o drahách, v platném znění 

▪ vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění 

▪ zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

▪ vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění 

▪ vyhláška MMR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění 

▪ zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění 

▪ vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 

terénu, v platném znění 

▪ vyhláška 104/1997 Sb., vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o 

pozemních komunikacích 

▪ vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění 

▪ ČSN 73 6310 Navrhování železničních stanic 

▪ ČSN 73 6301 Projektování železničních tratí 

▪ ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, regionálních a vlečkách normálního 

rozchodu 

▪ ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová 

poloha 

▪ ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody 

▪ TNŽ 73 4969 Odvodnění železničních tratí a stanic 

▪ TNŽ 01 3468 Výkresy železničních tratí a stanic 

▪ vzorové listy železničního svršku, vzorové listy železničního spodku 

▪ TKP staveb státních drah, příslušné OTP 

▪ směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 - Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 

celostátních a regionálních, v platném znění 

▪ Nařízení Komise (EU) 1299/2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu subsystému 

infrastruktura železničního systému v Evropské unii 

▪  Nařízení Komise (EU) 1300/2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se 

přístupnosti železničního systému, Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace 
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4 Stávající stav 

V řešeném úseku trati odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně), ve kterém jsou v rámci SO žel. 

svršek/spodek navrženy úpravy GPK se v současné době nachází 12 železničních přejezdů. Stávající 

přejezdové konstrukce jsou tvořeny převážně z plastbetonových panelů, popřípadě kombinací 

betonových/pryžových vnitřních panelů a asfaltového betonu z vnější strany koleje. 

Na vlečce č. 4222 (Resonanční pila a.s.), která je taktéž v rámci modernizace trati upravována (v rámci 

SO žel. svršku), se ve stáv. stavu nachází jeden železniční přejezd z betonových panelů. 

Níže, v přehledné tabulce, jsou uvedeny ev. km přejezdů, jejich označení, popis a stavební šířka 

stávajících přejezdových konstrukcí, úhel křížení a kategorie křížících (navazujících) komunikací, 

dopravní momenty. 
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Tab. č. 1 - Seznam stáv. žel. přejezdů v řešeném úseku 

ev. km 

přejezdu 

stav. 

staničení 

označení 

přejezdu 

přejezdová konstrukce stav. šířka přej. 

konst. v ose koleje 

stáv. úhel 

křížení 

kategorie 

komunikace 

dopr. moment 

(voz. / 24 h) ∆ 

1,107 + 21,720 P3978 * asfaltový bet. a ŽB vnitřní panel 2 x 5,0 m 90° místní (obsluž.) 870 

23,137 ++ 23,113 P3980 * asfaltový bet. a komb. ŽB zádlažb./pryžových panelů 3 x 12,0 m 50° silnice II/327 5 031 

vlečka 0,092 P10094 železobetonové panely 10,4 m 65° místní kom. - 

2,209 + 20,616 P3977 asfaltový bet. a žlábek z kolejnic 2 x 6,7 m 90° silnice III/32414 490 

19,007 19,004 P3976 * dřevěné žel. pražce 5,7 m 90° účelová (nezp.) 2 (dle ev. listu) 

17,971 17,978 P3975 plastbetonové panely 8,4 m 90° silnice III/32734 354 

12,321 12,327 P3974 * plastbetonové panely 4,8 m 90° účelová (ost.) 2 (dle ev. listu) 

9,011 9,006 P3973 * plastbetonové panely 7,8 m 90° silnice II/328 1 277 

8,427 8,430 P3972 plastbetonové panely 6,0 m 110° (70°) silnice III/32818 340 

7,768 7,771 P3971 * plastbetonové panely 4,8 m 90° účelová (nezp.) 2 (dle ev. listu) 

6,545 6,436 P3970 plastbetonové panely 6,6 m 90° silnice III/32813 286 

5,711 5,713 P3969 * plastbetonové panely 7,2 m 90° silnice III/32812 294 

4,792 4,802 P3968 plastbetonové panely 8,4 m 77° silnice III/3289 712 

Pozn.:  *  žel. přejezd určen ke zrušení a nahrazen nadjezdem nebo přeložkou navazující komunikace. 
  +  staničení trati Velký Osek - Chlumec n. Cidlinou 
++  staničení trati Chlumec n. Cidlinou - Hradec Králové 
  ∆  RPDI je určena z 8 hod. dopravního průzkumu (01/2018) 
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5 Popis a zdůvodnění řešení 

V souvislosti se stavbou „Modernizace trati odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)", v rámci které 

dojde k celkové modernizaci žel. svršku a spodku včetně souvisejících PS a SO, je navrženo 

rekonstruovat celkem pět žel. přejezdů a zřízení jednoho provizorního žel. přejezdu v Chlumci nad 

Cidlinou. 

U většiny žel. přejezdů bylo v rámci PD provedeno ekonomické posouzení (podrobně viz část 

dokumentace Z.2 - Ekonomické hodnocení). Na základě tohoto posouzení zadavatel rozhodl o zrušení 

žel. přejezdů. Mimo toto kritérium vznesl požadavek na zrušení některých žel. přejezdů kraj a obce. 

Žel. přejezdy navržené ke zrušení jsou v ev. km 5,711 (nahrazen přeložkou); v ev. km 7,768 (nahrazen 

přeložkou); v ev. km 9,011 (nahrazen nadjezdem); v ev. km 12,321 (nahrazen přeložkou); v ev. km 

19,007 (nahrazen účelovou komunikací); v ev. km 1,107 (nahrazen nadjezdem); v ev. km 23,137 

(nahrazen podjezdem) a v ev. km 2,209 (nahrazen nadjezdem). 

U všech rekonstruovaných žel. přejezdů jsou navrženy přejezdové panely z železobetonových 

(plastbetonových) panelů s ocelovými nosiči. Na vnější straně (k navazující komunikaci) jsou navrženy 

závěrné zídky, které jsou od osy koleje vzdáleny min. 2,2 m (měřeno k líci zídky). U vícekolejných žel. 

přejezdů jsou v mezikolejovém prostoru (mezi jednotlivými přejezdovými konstrukcemi) přejezdové 

panely prodlouženy a položeny na závěrné zídky (není navržen asfaltový pruh). Tyto závěrné zídky 

(tvaru L) k sobě těsně přiléhají a je tak docíleno vyplnění celé plochy žel. přejezdu bet. panely i mezi 

kolejemi. Takto uspořádaná konstrukce umožňuje použít strojní mechanizaci pro čištění kol. lože bez 

nutnosti demontovat a znovu vkládat vnější závěrné zídky a upravovat asfaltový povrch navazující 

komunikace. U vícekolejných žel. přejezdů je středovou závěrnou zídku L nutné demontovat a po 

strojním čistění opět usadit. Šířka přejezdových konstrukcí je navržena dle šířkového uspořádání 

navazujících komunikací. Stávající konstrukce žel. přejezdů jsou navrženy k demolici. Vzniklé odpady 

budou uloženy na příslušné skládky. 

U žel. přejezdů, které jsou rušeny, je v rámci SO žel. přejezdů navrženo odstranění stáv. přejezdových 

konstrukcí včetně závěrných zídek (pokud jsou). Vzniklé odpady budou uloženy na příslušné skládky.  

Úpravy navazujících komunikací k žel. přejezdům nejsou součástí SO žel. přejezdů a řeší je část D.2.1.8 

pozemní komunikace. Výjimkou je žel. přejezd na vlečce 42220 (Resonanční pila), kde součástí SO žel. 

přejezdu je úprava navazující komunikace a chodníku. U všech rekonstruovaných žel. přejezdů je 

zachována volná šířka komunikací min. 5,0 m. Povrch komunikací je zpevněný (asfalt) a u chodníků je 

použita dlažba bez zkosených hran. Na pěších komunikacích jsou před žel. přejezdem navrženy 

hmatové prvky pro nevidomé a slabozraké (signální a varovné pásy kontrastní barvy). Odvodnění 

komunikací (chodníku) je zajištěno jejich příčným sklonem. 

V místě žel. přejezdů jsou svěrky žel. svršku navržena v antikorozní úpravě (řeší příslušný SO žel. 

svršku). Návrh ZKPP a odvodnění zemní pláně (pokud je požadováno) je součástí SO železničního 

spodku. 

Žel. přejezdy budou v rámci PS zabezpečovacího zařízení zabezpečeny světelným přejezdovým 

zabezpečovacím zařízením se závorami s pozitivní signalizací. 

U většiny rekonstruovaných žel. přejezdů jsou u navazujících komunikací navrhovány nebo 

zachovávány (přeloženy) stáv. křížení komunikací. Tato křížení nejsou dle vyhlášky (104/1997 Sb.) 

křižovatkami a není tak nutné splnit požadavky na vzdálenost od nebezpečného pásma žel. přejezdu 

dle ČSN 73 6380 čl. 5.2.1. 

Situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, výpočty (a zákresů do situací) rozhledových poměrů na 

přejezdech a výkazů výměr jsou zařazeny v této části dokumentace jako samostatné přílohy. 
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5.1 SO 71-13-01 Provizorní přejezd a zrušení žel. přejezdu P3980 

v ev. km 23,137 

Stávající žel. přejezd je zrušen a nahrazen podchodem v km 23,115 (řeší SO 71-22-01; SO 71-20-06; 

SO 71-20-07; SO 71-20-08) a podjezdem v km 23,195 (řeší SO 71-20-04; SO 71-20-05; SO 71-24-01; 

SO 71-30-03; SO 71-31-01). 

V rámci SO je v km 23,078 navržen tříkolejný provizorní žel. přejezd. Ten je navržen v kolejích č. 1, 2 a 

4 (nové číslování), které budou v době užívání provizorního žel. přejezdu bez dvojité kolejové spojky. 

Ta bude osazena po výstavbě sousedního podchodu, podjezdu a provizorního žel. přejezdu. 

Konstrukce je z ŽB zádlažbových panelů. Navazující komunikace a chodník jsou navrženy v rámci SO 

71-30-03. 

5.2 SO 71-13-02 Zrušení železničního přejezdu P3978 v ev. km 1,107 

Stávající žel. přejezd je zrušen a nahrazen nadjezdem v km 21,600 (řeší SO 71-22-02; SO 71-30-05). 

5.3 SO 71-13-03 Železniční přejezd P10094 na vlečce 4222 

Stáv. přejezdová konstrukce z ŽB panelů bude rozebrána a uložena na skládku. 

Konstrukce žel. přejezdu je umístěna ve směrovém oblouku R = 150 m bez převýšení. Úhel křížení mezi 

komunikací a osou koleje je zachován stávající - 65,0°. Úhel křížení (menší než 75°) je zachován 

z důvodu minimalizace zásahu do stáv. GPK vlečky a navazující komunikací. 

Součástí úprav žel. přejezdu je i úprava navazující komunikace a chodníku. Rozsah úprav komunikace 

je navržen v min. rozsahu dle výškového profilu. Komunikace je v přímé a podélný profil komunikace 

z obou stran k žel. přejezdu stoupá (2,1 % levá strana; 1,2 % pravá strana od. žel. přejezdu). Odvodnění 

komunikací (chodníku) je zajištěno jejich příčným sklonem (není navrženo příčné odvodnění - žlaby). 

Povrch navazující místní komunikace je z asfaltu a šířkové uspořádání je zachováno dle stáv. stavu. Na 

pravé straně (u stáv. brány do průmyslového areálu) je navržena úprava (rozšíření) stáv. chodníku ze 

zámkové dlažby min. šířky 2,0 m. Ve stáv. stavu je chodník v místě brány zúžen a chodec je nucen 

v tomto úseku vstupovat do profilu komunikace. 

Příklad návrhu skladby komunikace - katalogová vozovka D1-N-1-V-PIII: 
 

asfaltový beton obrusné vrstvy ACO 11 40     mm ČSN EN 13 108-1 

spojovací postřik PS, E 0,2 kg/m2 ČSN 73 6129 

asfaltový beton podkladní vrstvy ACP 16+ 60     mm ČSN EN 13 108-1 

infiltrační postřik PIA, E 0,5 kg/m2 ČSN 73 6129 

mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150     mm ČSN 73 6126-1 

štěrkodrť ŠDB min. 200     mm ČSN 73 6126-1 

konstrukce celkem  min. 450     mm  

Edef,2 na zemní pláni min. 45 MPa 

Edef,2 na horní vrstvě ŠD min. 80 MPa 

Edef,2 na horní vrstvě MZK min. 130 MPa 

   

5.4 SO 72-13-02 Zrušení železničního přejezdu P3977 v ev. km 2,209 

Stávající žel. přejezd je zrušen a nahrazen silničním nadjezdem v km 20,600 (řeší SO 72-22-02; SO 72-

30-01). 

5.5 SO 73-13-01 Zrušení železničního přejezdu P3976 v ev. km 19,007 

Stávající žel. přejezd je zrušen a nahrazen účelovou komunikací. 
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5.6 SO 73-13-02 Železniční přejezd P3975 v ev. km 17,971 

Stáv. přejezdová konstrukce z ŽB panelů bude rozebrána a uložena na skládku.  

Konstrukce žel. přejezdu je umístěna v přechodnicích směrových oblouků R1 = 954 m s převýšením D 

= 120 mm a R2 = 950 s převýšením D = 120 mm. V místě žel. přejezdu je max. hodnota převýšení D = 

49 mm. Úhel křížení mezi komunikací a osou kolej je 77,0°. 

Kategorie křížící komunikace je III/32734 - silnice III. třídy. Povrch navazující komunikace je z asfaltu a 

šířkové uspořádání je oproti stáv. stavu rozšířeno na hodnotu 9,6 m (11,1 m včetně krajnic). Na levé 

straně tratě (žel. přejezdu) je navržen odvodňovací žlab, který je sveden do silničního příkopu. Na žel. 

přejezdu není chodník navrhován. 

Po obou stranách od žel. přejezdu jsou navrženy úpravy stáv. křížení pozemních komunikacích. Na levé 

straně je navržen sjezd na polní cestu včetně dopravního opatření - zákaz odbočení vlevo pro 

automobily, které jedou směrem od žel. přejezdu. Na pravé straně od žel. přejezdu je umístěna stáv. 

křižovatka, která je mírně modifikována. Min. vzdálenost hranice křižovatky od nebezpečného pásma 

přejezdu je 19,0 m. Dopravní opatření se zde nenavrhuje. 

5.7 SO 74-13-01 Zrušení železničního přejezdu P3974 v ev. km 12,321 

Stávající žel. přejezd je zrušen a nahrazen přeložkou pozemní komunikace (řeší SO 76-31-01), která 

navazuje na silniční nadjezd v km 8,960 (řeší SO 76-31-01; SO 76-22-01). 

5.8 SO 76-13-01 Zrušení železničního přejezdu P3973 v ev. km 9,011 

Stávající žel. přejezd je zrušen a nahrazen silničním nadjezdem v km 8,960 (řeší SO 76-30-01; SO 76-

22-01). 

5.9 SO 76-13-02 Železniční přejezd P3972 v ev. km 8,427 

Stáv. přejezdová konstrukce z ŽB panelů bude rozebrána a uložena na skládku.  

Konstrukce žel. přejezdu je umístěna v přímé. Úhel křížení mezi komunikací a osou koleje je zachován 

stávající - 106,0°. Stáv. úhel křížení (menší než 75°) je zachován z důvodu menšího záboru pozemků 

a nízké intenzity automobilové dopravy na žel. přejezdu (viz tabulka v kap. 4 této TZ). 

Kategorie křížící komunikace je III/32818 - silnice III. třídy. Povrch navazující komunikace je z asfaltu a 

šířkové uspořádání je oproti stáv. stavu rozšířeno na hodnotu 7,4 m. Na žel. přejezdu není chodník 

navrhován. 

Na levé straně od žel. přejezdu je navrženo křížení komunikací (sjezd), kdy hranice křižovatky je 

vzdálena více jak 30,0 m od nebezpečného pásma přejezdu. 

5.10 SO 77-13-01 Zrušení železničního přejezdu P3971 v ev. km 7,768 

Stávající žel. přejezd je zrušen a nahrazen přeložkou pozemní komunikace (řeší SO 76-31-02), která 

navazuje na žel. přejezd v ev. km 8,427 (SO 76-13-02). 

5.11 SO 78-13-01 Železniční přejezd P3970 v ev. km 6,545 

Stáv. přejezdová konstrukce z ŽB panelů bude rozebrána a uložena na skládku.  

Nová poloha žel. přejezdu je oproti stáv. stavu posunuta proti staničení o cca 109 m z důvodu umístění 

kol. spojky. Hrana přej. panelu je od začátku výhybky č. 14 vzdálena 4,5 m. Konstrukce žel. přejezdu je 

umístěna v přímé. Úhel křížení mezi komunikací a osou koleje je 88,0°.  
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Kategorie křížící komunikace je III/32813 - silnice III. třídy. Povrch navazující komunikace je z asfaltu a 

šířkové uspořádání je oproti stáv. stavu rozšířeno na hodnotu 8,8 m. Na žel. přejezdu není chodník 

navrhován. 

Po obou stranách od žel. přejezdu jsou navržena křížení komunikací, kdy hranice křižovatky je vzdálena 

více jak 30,0 m od nebezpečného pásma přejezdu. 

5.12 SO 78-13-02 Zrušení železničního přejezdu P3969 v ev. km 5,711 

Stávající žel. přejezd je zrušen a nahrazen přeložkou pozemní komunikace (řeší SO 78-30-02), která 

navazuje na žel. přejezd v ev. km 6,545 (SO 78-13-01). 

5.13 SO 78-13-03 Železniční přejezd P3968 v ev. km 4,792 

Stáv. přejezdová konstrukce z ŽB panelů bude rozebrána a uložena na skládku.  

Konstrukce žel. přejezdu je umístěna v přímé. Stáv. úhel křížení (77°) mezi komunikací a osou kolej je 

upraven (zlepšen) novým směrovým vedením navazující komunikace na hodnotu 86°. 

Kategorie křížící komunikace je silnice III/3289 - silnice III. třídy. Povrch navazující komunikace je 

z asfaltu a šířkové uspořádání je oproti stáv. stavu rozšířeno na hodnotu 6,5 m. Na pravé straně 

(směrem k Chlumci n. C.) je navržen nový chodník (řeší SO 78-30-03) ze zámkové dlažby min. šířky 

2,0 m. Na tento chodník navazují přístupy k nástupišti 1 a 2 zast. Sány. 

Na pravé straně od žel. přejezdu je umístěna přeložka stáv. polní cesty (charakter sjezdu - nejsou 

požadavky na vzdálenost od nebezpečného pásma žel. přejezdu). 

 

 

6 Seznam souvisejících PS a SO 

Níže v tabulce je uveden seznam provozních souborů a stavebních objektů, které přímo sousedí nebo 

se napojují na řešené stavební objekty. 

Tab. č. 2 - Seznam souvisejících PS a SO 

číslo PS / SO Název PS / SO 

PS 71-01-11 ŽST Chlumec n. C., staniční zabezpečovací zařízení 

PS 73-01-11 Výh. Převýšov-les, staniční zabezpečovací zařízení 

PS 76-01-21 Choťovice - Dobšice-Libněves, traťové zabezpečovací zařízení 

PS 77-01-11 ŽST Dobšice-Libněves, staniční zabezpečovací zařízení 

PS 78-01-21 Dobšice-Libněves - Kanín, traťové zabezpečovací zařízení 

SO 71-10-01 ŽST Chlumec n. C., žel. svršek 

SO 71-10-02 Nové Město n. C. - Chlumec n. C., žel. svršek 

SO 71-11-01 ŽST Chlumec n. C., žel. spodek 

SO 71-11-02 Nové Město n. C. - Chlumec n. C., žel. spodek 

SO 72-10-01 Chlumec n. C. - Převýšov, žel. svršek 

SO 72-11-01 Chlumec n. C. - Převýšov, žel. spodek 

SO 73-10-01 Výh. Převýšov-les, žel. svršek 

SO 73-11-01 Výh. Převýšov-les, žel. spodek 

SO 74-10-01 Převýšov - Choťovice, žel. svršek 
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číslo PS / SO Název PS / SO 

SO 74-11-01 Převýšov - Choťovice, žel. spodek 

SO 76-10-01 Choťovice - Dobšice-Libněves, žel. svršek 

SO 76-11-01 Choťovice - Dobšice-Libněves, žel. spodek 

SO 77-10-01 ŽST Dobšice-Libněves, žel. svršek 

SO 77-11-01 ŽST Dobšice-Libněves, žel. spodek 

SO 78-10-01 Dobšice-Libněves - Kanín, žel. svršek 

SO 78-11-01 Dobšice-Libněves - Kanín, žel. spodek 

SO 70-10-01 Chlumec n. C. - Kanín, následná úprava koleje 

SO 71-30-03 Chlumec n. C., úprava silnice II/327 ulice Kozelkova 

SO 71-31-01 Chlumec n. C., komunikace pro pěší a cyklisty v ul. Kozelkova 

SO 72-30-01 Úprava silnice III/32414 Lišice - Chlumec n. C. 

SO 73-30-01 Úprava silnice III/32734 Převýšov – Lovčice 

SO 76-30-02 Choťovice - Dobšice, úprava silnice III/32818 Žehuň – Hradčany 

SO 78-30-02 Úprava silnice III/32812 Dobšice – Opolánky 

SO 78-30-03 Sány, úprava silnice III/3289 

SO 76-31-02 Choťovice - Dobšice, účelová komunikace km 7,8 až km 8,4, vlevo 

SO 76-31-01 Účelová komunikace k Odb. Choťovice, vlevo 

SO 71-30-05 Chlumec n. C., úprava ulice Spravedlnost 

SO 71-30-03 Chlumec n. C., úprava silnice II/327 ulice Kozelkova 

 

 

7 Organizace výstavby 

Celkové stavební postupy s časovými vazbami jsou detailně rozpracovány v části projektové 

dokumentace B.8 - Zásady organizace výstavby včetně dopravně inženýrských opatření. Tato část 

obsahuje komplexní pohled na prováděné práce, včetně výluk kolejí, omezování rychlostí a dopravní 

opatření na navazujících pozemních komunikací (křižovatkách) a předpokládané časové vazby prací, 

které jsou s výstavbou žel. přejezdů spojené. 

Stavební postupy pro jednotlivé žel. přejezdy se předpokládají v pořadí: 

- odstranění stávajících přejezdových konstrukcí 

- demontáž železničního svršku a spodku - řeší SO žel. svršku/spodku 

- demolice navazujících pozemních komunikací k žel. přejezdům 

- výstavba nového žel. spodku a svršku včetně podbití a případných přechodů (chrániček) - řeší 

příslušné SO 

- osazení nových přejezdových panelů a závěrných zídek 

- výstavba navazujících komunikací - řeší SO pozemních komunikací 

Bilance a nakládání s vyzískaným materiálem a odpady jsou řešeny v částích B.8 - Zásady organizace 

výstavby a N.1.2.6 - Odpadové hospodářství. 
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8 Výjimky 

Navržené řešení nevyžaduje výjimek. 

 

 

9 Požadavky na další stupeň 

Navržené řešení nevyžaduje požadavky v dalším stupni PD. 


