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Část dokumentace

Souřadný systém S-JTSK -

Vypracoval

Jakub Kohút, DiS.

Jakub Kohút, DiS.

Jakub Kohút, DiS.

03 A4

viz výše

Koordinátor profese

Přehled revizí přílohy

Akce

JKo

Modernizace trať. úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)

Ing. Michal Babič

Ing. Jan Nový

1:500/50

Ing. Michal Babič

Zpracovatel části

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Národní 984/15

+420 221 412 800

www.mottmac.com

CZ 110 00 Praha 1

Stavební správa západ

Dlážděná 1003/7, CZ 110 00 Praha 1

Sokolovská 1955/278, CZ 190 00 Praha 9

Správa železnic, státní organizace

www.spravazeleznic.cz

Zhotovitel

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Národní 984/15

+420 221 412 800

www.mottmac.com

CZ 110 00 Praha 1

Vedoucí společnosti Společník 2

VALBEK&PRODEX, spol. s r.o.

+420 277 007 726, www.valbek.eu

V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10Národní 984/15

+420 221 412 800

www.mottmac.com

CZ 110 00 Praha 1

Společník 1

MOTT MACDONALD LIMITED

Společnost „MM-Prodex: Kanín - Chlumec“

15.12.2020 První vydání DÚR

Železniční přejezdyD.2.1.3

INŽENÝRSKÉ OBJEKTYD.2.1

DOKUMENTACE OBJEKTŮ - STAVEBNÍ ČÁSTD.2

D.2.1.3

DÚR

Podélný profil

SO 73-13-02 Železniční přejezd P3975 v ev. km 17,971

003h386583-MMCZ-PRE-D_2_1_3-003h

2 MBaJKo28.02.2022 Změna řešení v oblasti Převýšova
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STANIČENÍ:

SKLONOVÉ POMĚRY:

SROVNÁVACÍ ROVINA:

SMĚROVÉ POMĚRY:

KÓTY TERÉNU:

KÓTY NIVELETY:

PRAVÝ PŘÍKOP

LEVÝ PŘÍKOP

Navazující komunikaci k žel. přejezdu řeší SO 73-30-01


