

Výškový systém Bpv
Souřadný systém S-JTSK

Přehled revizí přílohy

Rev.	Datum	Vypracoval	Popis obsahu revize	Kontr.	Schv.
2	15.04.2021	PBe	Úprava rozhraní a technologické části	TSt	TSt
1	15.12.2020	PBe	První vydání DÚR	TSt	TSt

Objednatel

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, CZ 110 00 Praha 1
Stavební správa západ
Sokolovská 1955/278, CZ 190 00 Praha 9
www.spravazeleznic.cz



Zhotovitel

Společnost „MM-Prodex: Kanín - Chlumeč“

Vedoucí společnosti
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15
CZ 110 00 Praha 1
+420 221 412 800
www.mottmac.com



Společník 1
MOTT MACDONALD LIMITED
Národní 984/15
CZ 110 00 Praha 1
+420 221 412 800
www.mottmac.com



Společník 2
VALBEK&PRODEX, spol. s r.o.
V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
+420 277 007 726, www.valbek.eu



Zpracovatel části

VALBEK&PRODEX, spol. s r.o.
V Olšinách 2300/75
CZ 100 00 Praha 10
+420 277 007 726
www.valbek.eu

Akce

Modernizace trať. úseku odb. Kanín - Chlumeč nad Cidlinou (včetně)

Část dokumentace

D.1 DOKUMENTACE OBJEKTŮ - TECHNOLOGICKÁ ČÁST
D.1.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Název přílohy

Výkaz výměr

Stupeň dokumentace	DÚR
Měřítka	-
Formát	65 A4
Datum	viz výše

Manažer projektu	Ing. Michal Babič		Vypracoval	Ing. František Zimmermann	
Koordinátor profese	Ing. Petr Steiner		Kontroloval	Ing. Petr Benedikt	
Odpov. projektant	Ing. Tomáš Stanko		Schválil	Ing. Tomáš Stanko	

Číslo dokumentu

386583-PDX-SDE-D_1_2-009

Revize	Část dokumentace	Číslo přílohy
2	D.1.2	0009

PROPOČET				PS71-02-11			
Stavba: Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: ŽST Chlumec n.C., místní kabelizace							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-KAB-RYHA	R položka	Kabely v trati , výkop rýhy	km	2,600		0,00
2	R-KAB-JAMA	R položka	Kabely, výkop jámy pro spojkou a romold	ks	32,000		0,00
3	R-KAB-ROMOLD	R položka	Romold - kabelová rezerva	případ	32,000		0,00
4	R-KAB-OSPOJ3	R položka	Optická spojka 12 vl.	případ	6,000		0,00
5	R-KAB-VTO2	R položka	VTO v žst	případ	1,000		0,00
6	R-KAB-MK	R položka	MK - kabel bez výkopu	km	1,300		0,00
7	R-KAB-MK2	R položka	MOK ukončení	ks	78,000		0,00
8	R-KAB-MK3	R položka	MOK kabel bez výkopu	km	12,480		0,00
9	R-KAB-KSMK	R položka	Spojka na místním kabelu	ks	2,000		0,00
10	R-KAM-ROZV	R položka	Kamerové a informační rozvody	km	5,200		0,00
11	R-KAB-MER04	R položka	Měření na MK 5XN	případ	1,000		0,00
12	R-KAB-MER11	R položka	Měření DOK 6vl. před pokládkou	úsek	3,000		0,00
13	R-KAB-MER12	R položka	Měření MOK 6vl. po pokládce	úsek	43,000		0,00

PROPOČET				PS 73-02-11			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Výh. Převýšov-Les, místní kabelizace							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-KAB-RYHA	R položka	Kabely v trati , výkop rýhy	km	2,400		0,00
2	R-KAB-JAMA	R položka	Kabely, výkop jámy pro spojk a romold	ks	13,000		0,00
3	R-KAB-ROMOLD	R položka	Romold - kabelová rezerva	případ	13,000		0,00
4	R-KAB-OSPOJ3	R položka	Optická spojka 12 vl.	případ	6,000		0,00
5	R-KAB-VTO2	R položka	VTO v žst	případ	2,000		0,00
6	R-KAB-MK	R položka	MK - kabel bez výkopu	km	2,640		0,00
7	R-KAB-MK2	R položka	MOK ukončení	ks	14,000		0,00
8	R-KAB-MK3	R položka	MOK kabel bez výkopu	km	8,640		0,00
9	R-KAB-KSMK	R položka	Spojka na místním kabelu	ks	2,000		0,00
10	R-KAM-ROZV	R položka	Kamerové a informační rozvody	km	3,600		0,00
11	R-KAB-MER04	R položka	Měření na MK 5XN	případ	2,000		0,00
12	R-KAB-MER11	R položka	Měření DOK 6vl. před pokládkou	úsek	3,000		0,00
13	R-KAB-MER12	R položka	Měření MOK 6vl. po pokládce	úsek	9,000		0,00

PROPOČET				PS 75-02-11			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Odb. Choťovice, místní kabelizace							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-KAB-RYHA	R položka	Kabely v trati , výkop rýhy	km	0,400		0,00
2	R-KAB-JAMA	R položka	Kabely, výkop jámy pro spojkou a romold	ks	2,000		0,00
3	R-KAB-ROMOLD	R položka	Romold - kabelová rezerva	případ	2,000		0,00
4	R-KAB-MK2	R položka	MOK ukončení	ks	4,000		0,00
5	R-KAM-ROZV	R položka	Kamerové a informační rozvody	km	0,720		0,00
6	R-KAB-MER11	R položka	Měření DOK 6vl. před pokládkou	úsek	1,000		0,00
7	R-KAB-MER12	R položka	Měření MOK 6vl. po pokládce	úsek	2,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PROPOČET				PS 77-02-11			
Stavba: Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: ŽST Dobšice-Libněves, místní kabelizace							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-KAB-RYHA	R položka	Kabely v trati , výkop rýhy	km	2,000		0,00
2	R-KAB-JAMA	R položka	Kabely, výkop jámy pro spojkou a romold	ks	17,000		0,00
3	R-KAB-ROMOLD	R položka	Romold - kabelová rezerva	případ	17,000		0,00
4	R-KAB-OSPOJ3	R položka	Optická spojka 12 vl.	případ	4,000		0,00
5	R-KAB-VTO2	R položka	VTO v žst	případ	1,000		0,00
6	R-KAB-MK	R položka	MK - kabel bez výkopu	km	0,400		0,00
7	R-KAB-MK2	R položka	MOK ukončení	ks	20,000		0,00
8	R-KAB-MK3	R položka	MOK kabel bez výkopu	km	9,600		0,00
9	R-KAB-KSMK	R položka	Spojka na místním kabelu	ks	2,000		0,00
10	R-KAM-ROZV	R položka	Kamerové a informační rozvody	km	2,200		0,00
11	R-KAB-MER04	R položka	Měření na MK 5XN	případ	1,000		0,00
12	R-KAB-MER11	R položka	Měření DOK 6vl. před pokládkou	úsek	1,000		0,00
13	R-KAB-MER12	R položka	Měření MOK 6vl. po pokládce	úsek	12,000		0,00

PROPOČET				PS 71-02-21			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: ŽST Chlumeck n.C., rozhlasové zařízení							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-ROZ-ST	R položka	Rozhlas stanice	ks	2,000		0,00
2	R-ROZ-STO	R položka	Rozhlasový stožár	ks	2,000		0,00
3	R-ROZ-REPRO	R položka	Rozhlasový reproduktor	ks	46,000		0,00
4	R-KAB-RYHA	R položka	Kabely v trati , výkop rýhy	km	0,810		0,00
5	75I321	2018_OTSKP	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	2,910		0,00
6	75I32X	2018_OTSKP	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - montáž	m	0,932		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PROPOČET				PS 73-02-21			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Zast. Převýšov, rozhlasové zařízení							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. Frantisek Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-ROZ-Z	R položka	Rozhlas zastávka	ks	1,000		0,00
2	R-ROZ-REPRO	R položka	Rozhlasový reproduktor	ks	6,000		0,00
3	R-KAB-RYHA	R položka	Kabely v trati , výkop rýhy	km	0,400		0,00
4	75I321	2018_OTSKP	Kabel zemní dvoupášt'ový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	3,120		0,00
5	75I32X	2018_OTSKP	Kabel zemní dvoupášt'ový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - montáž	m	1 040,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PROPOČET				PS 77-02-21			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: ŽST Dobšice-Libněves, rozhlas zařízení							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-ROZ-ST	R položka	Rozhlas stanice	ks	1,000		0,00
2	R-ROZ-REPRO	R položka	Rozhlasový reproduktor	ks	6,000		0,00
3	R-KAB-RYHA	R položka	Kabely v trati , výkop rýhy	km	0,200		0,00
4	75I321	2018_OTSKP	Kabel zemní dvoupášt'ový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	1,560		0,00
5	75I32X	2018_OTSKP	Kabel zemní dvoupášt'ový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - montáž	m	520,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PROPOČET				PS 78-02-21			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Zast. Sáňy, rozhlasové zařízení							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. Frantisek Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-ROZ-Z	R položka	Rozhlas zastávka	ks	1,000		0,00
2	R-ROZ-REPRO	R položka	Rozhlasový reproduktor	ks	8,000		0,00
3	R-KAB-RYHA	R položka	Kabely v trati , výkop rýhy	km	0,200		0,00
4	75I321	2018_OTSKP	Kabel zemní dvoupášt'ový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	1,560		0,00
5	75I32X	2018_OTSKP	Kabel zemní dvoupášt'ový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - montáž	m	520,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PS 79-02-21

PROPOČET				PS 79-02-22			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: ŽST Nový Bydžov, rozhlasové zařízení							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-ROZ-ST	R položka	Rozhlas stanice	ks	1,000		0,00
2	R-ROZ-REPRO	R položka	Rozhlasový reproduktor	ks	4,000		0,00
3	75I321	2018_OTSKP	Kabel zemní dvoupášt'ový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	0,400		0,00
4	75I32X	2018_OTSKP	Kabel zemní dvoupášt'ový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - montáž	m	100,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PROPOČET				PS 79-02-23			
Stavba: Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: ŽST Městec Králové, rozhlasové zařízení							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-ROZ-ST	R položka	Rozhlas stanice	ks	1,000		0,00
2	R-ROZ-REPRO	R položka	Rozhlasový reproduktor	ks	3,000		0,00
3	75I321	2018_OTSKP	Kabel zemní dvoupáštřový s pancířem průměru žily 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	0,300		0,00
4	75I32X	2018_OTSKP	Kabel zemní dvoupáštřový s pancířem průměru žily 0,8 mm - montáž	m	100,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PROPOČET					PS 71-02-31		
Stavba: Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)					CELKEM: - Kč		
Název SO/PS: ŽST Chlumeck n.C., telefonní zapojovač a sdělovací zařízení							
Majetek: SŽ s.o.					ISPROFIN:		
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR					Označení (S-kód):		
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka					Cenová úroveň: 2018		
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman					Datum zpracování: 30.3.2019		
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-TZ-1	R položka	Telefonní zapojovač, MB brána a sděl.zař.	ks	1,000		0,00
2	R-TZ-2	R položka	Telefonní zapojovač, terminál s dotykovou obrazovkou	ks	2,000		0,00
3	R-TU	R položka	Telefonní ústředna - 50 účastníků	ks	2,000		0,00
4	75M681	2018_OTSKP	Telefonní ústředna / VoIP server, doplnění 30 úč. SIP - dodávka	kus	1,000		0,00
5	75M68X	2018_OTSKP	Telefonní ústředna / VoIP server, doplnění 30 úč. SIP - montáž	kus	1,000		0,00
6	75M711	2017_OTSKP	Záznamové zařízení digitální	kus	1,000		0,00
7	75M715	2018_OTSKP	Záznamové zařízení - montáž	kus	1,000		0,00
8	75M713	2018_OTSKP	Záznamové zařízení, licence na jeden kanál (doplnění)	kus	4,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PROPOČET				PS 71-02-32			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: ŽST Chlumeck n.C. ATÚ							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. Frantisek Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-TU	R položka	Telefonní ústředna - 50 účastníků	ks	1,000		0,00
2	75M432	2018_OTSKP	Telefonní zapojovač digitální, brána IP/PTSN	ks	1,000		0,00
3	75M331	2018_OTSKP	Digitální telefonie a VoIP, Telefonní přístroj VoIP Základní - dodávka	kus	15,000		0,00
4	75M34X	2018_OTSKP	Digitální telefonie a VoIP, Telefonní přístroj VoIP - montáž	kus	15,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PS 73-02-31

PS 75-02-31

PS 77-02-31

PS 79-02-32

PS 79-02-33

PS 79-02-34

PROPOČET				PS 71-02-41			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: ŽST Chlumeck n.C., EZS							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-EZS-1	R položka	EZS ústředna žst	ks	2,000		0,00
2	R-EZS-MK	R položka	EZS mag. Kontakt	ks	22,000		0,00
3	R-EZS-PČ	R položka	EZS prostor.čidlo	ks	12,000		0,00
4	R-EZS-KČ	R položka	EZS hlásič kouře	ks	6,000		0,00
5	R-EZS-TS	R položka	EZS tříštění skla	ks	4,000		0,00
6	R-EZS-KONC	R položka	EZS, koncentrátor	ks	2,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PROPOČET				PS 73-02-41			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumeč nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Výh. Převýšov-Les, EZS							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-EZS-1	R položka	EZS ústředna žst	ks	2,000		0,00
2	R-EZS-MK	R položka	EZS mag. Kontakt	ks	13,000		0,00
3	R-EZS-PČ	R položka	EZS prostor.číslo	ks	6,000		0,00
4	R-EZS-KČ	R položka	EZS hlásič kouře	ks	4,000		0,00
5	R-EZS-KONC	R položka	EZS, koncentrátor	ks	2,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PROPOČET				PS 75-02-41			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Odb. Choťovice, EZS							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-EZS-1	R položka	EZS ústředna žst	ks	1,000		0,00
2	R-EZS-MK	R položka	EZS mag. Kontakt	ks	11,000		0,00
3	R-EZS-PČ	R položka	EZS prostor.číslo	ks	6,000		0,00
4	R-EZS-KČ	R položka	EZS hlásič kouře	ks	6,000		0,00
5	R-EZS-TS	R položka	EZS tříštění skla	ks	6,000		0,00
6	R-EZS-KONC	R položka	EZS, koncentrátor	ks	1,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PS 76-02-41

PROPOČET				PS 77-02-41			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: ŽST Dobšice-Libněves, EZS							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-EZS-1	R položka	EZS ústředna žst	ks	3,000		0,00
2	R-EZS-MK	R položka	EZS mag. Kontakt	ks	11,000		0,00
3	R-EZS-PČ	R položka	EZS prostor.čidlo	ks	6,000		0,00
4	R-EZS-KČ	R položka	EZS hlásič kouře	ks	6,000		0,00
5	R-EZS-TS	R položka	EZS tříštění skla	ks	6,000		0,00
6	R-EZS-KONC	R položka	EZS, koncentrátor	ks	1,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PROPOČET				PS 78-02-41			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumeč nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Dobšice-Libněves - Kanín, signalizace vstupů do domků RZZ							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-EZS-2	R položka	EZS RD komplet	ks	2,000		0,00
2	R-EZS-1	R položka	EZS ústředna žst	ks	2,000		0,00
3	R-EZS-MK	R položka	EZS mag. Kontakt	ks	8,000		0,00
4	R-EZS-PČ	R položka	EZS prostor.čidlo	ks	5,000		0,00
5	R-EZS-KČ	R položka	EZS hlásič koufe	ks	5,000		0,00
6	R-EZS-TS	R položka	EZS tříštění skla	ks	2,000		0,00
7	R-EZS-KONC	R položka	EZS, koncentrátor	ks	2,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PROPOČET				PS 79-02-41			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: ŽST Nový Bydžov, EZS							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-EZS-1	R položka	EZS ústředna žst	ks	2,000		0,00
2	R-EZS-MK	R položka	EZS mag. Kontakt	ks	8,000		0,00
3	R-EZS-PČ	R položka	EZS prostor.číslo	ks	5,000		0,00
4	R-EZS-KČ	R položka	EZS hlásič kouře	ks	4,000		0,00
5	R-EZS-TS	R položka	EZS tříštění skla	ks	4,000		0,00
6	R-EZS-KONC	R položka	EZS, koncentrátor	ks	2,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PROPOČET				PS 79-02-42			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: ŽST Městec Králové, EZS							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-EZS-1	R položka	EZS ústředna žst	ks	2,000		0,00
2	R-EZS-MK	R položka	EZS mag. Kontakt	ks	6,000		0,00
3	R-EZS-PČ	R položka	EZS prostor.číslo	ks	4,000		0,00
4	R-EZS-KČ	R položka	EZS hlásič kouře	ks	4,000		0,00
5	R-EZS-TS	R položka	EZS tříštění skla	ks	4,000		0,00
6	R-EZS-KONC	R položka	EZS, koncentrátor	ks	2,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PROPOČET				PS 70-02-51			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Chlumec n.C. - Velký Osek, přenosový systém							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. Frantisek Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-PS-MLPS1	R položka	Přenosový systém, MPLS	ks	4,000		0,00
2	R-PS-MLPS2	R položka	Přenosový systém, MPLS, omezená funkčnost	ks	2,000		0,00
3	R-PS-L2-24	R položka	Přenosový systém, L2 - 24p	ks	5,000		0,00
4	R-PS-L2-48	R položka	Přenosový systém, L2 - 48p	ks	5,000		0,00
5	R-PS-RS	R položka	Přenosový systém, RingSwitch	ks	96,000		0,00
6	R-PS-OP	R položka	Přenosový systém, optické propojení	relace	4,000		0,00
7	R-PS-19	R položka	Přenosový systém, instalační skříň 19"	ks	30,000		0,00
8	R-PS-ZDR	R položka	Přenosový systém, zdroje	ks	14,000		0,00
9	R-KLIM	R položka	Klimatizace	ks	7,000		0,00
10	R-DEM1	R položka	Demontáž stávajícího sdělovacího zařízení	ks	6,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PROPOČET				PS 72-02-51			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Chlumeck n.C. - Převýšov, DOK a TK							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-KAB-RYHA	R položka	Kabely v trati , výkop rýhy	km	5,400		0,00
2	R-KAB-JAMA	R položka	Kabely, výkop jámy pro spojku a romold	ks	6,000		0,00
3	R-KAB-KAB 1	R položka	Kabely 72+12 vl.+15 čt. v širé trati	km	5,400		0,00
4	R-KAB-UKON 1	R položka	Ukončení DOK 72+12 +TK 15 kabelu v žst	ks	4,000		0,00
5	R-KAB-ROMOL 1	R položka	Romold - kabelová rezerva	případ	3,000		0,00
6	R-KAB-OSPOJ 1	R položka	Optická spojka 72 vl.	případ	2,000		0,00
7	R-KAB-OSPOJ 3	R položka	Optická spojka 12 vl.	případ	2,000		0,00
8	R-KAB-MER02	R položka	Měření na TK 15XN	úsek	1,000		0,00
9	R-KAB-MER05	R položka	Měření DOK 72vl. před pokládkou	úsek	1,000		0,00
10	R-KAB-MER06	R položka	Měření DOK 72vl. po pokládce	úsek	1,000		0,00
11	R-KAB-MER09	R položka	Měření DOK 12vl. před pokládkou	úsek	1,000		0,00
12	R-KAB-MER10	R položka	Měření DOK 12vl. po pokládce	úsek	1,000		0,00
							0,00

PROPOČET				PS 72-02-52			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Chlumeck n.C. - Převýšov, úprava stávajícího kabelu SŽDC							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-KAB-OCHR1	R položka	Překrytí kabelové trasy panelem o šíři 1m v délce 1m	m	0,100		0,00
2	R-KAB-OCHR2	R položka	Úprava hloubky uložení DK - bez přerušení	m	0,100		0,00
3	R-KAB-RYHA	R položka	Kabely v trati , výkop rýhy	km	0,653		0,00
4	R-KAB-JAMA	R položka	Kabely, výkop jámy pro spojku a romold	ks	10,000		0,00
5	R-PROTL 2	R položka	Protlak pro kabely, případ	ks	10,000		0,00
6	R-PROTL 1	R položka	Protlak pro kabely, délka	m	406,000		0,00
7	R-DK VLOŽKA	R položka	Vložka na stáv. DK	km	0,880		0,00
8	R-DK-SPOJ	R položka	Spojka na DK kabelu nová	případ	10,000		0,00
9	R-KAB-MER01	R položka	Měření na stávajícím DK (do 50-ti čt.) před a po úpravách	úsek	7,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PROPOČET					PS 74-02-51		
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)					CELKEM: - Kč		
Název SO/PS: Převýšov-Choťovice, DOK a TK							
Majetek: SŽ s.o.					ISPROFIN:		
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR					Označení (S-kód):		
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka					Cenová úroveň: 2018		
Ing. Petr Steiner + Ing. Frantisek Zimmerman					Datum zpracování: 30.3.2019		
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-KAB-RYHA	R položka	Kabely v trati , výkop rýhy	km	6,900		0,00
2	R-KAB-JAMA	R položka	Kabely, výkop jámy pro spojku a romold	ks	9,000		0,00
3	R-KAB-KAB 1	R položka	Kabely 72+12 vl.+15 čt. v širé trati	km	6,900		0,00
4	R-KAB-UKON 1	R položka	Ukončení DOK 72+12 +TK 15 kabelu v žst	ks	3,000		0,00
5	R-KAB-ROMOLD	R položka	Romold - kabelová rezerva	případ	3,000		0,00
6	R-KAB-OSPOJ 1	R položka	Optická spojka 72 vl.	případ	3,000		0,00
7	R-KAB-OSPOJ 3	R položka	Optická spojka 12 vl.	případ	3,000		0,00
8	R-KAB-MER02	R položka	Měření na TK 15XN	úsek	1,000		0,00
9	R-KAB-MER05	R položka	Měření DOK 72vl. před pokládkou	úsek	1,000		0,00
10	R-KAB-MER06	R položka	Měření DOK 72vl. po pokládce	úsek	1,000		0,00
11	R-KAB-MER09	R položka	Měření DOK 12vl. před pokládkou	úsek	1,000		0,00
12	R-KAB-MER10	R položka	Měření DOK 12vl. po pokládce	úsek	1,000		0,00
							0,00

PROPOČET				PS 74-02-52			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Převýšov - Chot'ovice, úprava stávajícího kabelu SŽDC							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-KAB-OCHR1	R položka	Překrytí kabelové trasy panelem o šíři 1m v délce 1m	m	30,000		0,00
2	R-KAB-OCHR2	R položka	Úprava hloubky uložení DK - bez přerušení	m	30,000		0,00
3	R-KAB-RYHA	R položka	Kabely v trati , výkop rýhy	km	2,360		0,00
4	R-KAB-JAMA	R položka	Kabely, výkop jámy pro spojku a romold	ks	12,000		0,00
5	R-PROTL 2	R položka	Protlak pro kabely, případ	ks	3,000		0,00
6	R-PROTL 1	R položka	Protlak pro kabely, délka	m	100,000		0,00
7	R-DEM2	R položka	Demontáž výpichu a VTO bez výkopu	ks	1,000		0,00
8	R-DK VLOZKA	R položka	Vložka na stáv. DK	km	2,410		0,00
9	R-DK-SPOJ	R položka	Spojka na DK kabelu nová	případ	12,000		0,00
10	R-KAB-MER01	R položka	Měření na stávajícím DK (do 50-ti čt.) před a po úpravách	úsek	7,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PROPOČET				PS 76-02-51			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Choťovice - Dobšice-Libněves, DOK a TK							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-KAB-RYHA	R položka	Kabely v trati , výkop rýhy	km	5,500		0,00
2	R-KAB-JAMA	R položka	Kabely, výkop jámy pro spojku a romold	ks	9,000		0,00
3	R-KAB-KAB 1	R položka	Kabely 72+12 vl.+15 čt. v širé trati	km	5,500		0,00
4	R-KAB-UKON 1	R položka	Ukončení DOK 72+12 +TK 15 kabelu v žst	ks	3,000		0,00
5	R-KAB-ROMOLD	R položka	Romold - kabelová rezerva	případ	3,000		0,00
6	R-KAB-OSPOJ 1	R položka	Optická spojka 72 vl.	případ	3,000		0,00
7	R-KAB-OSPOJ 3	R položka	Optická spojka 12 vl.	případ	3,000		0,00
8	R-KAB-DOK-V1	R položka	Výpich DOK po trati (12 vláken oboustraně)	ks	1,000		0,00
9	R-KAB-VTO 1	R položka	VTO na trati	ks	2,000		0,00
10	R-KAB-MER02	R položka	Měření na TK 15XN	úsek	1,000		0,00
11	R-KAB-MER05	R položka	Měření DOK 72vl. před pokládkou	úsek	1,000		0,00
12	R-KAB-MER06	R položka	Měření DOK 72vl. po pokládce	úsek	1,000		0,00
13	R-KAB-MER09	R položka	Měření DOK 12vl. před pokládkou	úsek	1,000		0,00

PROPOČET				PS 76-02-52			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Choťovice - Dobšice-Libněves, úprava stávajícího kabelu SŽDC							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-KAB-OCHR1	R položka	Překrytí kabelové trasy panelem o šíři 1m v délce 1m	m	45,000		0,00
2	R-KAB-OCHR2	R položka	Úprava hloubky uložení DK - bez přerušení	m	45,000		0,00
3	R-KAB-RYHA	R položka	Kabely v trati , výkop rýhy	km	1,869		0,00
4	R-KAB-JAMA	R položka	Kabely, výkop jámy pro spojku a romold	ks	9,000		0,00
5	R-PROTL 2	R položka	Protlak pro kabely, případ	ks	3,000		0,00
6	R-PROTL 1	R položka	Protlak pro kabely, délka	m	102,000		0,00
7	R-DEM2	R položka	Demontáž výpichu a VTO bez výkopu	ks	1,000		0,00
8	R-DK VLOŽKA	R položka	Vložka na stáv. DK	km	0,490		0,00
9	R-DK-SPOJ	R položka	Spojka na DK kabelu nová	případ	9,000		0,00
10	R-KAB-MER01	R položka	Měření na stávajícím DK (do 50-ti čt.) před a po úpravách	úsek	7,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PROPOČET				PS 78-02-51			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Dobšice-Libněves - Kanín (Velký Osek), DOK a TK							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-KAB-RYHA	R položka	Kabely v trati , výkop rýhy	km	3,000		0,00
2	R-KAB-JAMA	R položka	Kabely, výkop jámy pro spojku a romold	ks	4,000		0,00
3	R-KAB-KAB 1	R položka	Kabely 72+12 vl.+15 čt. v širé trati	km	3,000		0,00
4	R-KAB-UKON 1	R položka	Ukončení DOK 72+12 +TK 15 kabelu v žst	ks	2,000		0,00
5	R-KAB-ROMOLD	R položka	Romold - kabelová rezerva	případ	5,000		0,00
6	R-KAB-OSPOJ1	R položka	Optická spojka 72 vl.	případ	2,000		0,00
7	R-KAB-OSPOJ3	R položka	Optická spojka 12 vl.	případ	2,000		0,00
8	R-KAB-DOK-V6	R položka	Výpich DOK po trati (6 vláken oboustraně)	ks	1,000		0,00
9	R-KAB-VTO1	R položka	VTO na trati	ks	2,000		0,00
10	R-KAB-DOK-V12	R položka	Výpich DOK po trati (12 vláken oboustraně)	ks	2,000		0,00
11	R-KAB-MER02	R položka	Měření na TK 15XN	úsek	1,000		0,00
12	R-KAB-MER05	R položka	Měření DOK 72vl. před pokládkou	úsek	1,000		0,00
13	R-KAB-MER06	R položka	Měření DOK 72vl. po pokládce	úsek	1,000		0,00

PROPOČET				PS 78-02-52			
Stavba: Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Dobšice-Libněves - Kanín, úprava stávajícího kabelu SŽDC							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-KAB-RYHA	R položka	Kabely v trati , výkop rýhy	km	0,935		0,00
2	R-KAB-JAMA	R položka	Kabely, výkop jámy pro spojku a romold	ks	4,000		0,00
3	R-PROTL 2	R položka	Protlak pro kabely, případ	ks	3,000		0,00
4	R-PROTL 1	R položka	Protlak pro kabely, délka	m	110,000		0,00
5	R-DEM2	R položka	Demontáž výpichu a VTO bez výkopu	ks	1,000		0,00
6	R-DK VLOZKA	R položka	Vložka na stáv. DK	km	0,990		0,00
7	R-DK-SPOJ	R položka	Spojka na DK kabelu nová	případ	3,000		0,00
8	R-KAB-MER01	R položka	Měření na stávajícím DK (do 50-ti čt.) před a po úpravách	úsek	3,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PROPOČET					PS 78-02-53			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)					CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Kanín - Velký Osek, DOK a TK								
Majetek: SŽ s.o.					ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR					Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka					Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman					Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	R-KAB-RYHA	R položka	Kabely v trati , výkop rýhy	km	4,100		0,00	
2	R-KAB-JAMA	R položka	Kabely, výkop jámy pro spojku a romold	ks	5,000		0,00	
3	R-KAB-KAB 1	R položka	Kabely 72+12 vl.+15 čt. v širé trati	km	4,100		0,00	
4	R-KAB-UKON 1	R položka	Ukončení DOK 72+12 +TK 15 kabelu v žst	ks	2,000		0,00	
5	R-KAB-ROMOL 1	R položka	Romold - kabelová rezerva	případ	3,000		0,00	
6	R-KAB-OSPOJ 1	R položka	Optická spojka 72 vl.	případ	2,000		0,00	
7	R-KAB-OSPOJ 3	R položka	Optická spojka 12 vl.	případ	2,000		0,00	
8	R-KAB-DOK-V1 1	R položka	Výpich DOK po trati (12 vláken oboustraně)	ks	2,000		0,00	
9	R-KAB-VTO 1	R položka	VTO na trati	ks	2,000		0,00	
10	R-KAB-MER02	R položka	Měření na TK 15XN	úsek	1,000		0,00	
11	R-KAB-MER05	R položka	Měření DOK 72vl. před pokládkou	úsek	1,000		0,00	
12	R-KAB-MER06	R položka	Měření DOK 72vl. po pokládce	úsek	1,000		0,00	
13	R-KAB-MER09	R položka	Měření DOK 12vl. před pokládkou	úsek	1,000		0,00	

PROPOČET				PS 79-02-51			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Chlumec n.C. - Nový Bydžov, DOK a TK							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-KAB-RYHA	R položka	Kabely v trati , výkop rýhy	km	11,000		0,00
2	R-KAB-JAMA	R položka	Kabely, výkop jámy pro spojku a romold	ks	17,000		0,00
3	R-KAB-KAB 2	R položka	Kabely 48 vl.+10 čt. v širé trati	km	11,000		0,00
4	R-KAB-KAB 3	R položka	Kabel 12 vláken širé trati	km	1,400		0,00
5	R-KAB-UKON 3	R položka	Ukončení MOK 12vl v žst	ks	2,000		0,00
6	R-KAB-UKON 2	R položka	Ukončení DOK 48+TK 10 kabelu v žst	ks	2,000		0,00
7	R-KAB-ROMOLD	R položka	Romold - kabelová rezerva	případ	17,000		0,00
8	R-KAB-OSPOJ1	R položka	Optická spojka 72 vl.	případ	3,000		0,00
9	R-KAB-OSPOJ3	R položka	Optická spojka 12 vl.	případ	3,000		0,00
10	R-KAB-DOK-V6	R položka	Výpich DOK po trati (6 vláken oboustraně)	ks	3,000		0,00
11	R-KAB-DOK-V12	R položka	Výpich DOK po trati (12 vláken oboustraně)	ks	1,000		0,00
12	R-KAB-VTO1	R položka	VTO na trati	ks	15,000		0,00
13	R-KAB-MER03	R položka	Měření na TK 10XN	úsek	3,000		0,00

PROPOČET				PS 79-02-52			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Převýšov - Městec Králové, DOK a TK							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-KAB-RYHA	R položka	Kabely v trati , výkop rýhy	km	14,000		0,00
2	R-KAB-JAMA	R položka	Kabely, výkop jámy pro spojku a romold	ks	19,000		0,00
3	R-KAB-KAB 2	R položka	Kabely 48 vl.+10 čt. v širé trati	km	14,000		0,00
4	R-KAB-KAB 3	R položka	Kabel 12 vláken širé trati	km	0,500		0,00
5	R-KAB-UKON 3	R položka	Ukončení MOK 12vl v žst	ks	2,000		0,00
6	R-KAB-UKON 2	R položka	Ukončení DOK 48+TK 10 kabelu v žst	ks	2,000		0,00
7	R-KAB-ROMOLD	R položka	Romold - kabelová rezerva	případ	19,000		0,00
8	R-KAB-OSPOJ1	R položka	Optická spojka 72 vl.	případ	4,000		0,00
9	R-KAB-OSPOJ3	R položka	Optická spojka 12 vl.	případ	2,000		0,00
10	R-KAB-DOK-V6	R položka	Výpich DOK po trati (6 vláken oboustraně)	ks	6,000		0,00
11	R-KAB-DOK-V12	R položka	Výpich DOK po trati (12 vláken oboustraně)	ks	1,000		0,00
12	R-KAB-VTO1	R položka	VTO na trati	ks	15,000		0,00
13	R-KAB-MER03	R položka	Měření na TK 10XN	úsek	3,000		0,00

PROPOČET				PS 71-02-71			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: ŽST Chlumec n.C., informační systém							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-IS-TO	R položka	Informační tabule odjezdová	ks	1,000		0,00
2	R-IS-TN	R položka	Informační tabule nástupištní	ks	8,000		0,00
3	R-IS-TP	R položka	Informační tabule podchodová	ks	2,000		0,00
4	R-IS-CP	R položka	Informační systémy - centrální prvky	ks	1,000		0,00
5	R-IS-OP	R položka	Informační systémy - ovládací pracoviště	ks	1,000		0,00
6	R-KAM-ROZV	R položka	Kamerové a informační rozvody	km	1,200		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PROPOČET				PS 71-02-72			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: ŽST Chlumec n.C., kamerový systém							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	703213	2018_OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM	M	430,000		0,00
2	R-KAM-1	R položka	Kamerový systém	případ	1,000		0,00
3	R-KAM-DP	R položka	Dohledové pracoviště kamerového systému	případ	1,000		0,00
4	R-KAM-OK	R položka	Kamera otočná	ks	3,000		0,00
5	R-KAM-PK	R položka	Kamera pevná	ks	35,000		0,00
6	R-KAM-RYHA	R položka	Kabelové rýhy pro kamerové rozvody	km	0,500		0,00
7	R-KAM-ROZV	R položka	Kamerové a informační rozvody	km	7,500		0,00
8	75K311	2018_OTSKP	Záložní zdroj UPS 230 V do 500 VA - dodávka	kus	3,000		0,00
9	75K31X	2018_OTSKP	Záložní zdroj UPS 230 V do 500 VA - montáž	kus	3,000		0,00
10	R-KAM-ST5	R položka	Kamerový stožár 5m	ks	5,000		0,00
11	R-KAM-ST10	R položka	Kamerový stožár 10m	ks	3,000		0,00
							0,00
							0,00

PROPOČET				PS 73-02-71			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: ŽST Převýšov, informační systém							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-IS-Mon	R položka	Informační monitor	ks	2,000		0,00
2	R-IS-KT	R položka	Informační systém, nosná konstrukce	ks	2,000		0,00
3	R-KAM-ROZV	R položka	Kamerové a informační rozvody	km	0,600		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PROPOČET				PS 73-02-72			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: ŽST Převýšov, kamerový systém							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-KAM-1	R položka	Kamerový systém	případ	1,000		0,00
2	R-KAM-OK	R položka	Kamera otočná	ks	3,000		0,00
3	R-KAM-PK	R položka	Kamera pevná	ks	12,000		0,00
4	R-KAM-RYHA	R položka	Kabelové rýhy pro kamerové rozvody	km	0,300		0,00
5	R-KAM-ROZV	R položka	Kamerové a informační rozvody	km	6,000		0,00
6	75K311	2018_OTSKP	Záložní zdroj UPS 230 V do 500 VA - dodávka	kus	1,000		0,00
7	75K31X	2018_OTSKP	Záložní zdroj UPS 230 V do 500 VA - montáž	kus	1,000		0,00
8	R-KAM-ST5	R položka	Kamerový stožár 5m	ks	4,000		0,00
9	R-KAM-ST10	R položka	Kamerový stožár 10m	ks	3,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PROPOČET				PS 75-02-72			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumeč nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Odb. Choťovice, kamerový systém							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-KAM-OK	R položka	Kamera otočná	ks	2,000		0,00
2	R-KAM-ROZV	R položka	Kamerové a informační rozvody	km	0,600		0,00
3	R-KAM-ST10	R položka	Kamerový stožár 10m	ks	2,000		0,00
4	75K311	OTSKP_ŽS17	Záložní zdroj UPS 230 V do 500 VA - dodávka	kus	1,000		0,00
5	75K31X	OTSKP_ŽS17	Záložní zdroj UPS 230 V do 500 VA - montáž	kus	1,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PROPOČET				PS 77-02-71			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Zast. Dobšice, informační systém							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-IS-Mon	R položka	Informační monitor	ks	2,000		0,00
2	R-IS-KT	R položka	Informační systém, nosná konstrukce	ks	2,000		0,00
3	R-KAM-ROZV	R položka	Kamerové a informační rozvody	km	1,900		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PROPOČET				PS 77-02-72			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: ŽST Dobšice-Libněves, kamerový systém							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-KAM-1	R položka	Kamerový systém	případ	1,000		0,00
2	R-KAM-OK	R položka	Kamera otočná	ks	2,000		0,00
3	R-KAM-PK	R položka	Kamera pevná	ks	10,000		0,00
4	R-KAM-RYHA	R položka	Kabelové rýhy pro kamerové rozvody	km	0,300		0,00
5	R-KAM-ROZV	R položka	Kamerové a informační rozvody	km	4,100		0,00
6	75K311	2018_OTSKP	Záložní zdroj UPS 230 V do 500 VA - dodávka	kus	1,000		0,00
7	75K31X	2018_OTSKP	Záložní zdroj UPS 230 V do 500 VA - montáž	kus	1,000		0,00
8	R-KAM-ST5	R položka	Kamerový stožár 5m	ks	4,000		0,00
9	R-KAM-ST10	R položka	Kamerový stožár 10m	ks	2,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PROPOČET					PS 78-02-71		
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)					CELKEM: - Kč		
Název SO/PS: Zast. Sány, informační systém							
Majetek: SŽ s.o.					ISPROFIN:		
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR					Označení (S-kód):		
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka					Cenová úroveň: 2018		
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman					Datum zpracování: 30.3.2019		
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-IS-Mon	R položka	Informační monitor	ks	2,000		0,00
2	R-IS-KT	R položka	Informační systém, nosná konstrukce	ks	2,000		0,00
3	R-KAM-ROZV	R položka	Kamerové a informační rozvody	km	0,150		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PS 79-02-71

PS 79-02-72

PROPOČET				PS 70-02-81			
Stavba: Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Chlumeck n.C. - Velký Osek, úprava radiového systému TRS							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TRS Prem ZR	R položka	TRS, přemístění zákl.rdst	ks	3,000		0,00
2	TRS Prem Ovi	R položka	TRS, přemístění ovi.bloku	ks	4,000		0,00
3	TRSVym AS	R položka	TRS, výměna Ant.Syst	ks	3,000		0,00
4	75N1G2	2018_OTSKP	TRS, IP blok interface	kus	1,000		0,00
5	75N1G3	2018_OTSKP	TRS, IP BLOK VNP	KUS	1,000		0,00
6	75N1HX	2018_OTSKP	TRS, RÁDIOVÝ SERVER - MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
7	75N1GX	2018_OTSKP	TRS, IP blok - montáž	kus	1,000		0,00
8	TRS Vym Aku	R položka	TRS, výměna Akubaterie	ks	4,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PROPOČET					PS 71-02-81		
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)					CELKEM: - Kč		
Název SO/PS: ŽST Chlumec n.C., MRS							
Majetek: SŽ s.o.					ISPROFIN:		
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR					Označení (S-kód):		
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka					Cenová úroveň: 2018		
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman					Datum zpracování: 30.3.2019		
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-MRS-1	R položka	Místní radiová síť - technologie	ks	1,000		0,00
2	R-MRS-2	R položka	Místní radiová síť - anténní stožár	ks	1,000		0,00
3	R-MRS-CP	R položka	Místní radiové sítě - centrální bloky	ks	1,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PROPOČET				PS 71-02-82			
Stavba: Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: GSM-R BTS Chlumeck n.C.							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KAB-RYHA-RC	R položka	Kabely v trati , rozšíření kabelové rýhy	km	0,380		0,00
2	R-HDPE	R položka	Ochranná trubka HDPE	km	0,380		0,00
3	75I961	2018_OTSKP	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	1,000		0,00
4	R-GSMR-USP	R položka	GSM-R Ukončení sil.přívodu	ks	1,000		0,00
5	R-GSMR-SNK	R položka	GSM-R Silový napájecí kabel	km	0,380		0,00
6	R-GSMR-REV	R položka	GSM-R Revize sil. Přívodu	ks	1,000		0,00
7	R-GSMR-T	R položka	GSM-R technologie	ks	1,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PROPOČET				PS 72-02-82			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: GSM-R BTS Olešnice							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KAB-RYHA-RC	R položka	Kabely v trati , rozšíření kabelové rýhy	km	1,100		0,00
2	R-HDPE	R položka	Ochranná trubka HDPE	km	1,100		0,00
3	75I961	2018_OTSKP	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	1,000		0,00
4	R-GSMR-USP	R položka	GSM-R Ukončení sil.přívodu	ks	1,000		0,00
5	R-GSMR-SNK	R položka	GSM-R Silový napájecí kabel	km	1,100		0,00
6	R-GSMR-REV	R položka	GSM-R Revize sil. Přívodu	ks	1,000		0,00
7	R-GSMR-T	R položka	GSM-R technologie	ks	1,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PS 73-02-81

PROPOČET				PS 73-02-82			
Stavba: Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: GSM-R BTS Převýšov							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KAB-RYHA-RC	R položka	Kabely v trati , rozšíření kabelové rýhy	km	1,900		0,00
2	R-HDPE	R položka	Ochranná trubka HDPE	km	1,900		0,00
3	75I961	2018_OTSKP	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	1,000		0,00
4	R-GSMR-USP	R položka	GSM-R Ukončení sil.přívodu	ks	1,000		0,00
5	R-GSMR-SNK	R položka	GSM-R Silový napájecí kabel	km	1,900		0,00
6	R-GSMR-REV	R položka	GSM-R Revize sil. Přívodu	ks	1,000		0,00
7	R-GSMR-T	R položka	GSM-R technologie	ks	1,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PROPOČET					PS 75-02-81		
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)					CELKEM: - Kč		
Název SO/PS: Odb. Choťovice, MRS							
Majetek: SŽ s.o.					ISPROFIN:		
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR					Označení (S-kód):		
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka					Cenová úroveň: 2018		
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman					Datum zpracování: 30.3.2019		
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-MRS-1	R položka	Místní radiová síť - technologie	ks	1,000		0,00
2	R-MRS-2	R položka	Místní radiová síť - anténní stožár	ks	1,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PROPOČET				PS 75-02-82			
Stavba: Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: GSM-R BTS Choťovice							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KAB-RYHA-RC	R položka	Kabely v trati , rozšíření kabelové rýhy	km	0,310		0,00
2	R-HDPE	R položka	Ochranná trubka HDPE	km	0,310		0,00
3	75I961	2018_OTSKP	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	1,000		0,00
4	R-GSMR-USP	R položka	GSM-R Ukončení sil.přívodu	ks	1,000		0,00
5	R-GSMR-SNK	R položka	GSM-R Silový napájecí kabel	km	0,310		0,00
6	R-GSMR-REV	R položka	GSM-R Revize sil. Přívodu	ks	1,000		0,00
7	R-GSMR-T	R položka	GSM-R technologie	ks	1,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PROPOČET					PS 77-02-81		
Stavba: Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)					CELKEM: - Kč		
Název SO/PS: ŽST Dobšice Libněves, MRS							
Majetek: SŽ s.o.					ISPROFIN:		
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR					Označení (S-kód):		
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka					Cenová úroveň: 2018		
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman					Datum zpracování: 30.3.2019		
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-MRS-1	R položka	Místní radiová síť - technologie	ks	1,000		0,00
2	R-MRS-2	R položka	Místní radiová síť - anténní stožár	ks	1,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PROPOČET				PS 78-02-82			
Stavba: Modernizace traťového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: GSM-R BTS Sány							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. Frantisek Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-GSMR-USP	R položka	GSM-R Ukončení sil.přívodu	ks	1,000		0,00
2	R-GSMR-T	R položka	GSM-R technologie	ks	1,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PS 79-02-81

PS 79-02-82

PROPOČET				PS 71-02-91			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: ŽST Chlumec n.C., integrační koncentrátor							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. Frantisek Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-DDTS-TS	R položka	DDTS, terminálový server	případ	2,000		0,00
2	R-EZS-KONG	R položka	DDTS koncentrátor	ks	1,000		0,00
3	R-DDTS-1	R položka	DDTS, ovládaná žst	případ	4,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

PS 77-02-91

PROPOČET				PS 79-02-91			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Chlumeck n.C. - Velký Osek, doplnění centrálních částí DDTS a ovl. pracovišť							
Majetek: SŽ s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: PRODEX spol. s r. o., organizační složka				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Steiner + Ing. František Zimmerman				Datum zpracování: 30.3.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-DDTS-DIS	R položka	DDTS, doplnění integračního serveru	případ	1,000		0,00
2	R-DDTS-MS	R položka	DDTS, doplnění klienta pro měření spotřeby	ks	2,000		0,00
3	R-DDTS-ED	R položka	DDTS, doplnění klienta ED	ks	1,000		0,00
4	R-DDTS-KLP	R položka	DDTS, doplnění klienta ED	ks	2,000		0,00
5	75K321	2018_OTSKP	Záložní zdroj UPS 230 V do 1000 VA - dodávka	kus	2,000		0,00
6	75K32X	2018_OTSKP	Záložní zdroj UPS 230 V do 1000 VA - montáž	kus	2,000		0,00
7	R-DDTS-KLP	R položka	DDTS, doplnění klienta ED	ks	4,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00