



LEGENDA:

- prohlukové stěny
- SO žel. svršek / spodek
- souvislé PS / SO
- rušené koleje / demolic
- umělé stavby
- nová poloha zabezpečovacích kabelů
- nová poloha sítěřovacích kabelů
- nová poloha nn kabelů
- trakční sošary

LEGENDA STÁVAJÍCÍ SITUACE:

- stávající (stav) situace
- hranice drážního pozemku
- katastrální mapa
- vodovod
- kanalizace
- slaboproudý kabel nn
- STL plynovod

Výškový systém Bpv
Souřadný systém S-JTSK

Přehled revizí příloh

Rev.	Datum	Vypracoval	Popis obsahu revize	MBa	MBa
1	30.11.2022	JKo	Doplnění protihlukových opatření		

Objednatel

Správa železnic, státní organizace
Dlažďená 1003/7, CZ 110 00 Praha 1
Stavební správa západ
Sokolovská 1955/278, CZ 190 00 Praha 9
www.spravazeleznice.cz



Zhotovitel

Společnost JMM-Prodex: Kanin - Chlumec
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15
CZ 110 00 Praha 1
+420 221 412 800
www.mottmac.com

Společnost 1
MOTT MACDONALD LIMITED
Národní 984/15
CZ 110 00 Praha 1
+420 221 412 800
www.mottmac.com

Společnost 2
VALBEK&PRODEX, spol. s r.o.
V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
+420 277 007 726, www.valbek.eu



Zpracovatel části

MOTT MACDONALD

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15
CZ 110 00 Praha 1
+420 221 412 800
www.mottmac.com

Akce

Modernizace trať. úseku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (včetně)

Část dokumentace

D.2 DOKUMENTACE OBJEKTŮ - STAVEBNÍ ČÁST
D.2.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
D.2.1.10 Protihluková opatření

Název přílohy		Stupeň dokumentace		DÚR	
Situace		Měřitko		1 : 1 000	
SO 71-27-04 Chlumec n. C.,		Formát		7 A4	
protihluková stěna v km 0,658-0,898 vlevo		Datum		viz výše	
Manažer projektu	Ing. Michal Babič	Vypracoval	Jakub Kohút, DIS.		
Koordinátor profese	Jakub Kohút, DIS.	Kontroloval	Ing. Michal Babič		
Odpov. projektant	Jakub Kohút, DIS.	Schválil	Ing. Michal Babič		
Číslo dokumentu		Revize	Část dokumentace	Číslo přílohy	
386583-MMCZ-PHO-712702-002f-SIT		1	D.2.1.10	002f	