

Naše zn. 788/2023-SŽ-SS VRT  
Listů/příloh 1/0  
Vyřizuje Ing. Martin Kosmál  
E-mail [kosmal@spravazeleznic.cz](mailto:kosmal@spravazeleznic.cz)

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

**„RS4 úsek Ústí nad Labem – státní hranice CZ/SRN“; realizace geologických technických prací pro Krušnohorský tunel**

**Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatečné informace č. 1**

V souladu se zněním čl. 7.2 zadávací dokumentace – Výzvy k podání nabídky č.j. 211/2023-SŽ-SS VRT zadavatel zveřejňuje opravu zadávací dokumentace:

**Sdělení zadavatele:**

*Zadavatel provádí opravu chyby v psaní - údaje ve Výzvě k podání nabídky takto:*

*V čl. 9.3 Poddodavatelské omezení ve větě*

*„Výše uvedené vyhrazené části plnění veřejné zakázky představují svou finanční hodnotou celkem cca 32 % z předmětu plnění veřejné zakázky“*

***nahrazuje*** chybu v psaní - číselný údaj „32 %“ opraveným údajem „51 %“ a věta nově zní takto:

*Výše uvedené vyhrazené části plnění veřejné zakázky představují svou finanční hodnotou celkem cca 51 % z předmětu plnění veřejné zakázky.*

**Ing. Jakub Bazgier**

ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí  
Správa železnic, státní organizace  
na základě Pověření č. 10 - NM ze dne 15.06.2023

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3791789

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** e67e8840-8cba-4d75-a354-70814c5dff4d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Martin KOSMÁL)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 10.07.2023 10:43:00



cd067b6f-34dc-4747-b9eb-030a7bd6de26