

Naše zn. 8071/2023-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/6

Uveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Renáta Majerová

Mobil +420 724 932 325
E-mail Majerova@spravazeleznic.cz

Datum 13. července 2023

Věc: Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 19
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 433:

V ZTP článek 4.1.12 Zadavatel upozorňuje na podmínky zhotovenia Stavby, mimo jiné na bod „c)
Závazné stanovisko Městského úřadu Kuřim, Odbor stavební a životního prostředí,
č.j.: MK/12423/18/OSŽP ze dne 1. 8. 2018“, které sa ma nachádzať v Projektovej dokumentácii (ďalej
len „PD“) v časti H.1. V tejto časti PD dokument MÚ Kuřim s týmto jednacím číslom nie je. Može doplniť
Zadavateľ príslušné stanovisko.

Odpověď:

Zmiňované Závazné stanovisko Městského úřadu Kuřim projektant nezařadil do dokladové části
projektové dokumentace, a proto stanovisko přikládáme k naší odpovědi – soubor „312.01 MÚ
Kuřim_ŽP_ZS_ochrana ovzduší.pdf“
Závazné stanovisko bude zařazeno do dokladové části dokumentace s označením H.2, s číslem
dokladu 312.01.

Dotaz č. 434:

V ZTP článek 5.1.6 Zadavatel zmieňuje vyjadrenie „SUS JMK č.j.:19712_D1/2022/HrMi zo dňa
31. 10. 2022“, ktoré sa ma nachádzať v Projektovej dokumentácii (ďalej len „PD“) v časti H.8.
V tejto časti PD dokument SUS JMK s týmto jednacím číslom nie je. Može doplniť Zadavateľ
príslušné stanovisko.

Odpověď:

Zmiňované vyjádření SUS JMK projektant nezařadil do dokladové části projektové
dokumentace, a proto stanovisko přikládáme k naší odpovědi – soubor „311.02 SÚS JMK.pdf“.
Zároveň přikládáme další nezařazená stanoviska do dokladové části dokumentace vydaná SUS
JMK, a to soubory „311.01 SÚS JMK.pdf“ a „311.03 SÚS JMK.pdf“. Tato vyjádření budou
vložená do dokladové části dokumentace s označením H.2.
V této souvislosti přikládáme i upravené Zvláštní technické podmínky (ZTP), čl. 5.1.6 – soubor
„ZTP_KRPOLE_ZD č.19_13072023.pdf“.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje
prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha:

Doplnění dokladové části dokumentace, část H.2 :

311.01 SÚS JMK.pdf

311.02 SÚS JMK.pdf

311.03 SÚS JMK.pdf

312.01 MÚ Kuřim_ŽP_ZS_ochrana ovzduší.pdf

Doplněný seznam dokladů části H.2:

00 seznam_H.2.pdf

Úprava ZTP :

ZTP_KRPOLE_ZD č.19_13072023.pdf

V Olomouci dne 13. 7. 2023



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace