> -

1/3

SPRAVA

ZELEZNIC

Wegesn, = AESHGACHSCSONED Prostfednictvim E-ZAK

Listu/ptiloh  3/4

Vyfizuje Ing. Kamila Pferovska

Mobil 702 164 086

E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz _I
Datum 13. Cervence 2023

Véc: Vystavba Zelezniéni zastavky Pardubice centrum
Vysvétleni/ zména/ doplnéni zadavaci dokumentace €. 1

Dotaz ¢. 1:

PS 07-22-07 Zastavka Pardubice Centrum, pfenosovy systém a TDS

Z4dame zadavatele o provéFeni potfebnosti polozky ¢. 2 - DATOVA INFRASTRUKTURA LAN,
SITOVY CE MODUL 4X1G - 1ks. Dle schématu je v zst. Pardubice hl.n. novy CE router s 24 SFP
porty a tato polozka se nam jevi jako nadbytecna.

Odpovéd':

Polozka ¢. 2 je v ramci vystavby zast. Pardubice centrum nutnd. Jednd se o optické rozhrani
(sitovy modul pro SFP) pro L2 switch (polozka &.1) v zast. Pardubice centrum umoZzfiujici osazeni
az 4ks SFP 1G. .

V rdmci souvisejici stavby byl v ZST Pardubice hl. n. osazen stack CE(L3) switchl vzdy
s 8x1G/10G.

Dotaz ¢. 2:

PS 07-22-07 Zastdvka Pardubice Centrum, pfenosovy systém a TDS

Z4dame zadavatele o provéFeni mnoZstvi u polozky &. 5 - PREVODNIK - SFP 10G, KRATKY DOSAH
- 3ks. Dle schématu jsou potfebné jen 2 kusy pro lokality Pardubice centrum a Pardubice hl.n.

Odpovéd”: : . S
U polozky &.5 je spravné mnozstvi 2ks. Zaroven bude vyuzit ,PREVODNIK - SFP 1G, KRATKY
DOSAH".

Dotaz ¢. 3:

N 7 s ~ ’ ’ r 7 r r o v s
Z4dame zadavatele o prodlouzeni terminu podani nabidek o 5 dni zduvodu naruseni
komunikaéniho Fetézce se subdodavateli vlivem hromadného ¢erpani dovolenych.

Odpovéd":

S ohledem na planovanou vylukovou ¢innost a nutnou koordinaci stavebnich praci staveb
,Vystavba Zelezni¢ni zastavky Pardubice centrum"™ a ,Modernizace Zelezni¢niho uzlu Pardubice™
nelze prodlouZit Ih{itu pro podéni nabidek.

Dotaz ¢. 4:

PS 07-22-08 (Zastavka Pardubice centrum, DDTS ZDC):

V projektové dokumentaci je uvedeno, Ze nové integrované zafizeni bude integrovano do InS
Pardubice a InS CDP Praha. Ve vykazu vymér nejsou uvedeny spravné pocty kusl integrovanych
technologii. Budou jednotliva TLS integrovana na InS CDP Praha?

Polozka ¢. 9 DDTS ZDC, INTEGRACE OSV DO SERVERU A KLIENTO DDTS ZDC 2 ks. Dle
projektové dokumentace by mélo byt 4 ks .
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Poloska & 10 DDTS 2DC, ROZSIRENT INTEGRACE OSV DO SERVERU A KLIENTU DDTS ZDC 2
ks . Dle projektové dokumentace by mélo byt 4 ks.

Polozka ¢. 13 DDTS ZDC, INTEGRACE OSE DO SERVERU A KLIENTO DDTS ZDC 1 ks. Dle
pfedchozi poloZky ¢. 12 se do InK bude integrovat 2 ks OSE. Dle projektové dokumentace by
mélo byt 4 ks.

Poloska & 14  DDTS 2DC, ROZSIRENI INTEGRACE OSE DO SERVERD A KLIENTU DDTS ZDC.
Dle pfedchozi poloZky ¢. 12 se do InK bude integrovat 2 ks OSE. Dle projektové dokumentace
by mélo byt 4 ks.

Polozka ¢. 16 DDTS ZDC, INTEGRACE ROZ DO SERVERJ A KLIENTY DDTS ZDC 1 ks. Dle
projektové dokumentace by mélo byt 2 ks .

PoloZka ¢. 18 DDTS 2DC, INTEGRACE KAM DO SERVERO A KLIENTU DDTS ZDC 1 ks. Dle
projektové dokumentace by mélo byt 2 ks .

Polodka & 20  DDTS ZDC, INTEGRACE AKTIVNIHO PRVKU PRENOSOVEHO SYSTEMU LTDS DO
SERVERD A KLIENTO DDTS ZDC 1 ks. Dle projektové dokumentace by mélo byt 2 ks .

Poloska & 22 DDTS ZDC, ROZSIRENT INTEGRACE ISC DO INK DDTS ZDC 1 ks. Dle projektové
dokumentace by mélo byt 2 ks.

Polozka &. 23 DDTS ZDC, INTEGRACE ISC DO SERVERO A KLIENTY DDTS ZDC 1 ks. Dle
projektové dokumentace by mélo byt 2 ks.

Polodka & 26  DDTS ZDC, INTEGRACE NAPAJECIHO ZDROJE DO SERVERD A KLIENTU DDTS
ZDC .Dle predchozi polozky €. 25 se do InK bude integrovat 3 ks napajeci zdroj. Dle projektové
dokumentace by mélo byt 6 ks.

Polozky ¢. 27 a 28 DDTS ZDC, INTEGRACE PZTS DO INK DDTS ZDC. Polozka je totozna. Jedna
se 0 2 ks stejné technologie nebo bude technologie PZTS integrovana na InS? Pokud ano. Méla
by byt jedna z vySe uvedenych polozek nahrazena 750949 DDTS ZDC, INTEGRACE PZTS DO
SERVERU A KLIENTU DDTS ZDC v poétu 2 ks.

Polozka &. 30 DDTS ZDC, INTEGRACE EE DO SERVERU A KLIENTU DDTS ZDC 1 ks. Dle
projektové dokumentace by mélo byt 2 ks.

Polo¥ka & 32  DDTS ZDC, INTEGRACE KLIMATIZACN] NEBO VZT JEDNOTKY DO SERVERU A
KLIENTO DDTS ZDC 1 ks. Dle projektové dokumentace by mélo byt 2 ks.

Poloska & 34  DDTS ZDC, INTEGRACE CIDLA NEBO SENZORU DO SERVERU A KLIENTY DDTS
ZDC 1 ks. Dle projektové dokumentace by mélo byt 2 ks.

Polozka & 36  DDTS ZDC, ZAVERECNA ZKOUSKA. Pokud budou technologie integrovény i na
CDP Praha, bude potfeba adekvatné navysit pocet hodin.

Zadéme zadavatele o provéieni a opravu vykazu vymeér.

Odpovéd':

Byla provedena kontrola a Uprava soupisu praci PS 07-22-08:
PoloZka €. 9 opravena na 4ks

Polozka ¢. 10 opravena na 4ks

Polozka €. 13 opravena na 2ks

Polozka &. 14 opravena na 4ks

Polozka ¢. 16 opravena na 2ks

Polozka ¢. 18 opravena na 2ks

PoloZka €. 20 opravena na 2ks

Polozka ¢. 22 ponechano 1ks
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Polozka &. 23 opravena na 2ks

Misto polozky 22 opravena polozka 24 na poclet 2ks.

Polozka ¢. 26 opravena na 6ks

Polozka ¢. 27 ponechéna plvodni 5

Poloikg ¢. 28 opravena na 750949 DDTS ZDC, INTEGRACE PZTS DO SERVERU A KLIENTU
DDTS zDC KUS 2,000

Polozka ¢. 30 opravena na 2ks

Polozka €. 32 opravena na 2ks

Polozka ¢. 34 opravena na 2ks

Polozka ¢. 36 opravena na 48hod

Dotaz C. 5:

Vzhledem k velké provazanosti staveb "Vystavba Zelezni¢ni zastdvky Pardubice centrum” a
"Modernizace elezni¢niho uzlu Pardubice”, Vas timto zddame o zaji$téni organizované prohlidky
mista plnéni dle &anku 10.1. Vyzvy k podani nabidky z diivodu koordinace stavebnich postupd.

Dotaz ¢. 6:

Pi zpracovani cenové nabidky zjidtujeme, Ze dochézi k velké provazanosti této stavby "Vystavba
elezniéni zastavky Pardubice centrum" se stavbou "Modernizace Zelezni¢niho uzlu Pardubice”. Z
tohoto dfivodu Vas ¥adame o zajiéténi organizované prohlidky mista pinéni dle ¢l. 10.1. Vyzvy k
podani nabidky z dlivodu koordinace stavebnich postupd.

Odpovéd’ na Dotazy €. 5 a &. 6:

Zadavatel na zéklad& pozadavk® uchazedd umozni prohlidku mista pinéni. Prohlidka mista plnéni
se uskute&ni v pondé&li 17. 7. 2023. Sraz &astnikd v pondéli 17. 7. 2023 v 9:00 pfed podchodem
pod Zelezni¢ni trati ulice Sladkovského, Pardubice.

Povaha shora uvedenych vysvétleni/ zmén/ doplnéni zadavaci dokumentace nevyzaduje
prodlouzeni Ihiity pro podani nabidek.

Vysvétleni/ zménu/ doplnéni zaddvaci dokumentace, vietné priloh, zadavatel uverejni stejnym
zplsobem, jakym uvefejnil vyzvu k podani nabidek, tedy na profilu zadavatele:
https://zakazky.spravazeleznic.cz/. Vysvétleni/ zména/ doplnéni je povazovano za dorucené
okamzikem uverejnéni.

Priloha: XDC_Pardubice_centrum_zm01_20230711.xml
XDC_Pardubice_centrum_zm02_20230712.xml
XLS_Pardubice_centrum_zm01_20230711.xIsx
XLS_Pardubice_centrum_zm02_20230712.xlIsx

V Olomouci dne/13. 7. 2023
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Ing. Miroslav Bocak

feditel organizacni jednotky
Stavebni sprava vychod

Sprava zeleznic, statni organizace



