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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

  

  

  

  

BTS  ............  Base Transceiver Station (základnová stanice) 

CIN  ............  Celkové investiční náklady 

CDP  ............  Centrální dispečerské pracoviště 

D+B  ...........   Design & Build (vyprojektuj a postav) – zhotovení stavby včetně zpracování a projednání 
projektové dokumentace  

DOZ  ...........  Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

EIRENE ….. European Integrated Railway radio Enhanced Network 

ESD .............  Elektronický stavební deník 

ERTMS ........  European Railway Traffic Management System 

ETCS L2 ......  European Train Control System Level 2 

GSM-R  ........  Global System for Mobile Communication for Railway  

UIC  ............  Mezinárodní železniční unie 

MSC  ...........  Mobile switching center – centrální část systému GSM-R 

OOČ  ...........  Odbor obchodních činností (OŘ) 

ON  .............  Osobní nádraží 

QoS  ............  Quality of Service – parametr kvality signálu GSM-R 

SFDI  ..........  Státní fond dopravní infrastruktury 

SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 

TSI CCS……. Technical Specifications for Interoperability – Control Command System 

ŽDC  ............  Železniční dopravní cesta 

ŽST  ............  Železniční stanice  
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Implementace 5G/FRMCS na železničním koridoru Praha - Č. 

Třebová - Brno / Ostrava“ je:  

a) Zhotovení Záměru projektu dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012, 

Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací 

a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních 

a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního 

rozpočtu, v platném znění, včetně příloh (dále jen „Směrnice MD V-2/2012“).  

b) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového 

zákona, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno 

projednat v souladu s § 2i odst. 5 zákona č. 283/2021 sb. v platném znění a  dopisem 

MD čj. MD-11172/2023-220/1 z 5. dubna 2023., včetně notifikace autorizovanou 

osobou. 

c) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení je nahrazeno 

projednáním v souladu s § 2i odst. 5 zákona č. 283/2021 sb. v platném znění a  

dopisem MD čj. MD-11172/2023-220/1 z 5. dubna 2023. 

d) Zpracování 2 žádostí o podporu z Národního plánu obnovy, komponenty 1.3 

Digitální vysokokapacitní sítě, na základě připravované VI. Výzvy „Dokrytí vybraných 

železničních koridorů signálem 5G vyšší úrovně“, Cíl 40B (MNO a Stavitelé BTS). 

 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je návrh výstavby věží pro zlepšení pokrytí 5G železničních koridorů se 

zlepšením kvality hlasových a datových služeb pro cestující veřejnost včetně potřebné 

infrastruktury. Provázání těchto potřeb s GSM-R a budoucím železničním rádiovým 

zařízením FRMCS tak, aby všechny plánované věže byly také použitelné pro GSM-

R/FRMCS.  

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni ZP bude členěna dle Směrnice MD V-2/2012 a bude obsahovat 

všechny přílohy dané touto směrnicí. Přílohy budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu 

a přesnosti. Zhotovitel provede členění ZP dle Směrnice MD V-2/2012. Pro potřeby 

projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), 

Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P2 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 

Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). Zhotovitel poskytne 

Objednateli veškerou součinnost při projednání ZP na Centrální komisi MD.  

1.2.2 Součástí plnění je i zajištění a doplnění potřebných podkladů, (nad rámec podkladů 

uvedených v kapitole 2. Přehled výchozích podkladů těchto ZTP) a mapových podkladů, 

nezbytných ke zpracování ZP.  

1.2.3 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné rezortní metodiky 

pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných 

pokynů MD a SŽ. 

1.2.4 Dokumentace ve stupni DUSL bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 1 

vyhlášky č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání 

společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, v platném znění (dále „vyhláška 

č. 583/2020 Sb.“), jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy (v 

omezeném rozsahu). Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní 

organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování této Dokumentace přílohu 

P4 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 

jen „SŽ SM011“). 
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1.2.5 Dvě žádosti o podporu budou zpracovány ve smyslu §14j zákona č. 218/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech na základě připravované výzvy č. VI „Dokrytí vybraných 

železničních koridorů signálem 5G vyšší úrovně“ vyhlašované Ministerstvem průmyslu a 

obchodu ČR v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 1.3 Digitální vysokokapacitní 

sítě a v rozsahu stanoveném výzvou, a to včetně příloh stanovených výzvou. Žádost o 

dotaci na stožáry BTS bude zpracována samostatně stejně jako druhá žádost na tunelové 

úseky. 

1.2.6 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na tratích 001 Praha–Bohumín a 002 Praha – Česká Třebová – 

Brno – Kúty (v úseku Česká Třebová – Brno). 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S602300202 

Kraj Hlavní město Praha, Středočeský, Pardubický, 

Olomoucký, Moravskoslezský, Vysočina, 

Jihomoravský 

Správce OŘ Praha, OŘ Hradec Králové, OŘ Brno, OŘ Ostrava 

 

 

Údaje o trati              

Traťový úsek Praha – Česká Třebová – Ostrava Česká Třebová - Brno 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní Celostátní 

Součást sítě TEN-T ANO ANO  

Číslo trati podle Prohlášení o dráze Praha hl.n. – Praha Libeň 320 

Praha Libeň - Kolín 520 

Kolín – Č. Třebová 540 

Č. Třebová – Prosenice 760 

Prosenice – Ostrava hl.n. 780 

Česká Třebová – Brno Maloměřice st.6 806 

Brno Maloměřice st.6 – Brno hl.n. 749 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu Praha hl.n. – Praha Libeň 525 

Praha Libeň – Česká Třebová 501 

Česká Třebová – Prosenice 309+314a 

Prosenice – Ostrava hln.n 301b/305 

Česká Třebová – Brno- odb. Židenice 326/501a 

Brno- odb. Židenice – Brno hl.n. 324 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 001 

 

002 

Číslo traťového a definičního úseku 0905, 1501, 1901, 1891 2002 

Traťová třída zatížení D4 D4 

Maximální traťová rychlost Praha – Úvaly 145 až 160 km/h 

Úvaly – Poříčany 125 až 140 km/h 

Poříčany – Česká Třebová 145 až 160 km/h 

Česká Třebová – Třebovice v Č. 105 až 120 

km/h 

Třebovice v Č. – Výhybna Dluhonice 145 až 

160 km/h 

Výhybna Dluhonice – Prosenice 85 až 100 

km/h a 125 až 140 km/h 

Prosenice – Ostrava hl.n. 145 až 160 km/h 

Česká Třebová – Česká Třebová mimo - 105 až 

120 km/h 

Česká Třebová mimo – Blansko 125 až 140 km/h 

Blansko – Brno Židenice 105 až 120 km/h 

Brno-Židenice – Brno hl.n. 85 až 100 km/h 

Trakční soustava stejnosměrná trakční soustava 3 kV Česká Třebová – Svitavy stejnosměrná trakční 

soustava 3 kV 

Svitavy – Brno hl.n. střídavá trakční soustava 25 

kV/50 Hz 

Počet traťových kolejí Praha hln. – Poříčany 3 

Poříčany – Ostrava hl.n. 2 

2 
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2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Vyhlášená Výzva MPO č. IV Dokrytí vybraných železničních koridorů signálem 5G 

vyšší úrovně, včetně příloh – výzva je obdobná plánované výzvě č. VI viz zde: 

Vyhlášení IV. výzvy - 1.3 Digitální vysokokapacitní sítě Investice č. 2: Dokrytí 

5G koridorů a podpora rozvoje 5G, Cíl 40B (MNO a Stavitelé BTS) | MPO 

2.1.2 Rámcová smlouva o možnostech a podmínkách umisťování a provozování vedení a 

zařízení veřejné komunikační sítě na nemovitostech s právem hospodaření ve prospěch 

Správy železnic 

2.1.3 Podklady poskytnuté operátory 

- Frekvenční měření pro 51 sitů/věží – bude dodáno při podpisu SOD 

- Specifikace umístění 51 sitů / věží – bude dodáno při podpisu SOD 

2.2 Související podklady a dokumentace 

2.2.1 Dopis MD čj. MD-11172/2023-220/1 z 5. dubna 2023 

2.2.2 Provozní dokumentace správců zařízení 

2.2.3 Platné vyhlášky, směrnice a pokyny 

2.2.4 Právní předpisy České republiky (zákony, nařízení vlády, vyhlášky) 

2.2.5 Směrnice Ministerstva dopravy, příp. Ministerstva pro místní rozvoj 

2.2.6 Provozní předpisy, technické normy, technické specifikace, směrnice, pokyny a opatření 

SŽ 

2.2.7 Právní předpisy EU (směrnice, nařízení, rozhodnutí, …) 

2.2.8 Provozní dokumentaci poskytnou příslušní správci. Provozní předpisy, technické normy, 

technické specifikace, směrnice, pokyny a opatření SŽ poskytne Centrum telematiky a 

diagnostiky, pracoviště v Olomouci. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace bude provedena se všemi investicemi a opravnými pracemi na předmětných 

tratích. Jejich přesný rozsah bude stanoven v rámci zpracování ZP.  

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.2 Odstavce 3.2.8, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.8, 3.3.9, 5.5.15 a 10.4.8.1 ve 

VTP/DOKUMENTACE/06/23 se ruší a nahrazují se následujícími odstavci:  

„3.2.8  Majetkoprávní vypořádání stavby v rozsahu výkupů a zatížení nemovitých věcí 

(smlouvy o převodu nemovitých věcí, smlouvy prokazující právo provést 

stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene), dočasných 

záborů (smlouvy o umístění a provedení stavby, budoucí smlouvy nájemní) 

a smlouvy o právu ke stavebním úpravám nebo demolicím cizích objektů (dále 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/vyhlaseni-iv--vyzvy---1-3-digitalni-vysokokapacitni-site-investice-c--2-dokryti-5g-koridoru-a-podpora-rozvoje-5g--cil-40b-mno-a-stavitele-bts--273487/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/vyhlaseni-iv--vyzvy---1-3-digitalni-vysokokapacitni-site-investice-c--2-dokryti-5g-koridoru-a-podpora-rozvoje-5g--cil-40b-mno-a-stavitele-bts--273487/
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jen „Majetkoprávní vypořádání“) není předmětem plnění Zhotovitele dle této 

Smlouvy. Majetkoprávní vypořádání zajistí Objednatel. 

3.3.2 Součástí Díla bude také smluvní zajištění investic vyvolaných stavbou, tedy 

projednání a uzavření: 

• smluv o přeložce/překládce zařízení distribuční soustavy dle energetického 

zákona [16], sítí elektronických komunikací dle zákona o elektronických 

komunikacích [17] a jiných sítí technického vybavení či dopravní 

infrastruktury, 

• smlouvy o budoucí smlouvě uzavřené s vlastníky/provozovateli 

dokončených SO a PS, které budou obsahovat způsob a podmínky převzetí 

těchto objektů do vlastnictví nebo užívání příslušných subjektů a v případě 

přeložky pozemní komunikace budou obsahovat způsob a podmínky 

převzetí těchto objektů, včetně pozemků nebo jejich částí, do vlastnictví 

nebo užívání příslušných subjektů dle zákona o pozemních komunikacích 

[19]. 

Výše uvedené smlouvy budou vyhotovení v souladu s platnými právními 

předpisy a dle pokynů a podkladů Objednatele (viz 3.3.12 těchto VTP). 

3.3.3 NEOBSAZENO 

3.3.4 Pro účely budoucího sledování postupu Majetkoprávního vypořádání 

v majetkoprávní aplikaci, které bude zajišťovat Objednatel, je Zhotovitel 

povinen zpracovat a do 1 měsíce od účinnosti Smlouvy předat Objednateli 

přehlednou „Tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou“ (dále jen „Tabulka 

záborů“) v rozsahu dle dokumentace pro územní rozhodnutí. Tabulka záborů 

bude obsahovat seznam dotčených pozemků a staveb v členění dle 

jednotlivých vlastníků. U každého dotčeného pozemku bude dále uvedeno 

katastrální území, druh pozemku a způsob jeho využití, celková výměra, druh 

záboru, velikost záboru, specifikaci SO nebo PS, který zábor vyvolává a jeho 

budoucího vlastníka.  

V případě, že na základě rozpracovaného technického řešení dojde ke změnám 

předpokládaných záborů, je Zhotovitel povinen Tabulku záborů průběžně 

aktualizovat a Objednateli na jeho žádost bezodkladně předat v elektronické 

editovatelné podobě.  

Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli a jím vybranému dodavateli, 

který bude zajišťovat Majetkoprávní vypořádání, řádnou a včasnou součinnost 

nezbytnou pro vedení Majetkoprávního vypořádání v majetkoprávní aplikaci 

zajišťované Objednatelem. Zhotovitel je takto zejména povinen průběžně 

předkládat Objednateli a/nebo dodavateli, který bude zajišťovat 

Majetkoprávní vypořádání, veškeré aktualizované údaje majetkoprávní části 

dokumentace či geodetických podkladů, které se mohou dotýkat či jakkoli 

ovlivnit Majetkoprávní vypořádání, jako např. informace ze souboru popisných 

informací katastru nemovitostí, seznamy vlastníků a dotčených nemovitostí či 

geodetické a mapové podklady ve formátech potřebných pro účely 

Majetkoprávního vypořádání a pro účely vedení těchto podkladů 

v majetkoprávní aplikaci. 

3.3.8 NEOBSAZENO 

3.3.9 NEOBSAZENO 

5.5.15 NEOBSAZENO 

10.4.8.1 Předmětem plnění Zhotovitel není vyhotovení geometrických plánů pro účely 

Majetkoprávního vypořádání. Bude-li Objednatel požadovat vypracování 

geometrického plánu podle článku 10.4.6.11 těchto VTP, platí pro zpracování 

geometrického plánu podmínky stanovené v článku 10.4.8 přiměřeně. 

Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli a jím vybranému dodavateli, 

který bude zajišťovat vyhotovení geometrických plánů pro účely 
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Majetkoprávního vypořádání, řádnou a včasnou součinnost nezbytnou pro 

jejich vyhotovení. Tato součinnost zahrnuje i předání veškerých podkladů 

nezbytných pro vyhotovení geometrických plánů v potřebných formátech.“. 

4.1.3 Zhotovitel Dokumentace bude kooperovat ve vzájemné součinnosti se zhotovitelem 

zajištující uzavírání smluvních dokumentů (příprava podkladů nezbytných pro uzavírání 

smluvních dokumentů, apod.)Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy 

vizualizací do fotografií a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií 

a videokompozice  VTP/DOKUMENTACE. 

4.1.4 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.5 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 

na médiu: USB flash disk.  

4.2 Sdělovací zařízení 

4.2.1 Popis stávajícího stavu  

4.2.1.1 V uvedených traťových úsecích je v provozu rádiový systém GSM-R. 

4.2.2 Požadavky na nový stav  

4.2.2.1 Na základě podkladů od operátorů uvedených v bodě 2.1.3 a seznamu úseků 

určených pro pokrytí signálem veřejných operátorů 5G uvedených v příloze 

7.1.1 budou navrženy nové stožáry podél traťového úseku, tak aby byly 

splněny požadavky pokrytí 5G dle výzvy. 

4.2.2.2 V případě návrhu umístění technologie 5G na stávající stožáry GSM-R bude 

ověřeno jejich obsazení a možnosti využití pro další antény z hlediska statické 

únosnosti a prostoru pro další anténní systémy a případně bude navržena 

jejich výměna pro splnění požadavků na umístění antén pro všechny 

technologie. Může být uvažována i možnost použití hybridní antény pro 5G, 

kde je výhoda menší celkové plochy antény či celkové hmotnosti. 

Při  návrhu umístění technologie 5G je nutné počítat s tím, že případné 

instalace musí probíhat za plného provozu na železničním koridoru a v tom 

případě musí být zajištěn provoz GSM-R. Nutno navrhnou včetně zásahu do 

GSM-R tak, aby to bylo pokud možno bez vlivu na železniční provoz, a tyto 

zásahy popsat a zdůvodnit. Případné potřebné výpadky systému GSM-R je 

potřeba náležitě zdůvodnit a projednat potřebné výluky, které mají vliv na 

funkčnost a spolehlivost systému ERTMS.  

4.2.2.3 Pro připojení BTS 5G budou navrženy nové optické kabely, popř. budou 

využity optické kabely stávající včetně měření.  

4.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Vzhledem k rozsahu stavby se jedná o různé kategorie energetických zařízení 

s různými možnostmi využití stávajících napájecích přípojek. 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Pro zabezpečení napájení BTS 5G bude nutno zajistit a navrhnout přípojku NN 

včetně návrhu zařízení nového odběrového místa, příp. úpravu stávající 

přípojky NN. Dokumentace prověří, zda jsou ve všech případech k dispozici 

dostatečně dimenzované přípojky základní a náhradní napájecí sítě technologií 

sdělovacího zařízení. Pokud bude pro napájení těchto technologií nutno upravit 

nebo doplnit napájení, bude toto součástí stavby.  

4.3.2.2 Pro zabezpečení základního napájení zejména BTS, případně jiných 

sdělovacích zařízení, je nutno uvažovat potřebu napájení z přípojky NN a to 
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buď z lokální distribuční soustavy železnice (LDSŽ) nebo z nadřazené 

distribuční soustavy, včetně návrhu zařízení nového odběrového místa. Návrh 

napájení BTS (RE) musí splňovat podmínky ČSN 37 6605 ed.2. 

4.3.2.3 V blízkosti technologie BTS 5G bude navržen pilíř s přívodkou na dieselagregát 

a přepínáním, z tohoto pilíře bude napojena BTS. 

4.3.2.4 V místě BTS 5G budou navrženy samostatné uzemňovací sítě pro uzemnění 

anténního stožáru – ochrana proti blesku a uzemnění technologie BTS a 

napájecí soustavy – pracovní uzemnění. 

4.4 Pozemní stavební objekty 

4.4.1 Bude navržena příprava pro osazení venkovní skříně pro umístění technologie 5G 

veřejných operátorů (rám se zastřešením).  

4.5 Ostatní objekty 

4.5.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům), kabelovody a podobně. 

4.6 Zásady organizace výstavby 

4.6.1 Projektant navrhne optimální stavební postupy pro výstavbu 5G. Vymezí rámcově 

potřebu výluk sdělovacího zařízení, jakož i výluk železničního provozu. 

4.6.2 Veškeré navržené postupy výstavby musí být v souladu s předpisy o BOZP a PO, zejména 

vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 

č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších 

předpisů. 

4.7 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.7.1 Záměr projektu 

4.7.1.1 Geodetická dokumentace bude provedena podle požadavků Směrnice MD č. 

V-2/2012 a bude obsahovat zhodnocení geodetických a mapových podkladů 

včetně doporučení pro další stupeň přípravy stavby. 

4.7.1.2 Na vyžádání Zhotovitele poskytne SŽG prostřednictvím UOZI-Investora 

dostupné geodetické a mapové podklady do hranice dráhy z archivu SŽG. 

4.7.2 Dokumentace ve stupni DUSL 

4.7.2.1 Objednatel prostřednictvím SŽG dodá geodetické a mapové podklady 

do hranice dráhy. V současné době evidujeme v příslušných TU následující 

stav mapových podkladů:  

TU KM rok vzniku Poznámka 

0905 2,200 – 3,850 2010 DSPS 

1501 251,550 – 252,850 2016* *stanice z roku 2020 

1501 258,600 – 261,100 2017 úsek v rekonstrukci, bude DSPS 

1501 283,600 – 285,350 2015-2016  

1501 287,850 – 288,850 2015-2016  

1501 294,600 – 296,350 2015-2016* *stanice z roku 2021 

1501 309,100 – 310,100 2015-2016  

1501 312,600 – 317,350 2015-2016* *stanice z roku 2021 

1501 329,350 – 334,100 2015-2016  
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1501 342,150 – 344,400 2015-2016  

1501 355.150 – 355.900 2018 DSPS 

1501 389,700 – 391,700 2018 DSPS 

1501 393,200 – 394,450 2018 DSPS 

1501 379,950 – 380,700 2018 DSPS 

1704 1,300 – 3,000 2010 DSPS 

1891 213,050 – 214,200 2019 mapování pro VRT 

1891 214,200 – 216,400 x zadáno mapování ZPS 1.2.4. 

1891 218,650 – 222,400 x zadáno mapování ZPS 1.2.4. 

1891 223,850 – 225,350 2020 podklad pro projekt 

1891 229,350 – 230,150 2020 podklad pro projekt 

1891 245,600 – 246,600 x zadáno mapování ZPS 1.2.4. 

1891 251,800 – 256,850 2019 mapování pro VRT 

1901 2,800 – 4,700 2018  

1901 16,850 – 18,100 2023* *probíhá zpracování 

1901 21,850 – 30,800 2023* *probíhá zpracování 

1901 30,800 – 32.350 x probíhá mapování DTMŽ ZPS 

3. etapa 1901 32,850 – 35,350 x probíhá mapování DTMŽ ZPS 

3. etapa 1901 57,750 – 59,750 x probíhá mapování DTMŽ ZPS 

3. etapa 1901 61,000 – 63,750 x probíhá mapování DTMŽ ZPS 

3. etapa 1901 68,950 – 70,000 x probíhá mapování DTMŽ ZPS 

3. etapa 1901 72,000 – 75,250 x probíhá mapování DTMŽ ZPS 

3. etapa 1901 81,250 – 83,500 x probíhá mapování DTMŽ ZPS 

3. etapa 1901 83,000 – 83,750 2017 DSPS 

1902 187,300 – 185,900 2023* *probíhá zpracování DSPS 

2002 161,200 – 162,900 2012-2013 v plánu nové mapování 

2002 163,350 – 164,350 2012-2013 v plánu nové mapování 

2002 165,100 – 169,350 2012-2013 v plánu nové mapování 

2002 175,300 – 177,900 2017-2018  

2002 186,600 – 187,900 2017-2018  

2002 189,350 – 191,150 2017-2018  

2002 192,850 – 193,300 2017-2018  

2002 193,300 – 193,900 2007-2010 v plánu nové mapování 

2002 202,600 – 203,650 2009 v plánu nové mapování 

2002 209,600 – 210,900 2017  

2002 217,100 – 218,900 2017  

2002 220,600 – 222,650 2017  

2002 237,850 – 240,650 2016-2018  

2002 

 

241,400 – 242,100 2016-2019  
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Železniční bodové pole aktuálně máme k dispozici, výjimku tvoří TU 1901, kde 

probíhá obnova ŽBP v rámci DTMŽ.  

4.7.2.3 V lokalitách s probíhajícím mapováním před započetím prací poptejte na SŽG, 

RP Praha u UOZI Investora aktuální podklady, které budou dodány v případě 

dostupnosti.  

4.7.2.4 V průběhu zpracování dokumentace si zhotovitel ve spolupráci se správci 

příslušných TÚ zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další 

podklady, nutné k návrhu technického řešení stavby. 

4.7.2.5 Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu se směrnicí 

SŽ SM011 

4.8 Životní prostředí 

4.8.1 Jedná se převážně o technologickou stavbu, která neovlivní podstatným způsobem 

životní prostředí ve veřejně chráněných prostorách ani v uzavřených prostorách dráhy. 

4.8.2 Součástí dokladové části ZP bude stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k 

možnému vlivu záměru na soustavu NATURA 2000 a vyjádření příslušného úřadu z 

hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, dle čl. 2.7 

Přílohy P2 směrnice SŽ SM011. 

 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Pro nový stožár:  

5.1.1 Nový stožár musí být možné provozovat souběžně na technologii 5G veřejných operátorů 

a FRMCS/GSM-R, tak aby se technologie vzájemně nerušily a FRMCS/GSM-R bylo fyzicky 

nad 5G. Pokud půjde o náhradu stávajícího stožáru GSM-R, i v mírně změněné poloze, 

musí umožnit i provoz GSM-R současně s FRMCS a 5G. 

5.1.2 Bude navržena příprava pro osazení venkovní skříně pro umístění technologie 5G 

veřejných operátorů (rám se zastřešením).  

5.2 Pro využití současného stožáru GSM-R: 

5.2.1 Splnění podmínky prostorové rezervy pro umístění veškerých technologií, návrh/úprava 

stožáru BTS GSM-R, tak aby vyhovoval požadavku GSM-R (popř. i dalších) na výkyv 

(statickou únosnost) a splňoval zatížení a dostatek prostoru po současné umístění všech 

anténních systémů pro (GSM-R, FRMCS, 5G).  

5.2.2 Bude navržena příprava pro osazení venkovní skříně pro umístění technologie 5G 

veřejných operátorů (rám se zastřešením).  

5.3 Podmínky pro výluky: 

5.3.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním tohoto díla: 

• v rámci dokumentace budou navrženy takové postupy výstavby, které budou 

minimalizovat nároky na omezení železničního provozu, 

• navrhované postupy musí být vždy koordinovány s ostatními souvisejícími stavbami 

(výlukami), 

• potřebný rozsah výluk musí být rámcově navržen k projednání v souladu 

s ustanovením interních předpisů SŽ. 
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5.4 Dokumentace ve stupni DUSL 

5.4.1 Zhotovitel zpracuje podklady pro zadávací dokumentaci pro smlouvu typu D+B dle „Žluté 

knihy“ FIDIC. Součástí těchto podkladů jsou Požadavky na výkon a funkci a zajištění 

majetkoprávního vypořádání v podrobnosti stupně dokumentace DUSP.  

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Seznam úseků určených pro pokrytí signálem veřejných operátorů 5G.  

7.1.2 Dopis MD čj. MD-11172/2023-220/1 z 5. dubna 2023. 

 


