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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point 

Ke Štvanici 656/3 

186 00 Praha 8 - Karlín 
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 15175/2023-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Ing. Jana Klomfarová  

Mobil +420 725 558 384  

E-mail Klomfarova@spravazeleznic.cz  

    

    

 

 

 

„Rekonstrukce mostů v km 51,884 a 53,696 trati Slavonice – Telč“ 

- Zhotovení ZP+DUSP+PDPS+AD 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 2 

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním 

na znění bodu 16 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) 

Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme následující: 

Dotaz č. 2: 

Dotaz uchazeče na technickou specifikaci - seznam významných služeb 

 

Akce je vypsána na zhotovení mimo DUSP + PDPS a autorský dozor i na Záměr projektu (ZP). 

Domníváme se, že cenový ukazatel za referenci na DUSP+PDPS za 4,2 mil. Kč by měl v 

takovém případě zahrnovat i cenu za ZP, tedy ZP+DUSP+PDPS za 4,2 mil. Kč. 

 

Zkušenosti vybraných členů odborného personálu u specialisty na mostní a inženýrské 

konstrukce se prokazuje zkušenost za posledních 10 let pro návrh nové nosné konstrukce 

železničního mostu s celoocelovou nosnou konstrukci s průběžným kolejovým ložem o min. 

rozpětí 18 m s hodnotou zakázky nejméně 2,1 mil. Kč. Nemělo by být kritérium v technické 

specifikaci - seznam významných služeb rozšířeno z 5 let na 10 let? 

 

Mohl by zadavatel zvážit zaslané navrhované změny v technické specifikaci i vzhledem k tomu, 

že Správa železnic s.o. za posledních 5 let vypsala minimum obdobných zakázek na 

celoocelový most v průběžným kolejovým ložem o minimálním rozpětí 18 m, které by 

dosahovaly hodnoty 4,2 mil. Kč bez DPH ve stupni DSP nebo DSP+PDPS nebo DUSP+PDPS 

nebo DUR+DSP+PDPS? 

Odpověď na dotaz č. 2: 

Zadavatel upravuje znění bodu 8.3 Výzvy odst. a), takto:  

Původní znění uvedeného odstavce se ruší  

a) Technická kvalifikace – seznam významných služeb 

Účastník musí informacemi uvedenými v předloženém seznamu významných služeb prokázat, že 

v uvedeném období poskytl alespoň 1 službu obdobného charakteru před zahájením 

výběrového řízení, a uvedená služba musí včetně případných poddodávek dosahovat ceny 

nejméně 4 200 000,- Kč bez DPH. 

 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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a nahrazuje se novým zněním: 

a) Technická kvalifikace – seznam významných služeb 

Účastník musí informacemi uvedenými v předloženém seznamu významných služeb prokázat, že 

v uvedeném období poskytl alespoň 1 službu obdobného charakteru před zahájením 

výběrového řízení, a uvedená služba musí včetně případných poddodávek dosahovat ceny 

nejméně 2 100 000,- Kč bez DPH. 

 
Sdělení zadavatele: 

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu 
zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 

 

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnami a doplněním v tomto Dodatku č. 2, 

zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 

celou lhůtu, tedy ze dne 25.07.2023 (původní datum stanovené na profilu zadavatele) na den 

14.08.2023. 

 
Původní termín k podání nabídky uvedený na profilu zadavatele:  

Nabídky musí být podány nejpozději do 25.07.2023 do 09:00 hodin se nahrazuje zněním:  

Nabídky musí být podány nejpozději do 14.08.2023 do 09:00 hodin. 

 
 
Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že 

vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
Ing. Petr Hofhanzl 
ředitel Stavební správy západ 
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018 

Správa železnic, státní organizace 
(elektronicky podepsáno) 
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