





		<b>PO PŘIPOMÍNKÁCH 04/2021</b>
Revize č.:	Datum:	Popis:

<b>Investor, objednatel :</b>  <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b> Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		<b>Souprava č.:</b>	
<b>Zpracovatel dokumentace:</b>  <b>signal PROJEKT</b> Signal Projekt s.r.o. Vídeňská 55 639 00 Brno			
<b>Hlavní inženýr projektu:</b> Ing. Marek Vývoda <i>Vývoda</i>	<b>Odpovědný projektant části:</b> Ing. Marek Vývoda <i>Vývoda</i>	<b>Vypracoval:</b> Markéta Podaná <i>Podaná</i>	<b>Kontroloval:</b> Ing. Marek Vývoda <i>Vývoda</i>
<b>SOUBOR STAVEB:</b> <b>Soubor staveb Šumperk - Zábřeh na Moravě</b>			<b>Stupeň dok.:</b> DUSP+PDPS
<b>STAVBA:</b> <b>Doplnění závor na PZS v km 4,569 (P6655)</b> <b>trati Šumperk - Zábřeh na Moravě</b>			<b>Zak. číslo:</b> 20-112-35-311
			<b>Datum:</b> 12/2020
<b>ČÁST:</b> <b>C - Situační výkresy</b>			<b>Měřítko:</b> -
			<b>Formát:</b> -
			<b>Číslo části:</b> C
			<b>Příloha č.:</b> 00