



Revize č.:	Datum:	PO PŘÍPOMÍNKÁCH 04/2021 Popis:

<div> <div> </div> <div> SPRÁVA ŽELEZNIC </div> </div>		Investor, objednatel : Správa železnic, státní organizace Dílažďena 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		Souprava č.:	
Zpracovatel dokumentace:		Signal Projekt s.r.o. Vídeňská 55 639 00 Brno			
Hlavní inženýr projektu:		Odpovědný projektant části:		Kontroloval:	
Ing. Marek Vývoda		Ing. Marek Vývoda		Bc. Rudolf Morawitz	
SOUBOR STAVEB:		Soubor staveb Šumperk - Zábřeh na Moravě		Stupeň dok.: DUSP+PDPS	
STAVBA:		Doplnění závor na PZS v km 4,569 (P6655) trati Šumperk - Zábřeh na Moravě		Zak. číslo: 20-112-35-311	
				Datum: 12/2020	
PS/SO:		SO 01-30-02 Přelozka kabelu ČEZ - kNN v km 4,574		Měřiko: 1:500	
PŘÍLOHA:		Polohopis		Formát: 3 x A4	
				Číslo části: D.2.1.5	
				Příloha č.: 02	