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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

CBA analýza přínosů a nákladů 

IIČ investorsko-inženýrská činnost 

MD ČR Ministerstvo dopravy České republiky 

MD SR Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 

MF SR Ministerstvo financí Slovenskej republiky 

MF UHP SR Ministerstvo financí Slovenskej republiky, Útvar hodnoty za peniaze 

MPO ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 

SoD Smlouva o Dílo 

SŽ Správa železnic, s. o. 

TSI technické specifikace interoperability 

TKP technické kvalitativní podmínky 

VTP všeobecné technické podmínky 

ZTP zvláštní technické podmínky 

ŽSR Železnice Slovenskej republiky 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět zadání 

1.1.1 Předmětem zadání je vypracování „Studie implementace 5G/FRMCS na žel. 

koridoru Brno (CZ) – Bratislava (SK)“ (dále jen Studie) v souladu s požadavky 

uvedenými v kapitole 6 a v zadávací dokumentaci.  

1.1.2 Studie bude zpracována podle Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické 

efektivnosti projektů dopravních staveb, zejména pak podle její metodické 

přílohy Metodika pro zpracování koncepčních studií, a dále podle pokynů 

uvedených v tomto dokumentu a jeho přílohách. 

1.1.3 Veškeré potřebné podklady, zejména průzkumy, pasportní dokumentace, 

archivní dokumentace, informace o majetkových poměrech apod. si zajistí 

Zhotovitel a jejich pořízení je součástí nákladů zakázky. 

1.2 Hlavní cíle Studie 

1.2.1 Cílem studie je najít řešení pro zlepšení pokrytí 5G železničních koridorů se 

zlepšením kvality hlasových a datových služeb pro cestující veřejnost. 

Provázání těchto potřeb s FRMCS jako budoucím železničním rádiovým 

zařízením tak, aby všechny plánované věže byly také použitelné pro FRMCS a 

splňovaly podmínky pro spojité rádiové pokrytí systémem FRMCS předmětného 

železničního koridoru. Studie musí v co nejvyšší míře využívat současné 

železniční infrastruktury a případně (pokud je to vhodné) infrastruktury 

veřejných operátorů. 

1.2.2 Konkrétními cíli jsou: 

 implementace komunikačních systémů 5G a FRMCS s ohledem na 

existující komunikační prostředí a požadavky implementované na dopravní 

cestě. Při návrhu implementace záměru bude nutné identifikovat a posoudit 

stávající stav pokrytí 5G a jeho kvalitu i mimo železniční koridory. 

 součástí tohoto plánování musí být návrh BTS tak, aby požadavky 

splňovaly požadavky SŽ a ŽSR s ohledem na umísťování technologií veřejných 

operátorů; 

 v rámci návrhu je potřeba využívat již současné infrastruktury pro 

plánovanou výstavbu 5G a FRMCS; 

 návrh rádiového plánování a samotných základnových stanic musí řešit 

možné intermodulační produkty jednotlivých technologií, a to jak v rádiovém 

prostředí, tak i na konektorech, anténách a kabelech technologií  (PIM - 

Passive intermodulation); 

 návrh radiového plánování pro systém FRMCS s uvažováním stejných 

signálových úrovní jako pro systém 5G 

 součástí návrhu musí být ocenění na km délky tratě plánované instalace; 

 v rámci návrhu musí být popis implementace 5G bez vlivu na provoz 

GSM-R na předmětném traťovém úseku. 

 návrh implementace 5G a FRMCS současně s provozem stávajícího 

systému GSM-R tak, aby tato implementace neměla vliv na provoz a funkci 

systém GSM-R. Pokud bude nutné do systému GSM-R zasáhnout, je třeba 

navrhnout takové řešení, aby byl zásah bez vlivu na železniční provoz. 

 Případný zásah do GSM-R nesmím mít vliv na současnou ústřednu GSM-

R, technologie GSM-R a jejich funkce. 
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1.3 Místo stavby 

1.3.1 Stavba se v ČR nachází v Jihomoravském kraji na trati Brno – Lanžhot – státní 

hranice ČR/SR. 

1.3.2 Stavba se v SR nachází v Bratislavském a Trnavském kraji v úseku Bratislava – 

Kúty -na trati státní hranice ČR/SR – Bratislava. 

1.4 Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení) 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF  

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze Brno hl.n. – Modřice 721 

Modřice – Lanžhot st.hr. 720 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 317a+320 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 002; 251; 252 

Číslo traťového a definičního úseku Brno – Břeclav 2001 

Břeclav – Lanžhot st.hr. 2801 

Maximální traťová rychlost Brno hl.n. – Brno Horní Heršpice 85 - 
100 km/h 

Brno Horní Heršpice – Lanžhot st.hr 
145 – 160 km/h 

Trakční soustava střídavá trakční soustava 25 kV/50 
Hz 

Počet traťových kolejí 2 

 

Druh dráhy podle zákona č. 513/2009 Z.z. Hlavná trať 

Kategorie dráhy podle TSI INF  

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle „Podmienok používania 

železničnej siete“ 

126 A 

Číslo trati podle „Zošitového cestovného 
poriadku“ 

126  

Číslo trati podle „Cestovného poriadku vlakov 
osobnej dopravy“ 

110 

Číslo traťového úseku Štúrovo št. hr.  (vrátane Bratislavy hl. 
st.) – Devínska Nová Ves 2804 

Devínska Nová Ves – Kúty 2803 

Kúty - Kúty št. hr. 2802 

Maximální traťová rychlost Kúty - Kúty št. hr. 160 km/h 

140 km/h po 1. traťovej koľaji Kúty 

– Malacky 

Zohor – Devínska Nová Ves 

140 km/h po 2. traťovej koľaji 

Devínska Nová Ves – Kúty 
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Trakční soustava Striedava trakcia 25kV-50 Hz 

Počet traťových kolejí 2 

2. VÝCHOZÍ DOKUMENTACE, KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 

2.1 Koncepční dokumenty, studie a projektové dokumentace za SŽ 

2.1.1 Národní implementační plán ERTMS, zpracovatel MD ČR, se sídlem nábřeží 

Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 66003008; datum 2017 

2.1.2 Úpravy železniční infrastruktury pro zavedení rychlosti 200 km/h v úseku 

Šakvice – Břeclav – předpoklad realizace v letech 2026-2028 – obdrží vybraný 

dodavatel před podpisem SOD 

2.2 Koncepční dokumenty, studie a projektové dokumentace za ŽSR 

2.2.1 Národný implementačný plán technickej špecifikácie interoperability týkajúcej 

sa subsystému „riadenie – zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a 

realizácia  Diela s názvom: „návestenie“, zpracovatel MD SR, se sídlem 

Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava, IČO: 30416094; datum 2020 

2.2.2 Štúdia realizovateľnosti IV. Paneurópskeho železničného koridoru štátna hr. 

ČR/SR – Kúty – Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo/Komárno – štátna hr. 

SR/MR, zpracovatel Výskumný ústav dopravný, a.s., se sídlem Veľký Diel 3323, 

010 08 Žilina, IČO: 36402672; datum 11/2015 

2.2.3 ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, 

úsek Malacky (mimo) – Kúty, zpracovatel Valbek SK, spol. s r. o. (dříve 

Valbek&Prodex, spol. s r. o.), se sídlem Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava, 

IČO: 17314569; datum 04/2021 

2.2.4 ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR 

– Stavba A, zpracovatel REMING CONSULT a.s., se sídlem Trnavská cesta 27, 

813 61 Bratislava, IČO: 35729023; datum 04/2021 

2.2.5 ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR 

– Stavba B ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna 

hranica SR/ČR, zpracovatel REMING CONSULT a.s., se sídlem Trnavská cesta 

27, 813 61 Bratislava, IČO: 35729023; datum 04/2021 

2.3 Ostatní podklady pro zpracování za SŽ 

2.3.1 Dostupné geodetické a mapové podklady od SŽG (zajistí Zhotovitel 

prostřednictvím Objednatele či přímo). 

2.3.2 Případné potřebné podklady zajistí Zhotovitel prostřednictvím Objednatele. 

2.3.3 Rámcová smlouva o možnostech a podmínkách umisťování a provozování 

vedení a zařízení veřejné komunikační sítě na nemovitostech s právem 

hospodaření ve prospěch Správy železnic 

2.4 Ostatní podklady pro zpracování za ŽSR 

2.4.1 Případné potřebné podklady zajistí Zhotovitel prostřednictvím Objednatele. 

2.4.2 Výše uvedené podklady budou poskytnuty vítěznému Zhotoviteli na vyžádání v 

rozsahu relevantním pro tuto Studii a dostupném v čase zahájení prací (bude 

posouzeno ve spolupráci s Objednatelem). 
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3. ROZSAH ŘEŠENÍ STUDIE 

3.1 Technicky – navrhnout základní principy umisťování technologie na železniční 

infrastrukturu, jak na věže, tak s ohledem na kabelizaci. 

3.2 Ekonomicky – zhodnotit ekonomický přínos navrhovaného řešení a náklady na servis a 

údržbu jednotlivých prvků infrastruktury. Toto zhodnotit jak z pohledu SŽ, tak ŽSR pro 

každou správu jednotlivě. 

3.3 Provozně – v rámci návrh úprav a doplňování počítat s tím, že případné instalace musí 

probíhat za plného provozu na železničním koridoru a v tom případě musí být zajištěn 

provoz GSM-R. Nutno navrhnou včetně zásahu do GSM-R tak, aby to bylo pokud možno 

bez vlivu na železniční provoz, a tyto zásahy popsat a zdůvodnit. Případné potřebné 

výpadky systému GSM-R je potřeba náležitě zdůvodnit. Případný zásah do GSM-R  nesmí 

ovlivnit konfiguraci ústředny a technologii GSM-R. 

4. STRUKTURA STUDIE  

4.1 Obecně 

4.1.1 Studie bude rozdělena na tři části a to část všeobecnou a na rádiové plánování 

úseku Brno – Lanžhot – státní hranice ČR/SR a státní hranice ČR/SR  - 

Bratislava. 

4.1.2 Všeobecná část je společná jak pro SŽ, tak pro ŽSR. 

4.2 Koncepčně-analytická fáze 

4.2.1 V úvodu zpracování této fáze je úkolem poskytnout základní informace 

o řešeném území z hlediska socio-ekonomických ukazatelů a výhod pro 

cestující veřejnost. Tyto informace budou zpracovány z hlediska minulého 

vývoje, stávajícího stavu a budoucího předpokládaného rozvoje, a to ve vazbě 

na řešený projekt. Na základě vyhodnocení těchto informací bude zpracována 

analýza současných problémů a budoucích hrozeb a příležitostí (viz kapitola 

4.5.3.- DETR/SWOT analýza), ze které vyplyne potenciální potřebnost 

a celospolečenská přínosnost realizace projektu a zároveň tak dojde 

k definování/upřesnění cílů projektu a způsobu hodnocení jejich dosažení. 

4.2.2 Vyhodnocen bude stav bez výstavby nových věží a stav pokrytí daného území. 

4.2.3 Závěrem zpracování této fáze bude návrh možností řešení projektu a jejich 

hodnocení ve formě SWOT analýzy. Na základě vyhodnocení analýzy možností 

budou v rozsahu předpokládaného návrhu verifikovány skupiny variant, 

případně budou modifikovány před vlastním podrobným návrhem technického 

řešení a jeho podrobného posouzení. 

5. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ STUDIE  

5.1 Základní informace 

5.1.1 studie musí být vypracována jak v českém, tak ve slovenském jazyce v celém 

svém rozsahu. 

5.1.2 kompletní návrh řešení do fáze rádiového plánování a projekce v lokalitě 

železničního koridoru Brno – Bratislava pro výstavbu 5G a FRMCS. Rádiové 

plánování rozdělené na úsek trati Brno hl. n. (včetně) Lanžhot st. hr. a 

Bratislava hl. s. (včetně); 

5.1.3 součástí této studie musí být návrh BTS tak, aby požadavky splňovaly 

požadavky SŽ a ŽSR s ohledem na umísťování technologií veřejných operátorů; 

5.1.4 vazba na koncepční dokumenty evropské, národní, regionální, městské politiky, 

strategické a plánovací dokumenty a jejich analýza a vyhodnocení ve vztahu 

k řešenému projektu. Identifikace konfliktů, návrh řešení, východiska, 

potvrzení souladu se strategickými vizemi; 
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5.1.5 vazba na koncepční dokumenty MPO a ČTÚ s ohledem na výstavbu datových 

sítí v ČR; 

5.1.6 vazba na koncepční dokumenty MD SR a RÚ (Úrad pre reguláciu elektronických 

komunikácií a poštových služieb); 

5.1.7 analýza historie projektu, společenských souvislostí, očekávání, právních 

závazků, problémů uživatelů, potenciálu projektu; 

5.1.8 analýza problémů infrastruktury v současném stavu; 

5.1.9 možnosti rozvoje (SWOT analýza rozvoje řešeného území z pohledu dopravní 

infrastruktury a obecně socioekonomického pohledu); 

5.2 Cíle projektu 

5.2.1 Posouzení implementace 5G/FRMCS na žel. koridoru Brno (CZ) – Bratislava 

(SK); 

5.2.2 provozní a technické požadavky. 

5.3 Všeobecná část studie 

5.3.1 definování přenosové kapacity 5G a potažmo i FRMCS, a podle požadovaného 

využití provést systémové a následně rádiové plánování; 

5.3.2 definování minimálních požadavků pro pokrytí jak 5G, tak FRMCS; 

5.3.3 návrh na aktualizaci dohod mezi správci infrastruktury a veřejnými operátory; 

5.3.4 analýza potencionálních technologií, které je možné pro zlepšená pokrytí 

nasadit a využít; 

5.3.5 definování parametrů 5G sítě pro splnění funkčních požadavků a QoS bez 

ovlivnění funkce dalších systémů (2G,3G,4G, GSM-R, FRMCS instalovaných ve 

stejné lokalitě). 

5.4 Plánování pro úsek Brno – Lanžhot – státní hranice ČR/SR včetně 

definovaných pohraničních úseků a souvisejících oblastí 

5.4.1 analýza výchozího technického stavu vymezené oblasti; 

5.4.2 analýza existujícího stavu pokrytí 5G, 4G, 3G, 2G a ostatních systémů podél 

koridoru používaných, které by mohli mít negativní vliv na 5G/GSM-R/FRMCS; 

5.4.3 definice a popis všech již dnes existujících služeb rádiových komunikací, 

zadavatel poskytne podklady ke všem drážním radiovým systémům na dané 

trati  

5.4.4 popis obsazení rádiového spektra komunikačními systémy v zájmové oblasti  

budoucího pokrytí systémy 5G/FRMCS; 

5.4.5 analýza a seznam všech využitelných stožárů/rooftopů v prostorech 

železničního koridoru, které by bylo možné použít pro výstavbu 5G a FRMCS; 

5.4.6 u stávajících stožárů/rooftopů nutno popsat i jejich obsazení a možnosti využití 

pro další antény z hlediska statické únosnosti a prostoru pro další anténní 

systémy; 

5.4.7 analýza současného stavu GSM-R a možností umístění technologie 

5G/FRMCSna stávající infrastrukturu, případně návrh potřebných úprav 

stávající infrastruktury pro instalaci 5G/FRMCS, 

5.4.8 návrh frekvenčního plánování pro 5G/FRMCS a definování použitých frekvencí; 

5.4.9 návrh změny frekvenčního plánování zohledňující paralelní provoz technologií 

GSM-R, FRMCS, 5G na tomto úseku s ohledem na přidělená pásma a jako 
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přípravu na budoucí migraci. Tím je myšlena kompletní optimalizace 

používaného frekvenčního spektra; 

5.4.10 návrh umístění nových stožárů podél traťového úseku, tak aby byly splněny 

požadavky pokrytí 5G a FRMCS; 

5.4.11 návrh připojení systému FRMCS ke stávající sítí SŽ a ŽSR minimálně ve dvou 

různých bodech sítě a integrace do stávajících monitorovacích a 

managementových systémů; 

5.4.12 návrh organizace údržby a oprav; 

5.4.13 návrh etapizace výstavby projektových variant, návrh harmonogramu 

výstavby; 

5.4.14 stanovení investičních nákladů v podrobnosti po úsecích (stanice, mezistaniční 

úseky) a agregovaných pracích, s oddělením nákladů na přípravu – IIČ, 

dokumentace, majetkoprávní zajištění; 

5.4.15 investiční náklady a roky realizace budou stanoveny pomocí ceníku platného 

v době zpracování (aktuálně se jedná o Sborník pro oceňování železničních 

staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměru projektu, 03/2019); 

5.4.16 posouzení dopadů do územního plánování a zakreslení odhadované potřebné 

plochy pro vymezení koridoru územní ochrany, případně dílčích ploch územní 

ochrany a to jak vůči platným krajským zásadám územního rozvoje, tak 

územním plánům dotčených obcí. 

5.4.17 vytvoření časového harmonogramu projekčních a realizačních částí s ohledem 

na národní předpisy a požadavky. 

5.5 Plánování pro úsek státní hranice ČR/SR  - Bratislava včetně definovaných 

pohraničních úseků a souvisejících oblastí 

5.5.1 analýza výchozího technického stavu vymezené oblasti; 

5.5.2 analýza existujícího stavu pokrytí 5G, 4G, 3G, 2G a ostatních systémů podél 

koridoru používaných, které by mohli mít negativní vliv na 5G/GSM-R/FRMCS; 

5.5.3 definice a popis všech již dnes existujících služeb rádiových komunikací, 

zadavatel poskytne podklady ke všem drážním radiovým systémům na dané 

trati  

5.5.4 popis obsazení rádiového spektra komunikačními systémy v zájmové oblasti  

budoucího pokrytí systémy 5G/FRMCS; 

5.5.5 analýza a seznam všech využitelných stožárů/rooftopů v prostorech 

železničního koridoru, které by bylo možné použít pro výstavbu 5G a FRMCS; 

5.5.6 u stávajících stožárů/rooftopů nutno popsat i jejich obsazení a možnosti využití 

pro další antény z hlediska statické únosnosti a prostoru pro další anténní 

systémy; 

5.5.7 analýza současného stavu GSM-R a možností umístění technologie 

5G/FRMCSna stávající infrastrukturu, případně návrh potřebných úprav 

stávající infrastruktury pro instalaci 5G/FRMCS, 

5.5.8 návrh frekvenčního plánování pro 5G/FRMCS a definování použitých frekvencí; 

5.5.9 návrh změny frekvenčního plánování zohledňující paralelní provoz technologií 

GSM-R, FRMCS, 5G na tomto úseku s ohledem na přidělená pásma a jako 

přípravu na budoucí migraci. Tím je myšlena kompletní optimalizace 

používaného frekvenčního spektra; 

5.5.10 návrh umístění nových stožárů podél traťového úseku, tak aby byly splněny 

požadavky pokrytí 5G a FRMCS; 
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5.5.11 návrh připojení systému FRMCS ke stávající sítí SŽ a ŽSR minimálně ve dvou 

různých bodech sítě a integrace do stávajících monitorovacích a 

managementových systémů; 

5.5.12 návrh organizace údržby a oprav; 

5.5.13 návrh etapizace výstavby projektových variant, návrh harmonogramu 

výstavby; 

5.5.14 stanovení investičních nákladů v podrobnosti po úsecích (stanice, mezistaniční 

úseky) a agregovaných pracích, s oddělením nákladů na přípravu – IIČ, 

dokumentace, majetkoprávní zajištění; 

5.5.15 investiční náklady a roky realizace budou stanoveny pomocí ceníku platného 

v době zpracování (aktuálně se jedná o Sborník pro oceňování železničních 

staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměru projektu, 03/2019); 

5.5.16 posouzení dopadů do územního plánování a zakreslení odhadované potřebné 

plochy pro vymezení koridoru územní ochrany, případně dílčích ploch územní 

ochrany a to jak vůči platným krajským zásadám územního rozvoje, tak 

územním plánům dotčených obcí. 

5.5.17 vytvoření časového harmonogramu projekčních a realizačních částí s ohledem 

na národní předpisy a požadavky. 

5.6 Analýza a prognóza poptávky 

5.6.1 Analýza využitelnosti 5G jak pro cestující veřejnost, tak pro využití v rámci okolí 

železniční tratě. 

5.6.2 Zhotovitel vymezí relevantní území, na kterém se projeví efekty předpokládané 

investice jak v regionálních vztazích, tak v dálkových vztazích procházejících 

daným územím nebo v něm končících a začínajících; 

5.7 Posouzení vlivu na životní prostředí, vlivu klimatických změn a územní 

průchodnost 

5.7.1 součástí Studie bude kapitola „Vliv stavby na životní prostředí“, která varianty 

zhodnotí z podhledu aktuálně platné legislativy, a to vztah k proceduře EIA, 

ochrana přírody a krajiny (Natura 2000 – EVL + Ptačí oblasti, zvláště chráněná 

území, vlivy na Územní systém ekologické stability – ÚSES, vliv na významné 

krajinné prvky, vliv na půdní fond – zejména zemědělský a lesní, geologie – 

poddolovaná území, dobývací prostory, chráněná ložisková území, krasové 

jevy), vliv na ekocentra s biokoridory, potenciální vliv na kulturní dědictví 

(kulturní památky a možná naleziště archeologických artefaktů), hluk a vibrace 

(jednoduchý výpočet a vyhodnocení hladin hluku, odhad délky a výšky 

protihlukových stěn, rozsah individuálních protihlukových opatření, zhodnocení 

vlivu vibrací) a v neposlední řadě i ochrana vod (popis kontaktu s vodními 

plochami a záplavovými územími, hydrologické poměry); 

5.7.2 bude zhodnocen vliv klimatických změn na řešený projekt v souladu s 

dokumenty „Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR“, 

vydané Ministerstvem životního prostředí, k dispozici na odkazu 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strat

egie/$FILE/OEOK-Adaptacni_strategie-20151029.pdf (hledisko mitigační a 

adaptační, identifikace vlivů na změny klimatu, posouzení na odolnost projektu 

vůči klimatickým rizikům (silný vítr, sněhové jevy, námrazové jevy, silné deště, 

povodně, bouřkové jevy, vysoké teploty, sucho a požáry), posouzení 

zranitelnosti navrhovaného řešení, zhodnocení rizik, identifikace a zhodnocení 

možností pro přizpůsobení); 

5.7.3 součástí výstupů bude zhodnocení územní průchodnosti projektových variant, 

a to nejen z pohledu vlivu na životní prostředí, ale i zhodnocení střetů se 

zastavěnými plochami, návrhovými plochami pro zastavění a dalšími záměry 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie/$FILE/OEOK-Adaptacni_strategie-20151029.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie/$FILE/OEOK-Adaptacni_strategie-20151029.pdf
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dle platných (případně aktuálně projednávaných návrhů) územních plánů obcí 

i krajů; 

5.7.4 při zpracování Studie je nutné od počátku zpracování konzultovat a projednávat 

mimo jiných s dotčenými obcemi. 

5.7.5 bude provedeno předběžné geologické posouzení lokality s odkazem na 

podrobné rozpracování v navazujícím stupni dokumentace pro územní 

rozhodnutí. 

5.8 Ekonomické hodnocení 

5.8.1 bude zpracováno ekonomické hodnocení metodou analýzy nákladů a přínosů 

investičních projektů (CBA) dle resortní metodiky, platné v době zpracování 

Studie; hodnocení bude obsahovat finanční a ekonomickou analýzu 

porovnávající řešené varianty s variantou Bez projektu; kromě uvedených 

analýz budou získané výsledky podrobeny analýze citlivosti a rizik; na závěr 

bude proveden souhrnný rozbor vypočtených výsledků a budou z nich 

vyvozeny konkrétní závěry a doporučení pro všechny hodnocené varianty, 

včetně průchodnosti územím; ekonomické hodnocení bude prezentováno jak 

formou technické zprávy, tak formou CBA tabulek pro finanční a ekonomickou 

analýzu ve formátu.xls(x); 

5.8.2 v ekonomickém hodnocení budou samostatně uvedeny jednotlivé přínosy; u 

přínosů vztažených k dopravnímu modelu budou samostatně uváděny dopady 

na železničních meziměstských cestách, samostatně pro cestující stávající, 

převedenou dopravu a indukovanou dopravu, resp. v dalším vhodném členění 

(např. územním) tak, aby byl zřejmý dopad (kladný nebo záporný) na 

jednotlivé skupiny cest; 

5.8.3 pokud se při zpracování Studie objeví požadavky nad rámec uvedeného zadání, 

které vyplynou z jejího projednání jak v rámci SŽ, tak i mimo ni, a které jsou 

svojí povahou nezávislé a invariantní vůči projektovým variantám (např. 

samostatný návrh zastávky nebo umělé stavby, jejichž realizace nepodmiňuje 

některou z variant), pak budou v ekonomickém hodnocení samostatně 

posouzeny, aby bylo možné rozhodnout o účelnosti jejich zařazení do celkového 

návrhu; 

5.8.4 v ekonomickém hodnocení bude vyhodnocen dopad dopravních omezení 

v rámci výstavby 

5.8.5 v ekonomickém hodnocení budou popsány i nemonetizovatelné přínosy, 

například dopady na možnost rozvoje města; 

5.8.6 zpracována bude kvalitativní popř. i kvantitativní analýza rizik.  

5.9 Závěry a doporučení 

5.9.1 hodnocení funkčnosti a přidané hodnoty projektu s ohledem na cestující 

veřejnost a přínosy pokrytí koridorové tratě signálem 5G; 

5.9.2 návrh finančních nákladů veřejných operátorů, kteří budou na budovanou 

infrastrukturu umisťovat technologie 5G; 

5.9.3 návrh potřebné údržby plánované infrastruktury na dobu životnosti 

s předpokládaným finančními náklady; 

5.9.4 doporučení na typ a únosnost stožárů s ohledem na plánované technologie na 

něj umístěné. 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ 
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6.1 Pro nový stožár jak v prostoru železničního koridoru, tak mimo: 

6.1.1 Nový stožár musí být možné provozovat souběžně na technologii 5G veřejných 

operátorů a FRMCS, tak aby se technologie vzájemně nerušily a FRMCS bylo 

fyzicky nad 5G. Pokud půjde o náhradu stávajícího stožáru GSM-R, i v mírně 

změněné poloze, musí umožnit i provoz GSM-R současně s FRMCS a 5G. 

6.1.2 Návrh technologického domku pro umístění technologie FRMCS, tak 5G, aby 

tyto technologie byly vzájemně fyzicky odděleny. 

6.2 Pro využití současného stožáru GSM-R: 

6.2.1 Splnění podmínky prostorové rezervy pro umístění veškerých technologií, 

návrh/úprava stožáru BTS GSM-R, tak aby vyhovoval požadavku GSM-R (popř. 

i dalších) na výkyv (statickou únosnost) a splňoval zatížení a dostatek prostoru 

po současné umístění všech anténních systémů pro (GSM-R, FRMCS, 5G).  

6.2.2 Návrh/úprava technologického domku tak, aby bylo možné do něj umístit 

technologii GSM-R, FRMCS a datovou konektivitu pro tyto technologie. 

Zároveň, aby bylo možné do, nebo k technologickému domku umístit 

technologii 5G veřejných operátorů tak, aby byly splněny podmínky fyzického 

oddělení technologií drážní infrastruktury a veřejných operátorů.  

7. ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ 

7.1 Práce na studii budou organizovány formou porad Objednatele a Zhotovitele. 

7.2 Pracovní porady budou svolávány podle pokynů Zhotovitele a Objednatele, vždy však 

před dílčími odevzdáními a po nich z důvodů dohody na zapracování připomínek. Okruh 

účastníků porad bude stanoven podle projednávané tematiky a podléhá odsouhlasení 

Objednatelem. Porady se budou konat i průběžně, pokud o to Objednatel požádá. 

7.3 Jednání svolává Zhotovitel nejméně 10 dní před termínem jednání. Nejpozději 

5 pracovních dnů před termínem jednání rozesílá Zhotovitel elektronickou cestou 

veškeré materiály a podklady, které budou předmětem diskuze. Z jednání pořizuje 

Zhotovitel záznam, který bude zaslán nejpozději do 10 dnů účastníkům jednání 

k odsouhlasení (pokud nebude vyhotoven a podepsán přímo na jednání). Záznamy 

z jednání budou součástí dokladové části Studie. Jednání budou probíhat i online. 

7.4 Jednání budou vedena v češtině a slovenštině, tedy v jazycích zpracovávané 

dokumentace. 

7.5 Doručená stanoviska a podklady (např. od objednatelů dopravy a od municipalit), reakce 

projektanta na doručené připomínky a stanoviska budou součástí dokladové části Studie. 

7.6 Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky z projednání (především od MD ČR, MPO 

ČR, SŽ, ŽSR, MD SR, MF SR, MF UHP SR, SFDI, příp. externího hodnotitele)  nezamítnuté 

Objednatelem. To však nezbavuje povinnosti Zhotovitele postupovat v souladu se 

Smlouvou s odbornou péčí a upozornit na všechny nevhodné připomínky nebo jiné 

příkazy či doporučení ze strany Objednatele nebo třetích osob. 

7.7 Všechny vstupy a výpočty ve Studii budou podrobně a průkazně dokumentovány 

a doloženy. 

7.8 Struktura digitálního a tištěného odevzdání je totožná, není-li pro části dokumentace 

blíže specifikováno, a bude respektovat Směrnici SŽDC SM011 Dokumentace staveb 

Správy železnic, státní organizace. Dokumentace odevzdaná v tištěné a digitální podobě 

bude rovněž splňovat následující požadavky: 

- všechny písemné zprávy a další výstupy budou vypracované jak v českém, tak ve 

slovenském jazyce, 

- všechny výstupy v elektronické podobě budou doručeny e-mailem příp. na 

nepřepisovatelném médiu (CD, DVD), 
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- dokumenty budou v otevřené verzi odevzdané v programu  MS   Word; 

CBA a analýza citlivosti a rizik v programu Excel, a to včetně zdrojových údajů s 

možností sledování postupu výpočtu, 

- výkresová část bude odevzdaná ve formátu *.dgn  (Microstation) nebo *.dwg 

(AutoCad) v editovatelné a neuzamčené podobě jako i v needitovatelném formátu 

(PDF). V případě potřeby může Zhotovitel použít i jiný další formát,  

- dopravní model bude odevzdán včetně souborů se zdrojovými údaji v příslušném 

softwaru, 

- všechny hodnoty, výměry, hmotnosti v jednotlivých výstupech budou označeny jak 

v českém, tak ve slovenském jazyce, všechny měrné jednotky uváděné v podobě 

jednotek soustavy uváděné v podobě jednotek soustavy SI. 

7.9 Digitálním odevzdáním se rozumí: 

7.9.1 soubory v uzavřené (needitovatelné) formě (ve formátu souboru PDF, tabulky 

CBA a tabulky investičních nákladů v otevřené formě), jejichž zobrazení je 

totožné s tištěnou verzí dokumentace; 

7.9.2 soubory v otevřené (editovatelné) formě (ve formátu souborů DOC, XLS, DWG, 

DGN, SHP), z nichž je možné bez dalších úprav obsahu zhotovit výtisk totožný 

s odevzdanou tištěnou verzí. 

8. HARMONOGRAM ZPRACOVÁNÍ 

8.1 Práce na Díle budou zahájeny po zveřejnění Smlouvy v rejstříku smluv. Doba zpracování 

Díla je 6 měsíců. 

8.2 Nejpozději do 14 dnů od termínu zahájení prací bude svoláno a uskutečněno vstupní 

jednání, kde bude předložen také harmonogram prací. Harmonogram prací musí být 

pravidelně aktualizovaný (minimálně jednou týdně). Po vstupním jednání zahájí 

neprodleně Zhotovitel práci na Díle v rozsahu prvního dílčího plnění. V průběhu prací 

bude Objednatel činnost Zhotovitele usměrňovat prostřednictvím pracovních jednání, 

která se budou konat podle potřeby. Zhotovitel předá koncept celého Díla Objednateli k 

připomínkování nejpozději 1 měsíce před termínem odevzdání čistopisu finální verze Díla 

a na následném jednání vypořádá připomínky Objednatele. Nejpozději 14 dnů před 

termínem odevzdání čistopisu finální verze Díla bude svoláno závěrečné jednání ke 

kontrole zapracovaných připomínek. Tyto lhůty mají vliv na povinnost Objednatele 

převzít Dílo, tj. při jejich nedodržení se může Zhotovitel dostat do prodlení s předáním 

Díla. 

8.3 Projednáním Díla není v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy nikterak dotčena 

povinnost Zhotovitele postupovat při provádění Díla s odbornou péčí ani jeho 

odpovědnost za vady Díla a právo Objednatele uplatňovat jakékoliv případné nároky 

vzniklé z titulu vadného plnění Zhotovitelem. 

8.4 Harmonogram prací je definován níže uvedenými závaznými dílčími plněními 

(milníky): 

Tabelární přehled základní struktury studie včetně harmonogramu a požadavků na obsah 

a rozsah jednotlivých částí a profesí: 

Fáze Koncepčně-analytická Návrhově-vyhodnocovací 

Plnění / Část První dílčí plnění Druhé dílčí plnění (Koncept + 
Čistopis studie) 

Obecně Analýza slabých míst a nedostatků 
stávajícího stavu, definice cílů, 
potřeb a požadavků na projektové 
varianty, rekapitulace skupin variant 
a definice přípustných variant 

Definice, eventuálně selekce a 
zpracování projektových variant vč. 
Vyhodnocení a zapracování 
připomínek 
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Základní 
informace 

Plný rozsah (dle kap. 6) Plný rozsah (dle kap. 6) 
vč. zapracování připomínek 

Cíle projektu Plný rozsah (dle kap. 6) Plný rozsah (dle kap. 6) 
vč. zapracování připomínek 

Technické řešení 
variant 

Rámcové řešení – posouzení 
možností využití stávající 
infrastruktury vs. Výstavby nové 

Navíc podrobné technické řešení  
vč. zapracování připomínek 

Analýza a 
prognóza 
poptávky 

Průzkumy, požadavky veřejných 
operátorů na datové služby 

Plný rozsah (dle kap. 6) 
vč. zapracování připomínek 

Ekonomické 
hodnocení 

Nebude obsahem této fáze Plný rozsah (dle kap. 6)  

Závěry a 
doporučení 

Nebude obsahem této fáze Plný rozsah (dle kap. 6)  

Měsíc 1. 2. 3. 4. 

 

8.4.1 První dílčí plnění – rozsah plnění: viz první sloupec tabelárního přehledu 

základní struktury Studie 

 fakturace – ne 

 termín plnění – do 2. měsíců od nabytí účinnosti SoD; 

 forma – elektronická (dle bodu 7.8 těchto ZTP). 

8.4.2 Druhé dílčí plnění – rozsah plnění: viz druhý sloupce tabelárního přehledu 

základní struktury Studie  

 fakturace – ne 

 termín plnění – do 4. měsíců od nabytí účinnosti SoD; 

 forma – elektronická (dle bodu 7.8 těchto ZTP)  

8.4.3 Třetí dílčí plnění – rozsah plnění: Studie se zapracovanými připomínkami, 

rozdělení na samostatné úseky pro další přípravu záměru 

 fakturace – ano, 100 % z ceny Díla; 

 termín plnění – do 6. měsíců od nabytí účinnosti SoD; 

 forma – elektronická (dle bodu 7.8 těchto ZTP) 

 forma  - tištěná (4 paré v českém jazyce a 4 paré ve slovenském 

jazyce) 

9. PODKLADY POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM 

Při zpracování díla je nutno vedle výchozí dokumentace (kap. 2) vycházet z následujících 

podkladových, koncepčních a metodických materiálů, které jsou volně k dispozici případným 

účastníkům: 

9.1 Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, 

včetně příloh (dostupné na http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/). 

9.2 Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektů – Ekonomický nástroj 

pro hodnocení politiky soudržnosti v letech 2014 – 2020 v českém jazyce. 

9.3 Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr 

projektu, aktualizovaná verze schválená MD 03/2019 (dostupný 

na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/). 

http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/
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9.4 Odborný podklad k zohlednění dopadů změny klimatu při přípravě projektů dopravní 

infrastruktury; 2017, ČHMÚ + MFF UK. 

9.5 Metodický rámec pre vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti OPII 2014-2020 (resp. 

aktuálne platného v čase spracovania Diela), 

9.6 Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania 

investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014-2020, (resp. 

aktuálne platnej v čase spracovania Diela) (https://www.opii.gov.sk/metodicke-

dokumenty/prirucka-cba), 

9.7 Metodická príručka k zostave dopravných modelov a dopravných prognóz 

(https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/dopravnemodelovanie/metodika-

dopravneho-modelovania-a-dopravnych-prognoz), 

9.8 Rámec na hodnotenie verejných investičných projektov v Slovenskej republike 

Metodické usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/020541/2019-

2974 o postupe pri príprave investícií a koncesií podliehajúcich hodnoteniu Ministerstva 

financií Slovenskej republiky.  

10. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

10.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

10.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky 

Odbor hospodářské správy 

Nerudova 1 

779 00 Olomouc 

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: +420 972 742 396, mobil: +420 725 039 

782 

e-mail: typdok@tudc.cz 

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 

Dokumenty a předpisy“ 

 

ŽSR, Železničné telekomunikácie Bratislava    

Kováčska 3  

832 06 Bratislava 

tel.: +421 220 295 310 

e-mail: zt@zsr.sk 

případně přístup k bezpečnostním předpisům v železniční dopravě v SR www.zsr.sk 

v sekci „dopravcovia / legislativa“ 

 

11. PŘÍLOHY 

 

https://www.tudc.cz/
https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc
mailto:zt@zsr.sk
http://www.zsr.sk/

