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SEZNAM PROVOZ. SOUBORU A STAVEBNICH OBJEKTU
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D.1 ZELEZNICNi ZABEZPECOVACI ZARIZENi
D.1.1 Stanicni zabezpecovaci zarizeni (SZZ)
D.1.1 PS 11-28-01 Zst. Jaroméf, staniéni zabezpedovaci zafizeni
D.1.2 Tratové zabezpecovaci zafizeni (TZZ)
D.1.2 PS 10-28-01 t.u. Smifice - Jaroméf, tratové zabezpecovaci zarizeni
D.2 ZELEZNICNI SDELOVACI ZARIZENI
D.2.1 Mistni kabelizace
D.2.1 PS 11-14-01 Zst. JaroméF, mistni kabelizace
D.2.2 Rozhlasové zarizeni
D.2.2 PS 11-14-07 Zst. Jaromé&¥, rozhlas pro cestujici
D.2.3 Integrovana telekomunikaéni zafizeni (ITZ)
D.2.3 PS 11-14-03 Zst. Jaromér, prenosové zafizeni
D.2.3 PS 11-14-04 Zst. Jaroméf, sdélovaci zafizeni
D.2.4 Elektricka pozarni a zabezpecovaci signalizace (EPS, EZS)
D.2.4 PS 11-14-05  |Zst. Jaromé&F, ASHS
D.2.4 PS 11-14-06 Zst. Jaromé&¥, EZS
D.2.5 Dalkovy kabel (DK), dalkovy opticky kabel (DOK), zavésny opticky kabel (ZOK)
D.2.5 PS 11-14-02 Zst. Jaromér, uprava dalkové kabelizace
D.2.5 PS 10-14-01 t.0. Smifice - Jaroméf, tratovy kabel
D.2.7 Informacni systém pro cestujici
D.2.7 PS 11-14-08 Zst. Jaroméf, informaéni zafizeni
D.2.7 PS 11-14-09 Zst. Jaromé&F, kamerovy systém
D.2.8 Trat'ové radiové spojeni
D.2.8 PS 11-14-10 Zst. JaroméF, Uprava siti TRS
D.2.8 PS 11-14-11 Zst. Jaromér, Uprava siti MRS
D.2.9 Jina sdélovaci zarizeni
D.2.9 PS 11-14-12 Zst. Jaromé¥, pfiprava pro DOZ
D.2.9 PS 11-05-02 Zst. JaroméF, dalkova diagnostika technologickych systémt ZDC
D.3 SILNOPROUDA TECHNOLOGIE véetné DRT
D.3.1 Dispecerska ridici technika (DRT)
D.3.1 PS 11-05-01 Zst. Jaromé¥, zafizeni DRT
D.3.1 PS 50-05-01 ED SZDC OR Hradec Kralové, dopinéni DRT a Fidiciho systému
D.3.5 Technologie transformacnich stanic VN/NN (energetika)
D.3.5 PS 11-13-01 Zst. JaroméF, trafostanice 35/0,4 kV
D.3.5 PS 11-07-01 Zst. Jaroméf, rozvodna nn
D.3.5 PS 11-07-02 Zst. Jaromé¥, ZZEE
D.4 OSTATNI TECHNOLOGICKA ZARIZENI
D.4.1 Osobni vytahy, schodistové vytahy
D.4.1 PS 11-29-01 Zst. Jaromaf, vitahi
E.1 INZENYRSKE OBJEKTY
E.1.1 Zelezniéni svrSek a spodek
E.1.1.1 SO 11-17-01 Zst. Jaroméf, Zelezniéni svriek
E.1.1.1 SO 11-17-02 Zst. JaroméF, vystroj trati
E.1.1.1 SO 11-17-02.1 Informacni biltboardy
E.1.1.2 SO 11-16-01 Zst. JaroméF, Zelezniéni spodek
E.1.1.2 SO 11-16-01.1 Zst. JaroméF, Uprava zabradli na most& v km 0,853
E1.2 Nastupisté
E.1.2 SO 11-16-02 Zst. JaroméF, nastupisté
E.1.3 Zeleznicni prejezdy
E.1.3 SO 11-17-03 Zst. JaroméF, Zel. piejezd P5225 v km 39,087
E.1.3 SO 11-17-04 Zst. JaroméF, Zel. prejezd P5226 v km 40,463
E.1.3 SO 11-17-05 Zst. JaroméF, Zel. piejezd P5227 v km 40,772
E1.4 Mosty, propustky, zdi
E.1.4 SO 11-19-01 Zst. JaroméF, propustek v km 39,561
E.1.4 SO 11-19-02 Zst. Jaromé¥, podchod v km 39,729
EA5 Ostatni inzenyrské objekty (inzenyrské sité, hydrotechnické objekty)
E.15 SO 11-10-01 Zst. Jaroméf, Uprava a ochrana kabelt CETIN
E.1.5 SO 11-10-02 Zst. Jaromér, Uprava a ochrana kabelu NEJ TV
E.1.6 Potrubni vedeni (voda, plyn, kanalizace)
E.16 SO 11-21-01 Ochrana kanalizace MéVAK v km 40,771
E.1.6 SO 11-22-01 Uprava plynovodu v km 39,08
E.1.6 SO 11-22-02 Uprava plynovodu v km 40,465
E.1.6 SO 11-22-03 Uprava plynovodu v km 40,765
E.1.6 SO 11-22-04 Uprava plynovodu v km 40,773
E.1.6 SO 11-27-01 Uprava vodovodu M&VAK v km 39,102
E.1.6 SO 11-27-02 Zru$eni vodovodu v km 39,371
E.1.6 SO 11-27-03 Zruseni uzitkového vodovodu v km 39,640 - 39,920
E.1.6 SO 11-27-04 Zru$eni destové kanalizace v km 39,660 - 39,925
E.1.6 SO 11-27-05 Uprava kanalizace MEVAK v km 40,294
E.1.6 SO 11-27-06 Uprava vodovodu Mé&VAK v km 40,459
E.1.6 SO 11-27-07 Uprava kanalizace v km 40,468
E.1.6 SO 11-27-08 Uprava kanalizace MéVAK v km 40,638
E.1.6 SO 11-27-09 Uprava vodovodu M&VAK v km 40,776
E.1.6 SO 11-27-10 Odvodnéni pristfeski nastupist v km 39,370 - 39,750
E.1.6 SO 11-27-11 Uprava kanalizace v km 39,580 - 39,750
E.1.6 SO 11-27-12 Odvodnéni trativodl Zel.spodku v km 39,550 - 39,950
E.1.6 SO 11-27-13 Zruseni vodovodu MéVAK v km 40,500 - 40,700
E.1.8 Pozemni komunikace
E.1.8 SO 11-18-01 Zst. JaroméF, zpevnéné plochy
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E.1.9 Kabelovody, kolektory
E.1.9 SO 11-15-01 Zst. JaroméF, kabelovod
E.2 POZEMNI STAVEBNI OBJEKTY A TECHNICKE VYBAVENI POZEMNICH STAVEBNICH OBJEKTU
E.2.1 Pozemni objekty budov
E.2.1 SO 11-15-03 Zst. JaroméF, stavebni tpravy VB pro technologii
E.2.1 SO 11-15-03 Zst. Jaromér, stavebni tpravy VB pro technologii - Stavebné technické feseni
E.2.6 SO 11-15-03 Zst. Jaromér. stavebni tpravy VB pro technologii - Zdravotné technické instalace
E.2.8 SO 11-15-03 Zst. Jaromér, stavebni tpravy VB pro technologii - Vzduchotechnické zafizeni
E.2.10 SO 11-15-03 Zst. Jaromér. stavebni tpravy VB pro technologii - Umélé osvétleni a vnitini silnoproudé rozvody
E.2.11 SO 11-15-03 Zst. Jaromér. stavebni tpravy VB pro technologii - Hromosvod
E.2.1 SO 11-15-04 Zst. JaroméF, technologicky objekt
E.2.1 SO 11-15-04 Zst. Jaromé¥, technologicky objekt - Stavebné technické feseni
E.2.8 SO 11-15-04 Zst. Jaromér, technologicky objekt - Vzduchotechnicka zafizeni
E.2.10 SO 11-15-04 Zst. Jaromé¥, technologicky objekt - Umélé osvétleni a vnitini silnoproudé rozvody
E.2.11 SO 11-15-04 Zst. Jaromér, technologicky objekt - Hromosvod
E.2.1 SO 11-15-06 Zst. Jaromé¥, stavebni tupravy VB
E.2.1 SO 11-15-07 Zst. JaroméF, stavebni tipravy v dopravni kancelafi
E.2.1 SO 11-15-07 Zst. Jaromér, stavebni tpravy v dopravni kancelafi - Stavebné technické reseni
E.2.6 SO 11-15-07 Zst. Jaromér. stavebni Upravy v dopravni kancelari - Zdravotné technické instalace
E.2.8 SO 11-15-07 Zst. Jaromér, stavebni tpravy v dopravni kancelafi - Vzduchotechnické zarizeni
E.2.10 SO 11-15-07 Zst. Jaromér, stavebni tpravy v dopravni kancelafi - Umélé osvétieni a vnitini silnoproudé rozvody
E.2.2 ZastreSeni nastupist’, pristreSky na nastupistich
E.2.2 SO 11-15-05 Zst. Jaromér, zastfeseni nastupist a vystupu z podchodu
E.2.4 Orientacni systém
E.2.4 SO 11-15-08 Zst. Jaromé¥, orientaéni systém
E25 Demolice
E.2.5 SO 11-15-09 Zst. Jaromér, demolice
E.2.5 SO 11-30-01 Zst. Jaroméf, kaceni zelené
E.3 TRAKCNI A ENERGETICKA ZARIZENI
E.3.1 Trakéni vedeni
E.3.1 SO 11-01-01 Zst. Jaroméf, trakéni vedeni
E.3.4 Ohrev vymén
E.34 SO 11-06-01 Zst. Jaromé&f, EOV
E.3.6 Rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové ovladani odpojovacu
E.3.6 SO 11-06-02 Zst. Jaromé, venkovni osvétleni
E.3.6 SO 11-06-03 Zst. Jaroméf, osvétleni nastupisté a podchodu
E.3.6 S0 11-06-04  [Zst. Jaromé&?, DOUO
E.3.6 SO 11-06-05 Zst. Jaroméf, kabelové rozvody nn
E.3.6 SO 11-06-06 Zst. Jaroméf, prelozky kabeld nn
E.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukci
E.3.7 SO 11-01-02 Zst. Jaroméf, ukolejnéni
E.3.8 Vnéjsi uzemnéni
E.3.8 SO 11-06-07 Zst. Jaroméf, uzemnéni trafostanice
E.3.9 Prelozky a upravy silnoproudych zarizeni mimodraznich
E.3.9 SO 11-12-01 Zst. Jaroméf, prelozka kabelu vn CEZ
E.3.9 SO 11-06-08 Zst. Jaroméf, prelozka kabelu nn CEZ
E.3.9 SO 11-06-09 Zst. Jaroméf, prelozka vefejného osvétleni




