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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

ROZPOČET Cena za objekt [Kč]
Název stavby : „Rekonstrukce žst. Jaroměř" Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Jaroměř, staniční zabezpečovací zařízení
Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

Číslo PS,SO PS 11-28-01 

Datum zpracování : 08/2017 Část PD: D. 1.1 Datum aktualizace : 24.07.2017
Zpracoval, firma : Marcel Caltík, PRODEX spol. s r.o.

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 13 Hloubené vykopávky
1 1329R2 Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice km 1,500 0,000 0,00 0,00
2 1329R1 Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu km 1,880 0,000 0,00 0,00
3 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3 110,000 0,000 0,00 0,00
4 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 712,500 0,000 0,00 0,00
5 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM m 100,000 0,000 0,00 0,00
S Celkem za 13 Hloubené vykopávky 0,000 0,00 0,00

Díl: 15 Poplatky za likvidaci odpadů
6 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 52,500 0,000 0,00 0,00

7 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 68,600 0,000 0,00 0,00

8 015650 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02*  NIKL - 
KADMIOVÉ BATERIE A AKUMULÁTORY T 0,550 0,000 0,00 0,00

S Celkem za 16 Poplatky za likvidaci odpadů 0,000 0,00 0,00

Díl: 17 Konstrukce ze zemin
9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 684,100 0,000 0,00 0,00
S Celkem za 17 Konstrukce ze zemin 0,000 0,00 0,00

Díl: 70 Všeobecné práce  pro silnoproud a slaboproud
10 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 75,000 0,000 0,00 0,00
11 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 1 388,000 0,000 0,00 0,00

12 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 2 683,000 0,000 0,00 0,00
13 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 594,000 0,000 0,00 0,00

SŽDC

C E N A
montáže
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14 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 2 756,000 0,000 0,00 0,00

15 709310
VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL DO 
10 KV KUS 27,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za 70 Všeobecné práce  pro silnoproud a slaboproud 0,000 0,00 0,00

Díl: 74 Silnoproud
16 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 500,000 0,000 0,00 0,00
17 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 1 300,000 0,000 0,00 0,00

18
742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 1 290,000 0,000 0,00 0,00

19
742H13 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 M 2 285,000 0,00

20
742I23 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 STÍNĚNÝ M 510,000 0,00

21
742I31 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 37-48ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 M 105,000 0,00

S Celkem za 74 silnoproud 0,000 0,00 0,00

Díl: 75 Slaboproud
22 75A111 Kabel metalický jednoplášťový do 12 párů - dodávka kmpár 108,245 0,000 0,00 0,00
23 75A121 Kabel metalický jednoplášťový přes 12 párů - dodávka kmpár 238,300 0,000 0,00 0,00
24 75A151 Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka kmpár 51,945 0,00
25 75A161 Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka kmpár 802,110 0,000 0,00 0,00
26 75A217 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž kmpár 108,245 0,000 0,00 0,00
27 75A218 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž kmpár 0,606 0,000 0,00 0,00
28 75A227 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž kmpár 238,300 0,000 0,00 0,00
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29 75A237 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž kmpár 51,945 0,00
30 75A228 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - demontáž kmpár 2,836 0,000 0,00 0,00
31 75A247 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž kmpár 802,110 0,000 0,00 0,00
32 75A321 Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů kus 6,000 0,000 0,00 0,00
33 75A322 Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů kus 9,000 0,000 0,00 0,00
34 75B128 Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - demontáž m 40,000 0,000 0,00 0,00
35 75B131 Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - dodávka m 70,000 0,000 0,00 0,00
36 75B137 Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - montáž m 70,000 0,000 0,00 0,00
37 75B211 Jednotné ovládací pracoviště (JOP), technologie, nezálohované - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00
38 75B217 Jednotné ovládací pracoviště (JOP), technologie, nezálohované - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
39 75B221 Servisní a diagnostické pracoviště, technologie - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00
40 75B227 Servisní a diagnostické pracoviště, technologie - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00
41 75B231 Graficko-technologická nadstavba - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00
42 75B237 Graficko-technologická nadstavba - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

43 75B261
NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ - STOLY PEVNÉ 
PRO JEDNO PRACOVIŠTĚ - DODÁVKA kus 3,000 0,00

44 75B267
NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ - STOLY PEVNÉ 
PRO JEDNO PRACOVIŠTĚ - MONTÁŽ kus 3,000 0,00

45 75B311 Pult nouzové obsluhy - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00
46 75B317 Pult nouzové obsluhy - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00
47 75B368 Kolejová deska - demontáž kus 5,000 0,000 0,00 0,00
48 75B378 HRADLOVÝ PŘÍSTROJ (1 POLE) - DEMONTÁŽ kus 3,000 0,000 0,00 0,00
49 75B468 Stojan izolovaný - demontáž kus 19,000 0,000 0,00 0,00
50 75B471 Kabelový rošt vodorovný - dodávka kus 10,000 0,000 0,00 0,00
51 75B477 Kabelový rošt vodorovný - montáž kus 10,000 0,000 0,00 0,00
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52 75B481 Kabelový rošt svislý - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00
53 75B487 Kabelový rošt svislý - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
54 75B491 Skříň kabelová - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00
55 75B497 Skříň kabelová - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
56 75B511 Skříň technologických počítačů - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00
57 75B511R Skŕíň TZZ - AH - dodávka KUS 3,000 0,000 0,00 0,00
58 75B517 Skříň technologických počítačů - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00
59 75B571R Skříň TZZ - AH - montáž KUS 3,000 0,000 0,00 0,00
60 75B531 Skříň elektronických vazeb s prováděcími počítači - dodávka kus 3,000 0,00
61 75B537 Skříň elektronických vazeb s prováděcími počítači - montáž kus 3,000 0,00
62 75B541 Skříň (stojan) volné vazby - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00
63 75B547 Skříň (stojan) volné vazby - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
64 75B601 Kompletní napájecí zdroj (50 Hz) do 50 kVA - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00
65 75B647 Napájecí zdroj - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00
66 75B658 Statický měnič demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00
67 75B661 Skříň napájecí - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00
68 75B667 Skříň napájecí - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00
69 75B6G8 Usměrňovač - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
70 75B678 Oddělovací transformátor - demontáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00
71 75B6T8 Baterie - demontáž kus 36,000 0,000 0,00 0,00
72 75B711 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - DODÁVKA kus 62,000 0,00
73 75B717 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - MONTÁŽ KUS 62,000 0,000 0,00 0,00
74 75B851 Skříň DOZ - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00
75 75B857 Skříň DOZ - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00
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76 75B871
Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periferií) - 
dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

77 75B877 Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periferií) - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00
78 75B921 Základní SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00
79 75B947 Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - montáž v. j. 25,000 0,000 0,00 0,00
80 75B981 SW pro graficko-technologickou nadstavbu - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00
81 75B987 SW pro graficko-technologickou nadstavbu - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00
82 75C111 PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DODÁVKA kus 25,000 0,000 0,00 0,00
83 75C117 PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ kus 25,000 0,000 0,00 0,00
84 75C151 Přestavník pro pohyblivou srdcovku - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00
85 75C157 Přestavník pro pohyblivou srdcovku - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
86 75C161 Snímač polohy jazyků - dodávka kus 14,000 0,000 0,00 0,00
87 75C167 Snímač polohy jazyků - montáž kus 14,000 0,000 0,00 0,00
88 75C178 Přestavník elektromotorický - demontáž kus 36,000 0,000 0,00 0,00
89 75C211 Výkolejka s přestavníkem - dodávka kus 7,000 0,000 0,00 0,00
90 75C217 Výkolejka s přestavníkem - montáž kus 7,000 0,000 0,00 0,00
91 75C218 Výkolejka s přestavníkem - demontáž kus 5,000 0,000 0,00 0,00
92 75C221 Výkolejka se zámkem - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00
93 75C227 Výkolejka se zámkem - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
94 75C228 Výkolejka se zámkem - demontáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00
95 75C231 NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU - DODÁVKA kus 2,000 0,00
96 75C237 NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU - MONTÁŽ kus 2,000 0,00

97 75C411 ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DODÁVKA kus 2,000 0,00
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98 75C417 ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - MONTÁŽ kus 2,000 0,00
99 75C418 Zámek výměnový nebo odtlačný (jednoduchý, kontrolní) - demontáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00
100 75C471 Zámek elektromagnetický v kolejišti - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00
101 75C477 Zámek elektromagnetický v kolejišti - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00
102 75C478 Zámek elektromagnetický v kolejišti - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
103 75C511 Stožárové návěstidlo do dvou světel - dodávka kus 13,000 0,000 0,00 0,00
104 75C517 Stožárové návěstidlo do dvou světel - montáž kus 13,000 0,000 0,00 0,00
105 75C518 Stožárové návěstidlo do dvou světel - demontáž kus 12,000 0,000 0,00 0,00
106 75C521 Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka kus 2,000 0,00
107 75C527 Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž kus 2,000 0,00
108 75C528 Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž kus 7,000 0,000 0,00 0,00
109 75C531 Stožárové návěstidlo od čtyř světel - dodávka kus 17,000 0,000 0,00 0,00
110 75C537 Stožárové návěstidlo od čtyř světel - montáž kus 17,000 0,000 0,00 0,00
111 75C538 Stožárové návěstidlo od čtyř světel - demontáž kus 10,000 0,000 0,00 0,00
112 75C611 Trpasličí návěstidlo do dvou světel - dodávka kus 11,000 0,000 0,00 0,00
113 75C617 Trpasličí návěstidlo do dvou světel - montáž kus 11,000 0,000 0,00 0,00
114 75C618 Trpasličí návěstidlo do dvou světel - demontáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00
115 75C561 Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - dodávka kus 12,000 0,000 0,00 0,00
116 75C567 Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - montáž kus 12,000 0,000 0,00 0,00

117 75C631 NÁVĚSTIDLO DO TŘÍ SVĚTEL NA LÁVKU, ZASTŘEŠENÍ, KONSTRUKCI - DODÁVKA kus 2,000 0,00

118 75C637 NÁVĚSTIDLO DO TŘÍ SVĚTEL NA LÁVKU, ZASTŘEŠENÍ, KONSTRUKCI - MONTÁŽ kus 2,000 0,00
119 75C721 Vzdálenostní upozornovadlo, neproměnné návěstidlo se základem - dodávka kus 13,000 0,000 0,00 0,00
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120 75C727 Vzdálenostní upozornovadlo, neproměnné návěstidlo se základem  - montáž kus 13,000 0,000 0,00 0,00
121 75C728 Vzdálenostní upozornovadlo, neproměnné návěstidlo se základem - demontáž kus 13,000 0,000 0,00 0,00

122 75C751
INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ PŘEDVĚSTI", 
NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - DODÁVKA kus 1,000 0,000 0,00 0,00

123 75C757
INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ PŘEDVĚSTI", 
NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - MONTÁŽ kus 1,000 0,000 0,00 0,00

124 75C758
INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ PŘEDVĚSTI", 
NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - DEMONTÁŽ kus 1,000 0,000 0,00 0,00

125 75C848 Stykový transformátor, symetrizační a ukolejňovací tlumivka - demontáž kus 34,000 0,000 0,00 0,00

126 75C858
Sada propojek pro připojení stykového transformátoru, symetrizační tlumivky ke kolejnici 
- demontáž sada 34,000 0,000 0,00 0,00

127 75C8A8 Venkovní výstroj neohraničeného kolejového obvodu - demontáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00
128 75C8B8 Venkovní výstroj izolované kolejnice - demontáž kus 14,000 0,000 0,00 0,00
129 75C911 Snímač počítače náprav - dodávka kus 54,000 0,000 0,00 0,00
130 75C917 Snímač počítače náprav - montáž kus 57,000 0,000 0,00 0,00
131 75C918 Snímač počítače náprav - demontáž kus 5,000 0,000 0,00 0,00
132 75C921 Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00
133 75C927 Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
134 75C931 Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00
135 75C937 Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00
136 75D111 Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00
137 75D117 Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00
138 75D131 Bateriová skříň - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00
139 75D137 Bateriová skříň - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00
140 75D141 Kabelová skříň - dodávka kus 8,000 0,000 0,00 0,00
141 75D147 Kabelová skříň - montáž kus 9,000 0,000 0,00 0,00
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142 75D148 KABELOVÁ SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ kus 1,000 0,00
143 75D158 KABELOVÝ OBJEKT - DEMONTÁŽ kus 9,000 0,00
144 75D168R Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný a vnitřní kabelizací - demontáž kus 7,000 0,000 0,00 0,00
145 75D171 Skřín přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00
146 75D177 Skřín přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00
147 75D211 Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka kus 10,000 0,000 0,00 0,00
148 75D217 Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž kus 10,000 0,000 0,00 0,00
149 75D117R Stožár výstražníka se závorou (bez skříně výstražníka) - dodávka kus 5,000 0,00
150 75D217R Stožár výstražníka se závorou (bez skříně výstražníka) - dodávka kus 5,000 0,00
151 75D218 Výstražník se závorou, 1 skříň - demontáž kus 10,000 0,000 0,00 0,00
152 75D221 Výstražník bez závory, 1 skříň - dodávka kus 1,000 0,00
153 75D227 Výstražník bez závory, 1 skříň - montáž kus 1,000 0,00
154 75D221R Výstražník bez závory, 1 skříň, s výložníkem - dodávka kus 4,000 0,00
155 75D227R Výstražník bez závory, 1 skříň, s výložníkem - montáž kus 4,000 0,00
156 75D228 Výstražník bez závory, 1 skříň - demontáž kus 6,000 0,000 0,00 0,00
157 75D231 Výstražník se závorou, 2 skříně - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00
158 75D237 Výstražník se závorou, 2 skříně - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00
159 75D241R Výstražník bez závory, 2 skříně, s výložníkem - dodávka kus 1,000 0,00
160 75D247R Výstražník bez závory, 1 skříně, s výložníkem - montáž kus 1,000 0,00
161 75D248 Výstražník bez závory, 2 skříně - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00
162 75D271 Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00
163 75D277 Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

164 75D274.R1
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PO DOBU VÝLUKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO 
ZAŘÍZENÍ KUS 3,000 0,000 0,00 0,00
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165 75E117 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 300,000 0,000 0,00 0,00
166 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 80,000 0,000 0,00 0,00
167 75E137 Přezkoušení vlakovývh cest kus 90,000 0,000 0,00 0,00
168 75E157 Přezkoušení a regulace návěstidel kus 45,000 0,000 0,00 0,00
169 75E187 Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu kus 90,000 0,000 0,00 0,00
170 75E1A7 Zapojení zkušebního kolejového reliefu (kabel 6 párů) kus 16,000 0,000 0,00 0,00
171 75E1B7 Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení hod 160,000 0,000 0,00 0,00
172 75I811 Kabel optický singlemode do 12 vláken kmvlákno 1,320 0,000 0,00 0,00
173 75I81X KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ m 110,000 0,000 0,00 0,00
174 75I81Y KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - DEMONTÁŽ m 110,000 0,000 0,00 0,00
175 75I912 Optotrubka HDPE průměru přes 40 mm m 200,000 0,000 0,00 0,00
176 75I91X Optotrubka HDPE - montáž m 200,000 0,000 0,00 0,00
177 75I91Y OPTOTRUBKA HDPE - DEMONTÁŽ m 100,000 0,000 0,00 0,00
S Celkem za 75 Slaboproud 0,000 0,00 0,00
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