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I.  Technická zpráva 
 
 
1.  Všeobecná část 
 
1.1  Všeobecné údaje 
 
Název stavby :   Rekonstrukce Žst. Jaroměř 
 
Název PS :        PS 11-14-01 Žst. Jaroměř, místní kabelizace 
 
Místo stavby :   Žst.  Jaroměř 
 
Objednatel :       Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
                           Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Stavební správa východ 
 
Projektant :        MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1058/8, 779 00 Olomouc 
 
  
 
 
Rozsah dokumentace 
 

Dokumentace je zpracována ve stupni projekt v souladu se Směrnicí č. 11/2006 GŘ SŽDC. 
Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy 
DPSŘ (dopracování projektového souhrnného řešení stavby). Projektová dokumentace je 
zpracována v rozsahu 60% a je nezbytné v realizační dokumentaci (zbývajících 40%) 
přizpůsobit konkrétní sortiment technologie vybranému dodavateli. 
 
1.2  Výchozí podklady 
 
 Pro zpracování této projektové dokumentace byly použity následující podklady : 
 - zadání stavby 
 - místní šetření 
 - výrobní porady 
 - koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací 

- územní rozhodnutí 
 
1.3  Související provozní soubory a stavební objekty 
 S tímto PS přímo souvisí  
 
PS 11-28-01 Žst. Jaroměř, staniční zabezpečovací zařízení 
PS 10-28-01 t.ú. Smiřice - Jaroměř, traťové zabezpečovací zařízení 
SO 11-15-01 Žst. Jaroměř, kabelovod 
SO 11-17-01 Žst. Jaroměř, železniční svršek 
SO 11-16-01 Žst. Jaroměř, železniční spodek 
SO 11-16-02 Žst. Jaroměř, nástupiště 
SO 11-29-01 Žst. Jaroměř, výtahy 
SO 11-19-02 Žst. Jaroměř, podchod v km 39,729 
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SO 11-15-03 Žst. Jaroměř, stavební úpravy VB pro technologii 
SO 11-15-04 Žst. Jaroměř, technologický objekt 
SO 11-06-01 Žst. Jaroměř, EOV 
SO 11-06-05 Žst. Jaroměř, kabelové rozvody nn 
PS  11-13-01 Žst. Jaroměř, trafostanice  35/0,4 kV 
PS  11-07-01 Žst. Jaroměř, rozvodna nn 
PS  11-05-02 Žst. Jaroměř, dálková diagnostika technologických systémů ŽDC 
PS  11-14-12 Žst. Jaroměř, příprava pro DOZ 
PS  11-14-03 Žst. Jaroměř, přenosové zařízení 
PS  11-14-04   Žst. Jaroměř, sdělovací zařízení 
 
              
1.4  Odchylky od předchozí  dokumentace   
  Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace v zásadě nejsou. Došlo 
pouze k upřesnění technického řešení náplně tohoto PS.   
 
1.5  Odchylky od platných norem a předpisů 
 Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami  a ostatními 
předpisy na ně navazujícími. Žádné výjimky z norem a předpisů nejsou navrhovány. 
 
Technické řešení požadavků na interoperabilitu 

Pro zpracování projektu, jako podklad pro splnění požadavků z hlediska 
interoperability, byly použity národní zákony a vyhlášky, technické normy, interní předpisy, 
směrnice a vzorové listy. 

 
 
Technické normy 
 

 Přednostně platné normy pro návrh tohoto PS : 
  

 ČSN EN 50126 Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, 
udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) 

 ČSN EN 50128 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracováni dat - Elektronické systémy pro signalizaci 

 ČSN EN 50129 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy 

 ČSN EN 50125-3 Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3: 
Zabezpečovací a sdělovací zařízení  

 ČSN EN 50238 Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro 
detekování vlaků 

 ČSN EN 50159-1 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracování dat - část 1: Komunikace v uzavřených přenosových zabezpečovacích 
systémech 

 ČSN EN 50159-2 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracování dat - část 2: Komunikace v otevřených přenosových zabezpečovacích 
systémech 
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 ČSN EN 50121 Drážní zařízení - elektromagnetická kompatibilita 

 ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení 

 ČSN 37 5711 Křížení úložných, závlačných a závěsných kabelů s celostátními drahami 

 ČSN 34 7851 Sdělovací kabely dálkové 

 ČSN IEC 794-1 Optické kabely 
 

 

 Vyhlášky a interní předpisy: 

 Vyhláška UIC 753-1 pro národní úroveň 

 Směrnici GŘ SŽDC, s.o. č. 16/2005 

 Směrnici GŘ SŽDC s.o. č. 20/2005 

 Směrnici GŘ SŽDC s.o. č. 11/2006 

 Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství 
v telekomunikační sítí SŽDC č. 22942/2015-SŽDC-014 

 

Ostatní platné normy použité pro návrh tohoto PS 

ČSN 33 2000-3  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3 Stanovení 
základních charakteristik prostředí. 

ČSN 33 2000-4  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4 Bezpečnost  

ČSN 33 2000-5 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 Výběr a stavba 
elektrických zařízení 

ČSN 37 5711 Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 

ČSN 33 0165 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi 

ČSN 34 2710 Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace 

ČSN 73 0875 Navrhování elektrické požární signalizace 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006 Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi  
ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 

prostorová poloha 
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah:   
 
TKP 7   Kolejové lože 
TKP 12  Chráničky a kolektory 
TKP 25  Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 

TKP 28  Sdělovací zařízení 
TKP 32  Zařízení trati a traťové značky 
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2.0  Technické řešení 
 
2.1  Stávající stav 
 Místní kabelizace je nevyhovující a bude dotčena z velké části výstavbou nástupišť a 
rekonstrukcí kolejí. 

 

Je nepřípustné zasahovat do stávající kabelové sítě bez vědomí servisní organizace ČD-
Telematika a je nutné respektovat vyjádření č.j. 15077/2016 z 30.11.2016. 
Dodavatel PS musí splňovat kvalifikační předpoklady pro práci na ŽTM ve vlastnictví 
SŽDC s.o. 
 
2.2  Navrhované řešení 

Pro pokládku sdělovacích kabelů v rámci místní kabelizace bude použita společná 
kabelová trasa s traťovým kabelem, trubkami HDPE. Ve stejné trase budou vedeny i 
zabezpečovací kabely. Sdělovací kabely budou umístěny v samostatném tlustostěnném žlabu 
20x13cm ve společné trase.  Místní kabelizace je řešena v obvodu žst. jako přípolož do hlavní 
kabelové trasy s kabely sdělovacími a zabezpečovacími. Výběhy do tratě jsou řešeny výkopem   
50/100cm. V rámci místní kabelizace budou napojeny venkovní telefonní objekty u 
vjezdových návěstidel, pomocných stavědel, u elektromagnetických zámků a na RD u 
přejezdů.  Venkovní telefonní objekty jsou situovány cca 10m před vjezdovými návěstidly – 
typ plastové s ústředním napájením ve sloupku. 
 Stávající inženýrské sítě a nově navržené řády jsou řešeny v koordinační situaci. 
Vzorové koordinační příčné řezy jsou součástí koordinačních výkresů. Podchody pod 
kolejemi jsou řešeny ve   stavebním objektu železničního spodku a délka chrániček 
vyváděných nad terén při postupném překonávání kolejiště bude 0,5m. 
  V rámci místní kabelizace se počítá s osazením hlasových komunikátorů s kamerou 
v antivandal provedení, které budou instalovány u vstupů k výtahům na nástupišti. V dopravní 
kanceláři bude instalován videotelefon s barevným LCD displejem, který bude sloužit 
dispečerovi k obsluze jednotlivých venkovních komunikátorů. 
  
V rámci stavby je nutné zajistit přepojení veškerého provozu na novou kabeláž a demontáž 
nahrazených kabelů v objektech, včetně vnitřní propojovací kabeláže. U přepojování je nutno 
zohlednit činnost související s přepojením a odzkoušením okruhů pověřeným servisem. 
     
   
2.3  Kabelizace 
 Místní kabelizace bude provedena celoplastovými   kabely s protivodní zábranou.  
Kabely budou v provedení TCEPKPFLEZE 3XN0,6, 5XN0,6, 10XN0,6, 25XN0,6, 35XN0,6. 
Pro spojování kabelů budou použity spojky XAGA 500 v provedení  CZ, které jsou určeny 
pro spojování kabelů s protivodní ochranou. Vodiče v těchto spojkách budou propojeny   
zářezovými moduly. Při použití spojky jako odbočné  je nutno objednat soupravu pro 
odbočení, která není součástí soupravy spojky. Vrstva F kabelu bude ve spojkách rovněž 
propojena. V kabelových stojanech bude vrstva F ukončena na samostatné svorce a nebude 
trvale připojena na uzemnění. Připojí se pouze v případě měření. Kabel s izolací žil pěnovým 
polyetylénem má elektrickou pevnost mezi fólií a žilou jen 750V, proto se stínící fólie nebude  
připojovat trvale na uzemnění – pak je el. pevnost větší než požadovaných 1000V. 
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Místní kabely budou ukončeny na zářezových rozpojovacích páscích, které budou 
umístěny v nové sdělovací  místnosti SŽDC zřízené ve stávající výpravní budově ve skříni   
19“ 42U. 
 Místní optické kabely  budou zakončeny v modulárních ODF. V technologické budově 
a dopravní kanceláři budou místní optické kabely ukončeny v modulárních ODF pro 144 vl.  

V rámci kabelizace budou řešeny i provizorní stavy kabelizace (dočasné přeložky). V 
rámci místní kabelizace jsou vedeny metalické i optické kabely k rozvaděčům výtahů a do 
výtahových šachet k plovákům, taktéž jsou vedeny metalické kabely do podchodu pro 
napojení. Je navrženo dostatečné kabelové propojení mezi novou sdělovací místností 
a stávající sdělovací místnosti v budově ATÚ. (2x 35XN0,6 a OK 24vl.). Dále budou 
napojeny ROV, REOV, trafostanice SEE optickým kabelem, který bude zafouknuty v HDPE 
trubkách. Místní kabelizace bude využívat nového kabelovodu a dále bude jako přípolož 
v rámci výkopů profese zab.zař a elektro. 
Dále se počítá s položením 2x HDPE trubky a TK 15XN0,8 ve směru Česká Skalice k PZS 
5226 v km 0,283=40,463. 

Rozsah místní kabelizace  s označením kabelu, délky a případně ukončením je 
uvedeno na blokovém schéma kabelizace. 
Veškeré kabelové komory a spojky budou označeni podzemními označníky. 
Bude zpracována kabelová kniha MK. 
 
Pokládky kabeláže realizovat po ukončení významných zemních prací, především po 
ukončení prací těžké mechanizace! 
 
2.4  Zemní práce 
 Zemní práce v tomto provozním souboru budou provedeny jen v případě pokud 
nebudou připoloženy do společné kabelové trasy s kabely zab. zař. neboť místní sdělovací 
kabely budou připokládány do hlavních kabelových tras s kabely zabezpečovacími. 
Zabezpečovací a sdělovací kabely v obvodu žst. budou uloženy   v tlustostěnných žlabech   
v zemní kabelové trase ve výkopu a volném výkopu a kryty výstražnou fólií. Krytí kabelové 
trasy ve žlabech bude minimálně 0,4m. 
 Podchody pod kolejemi jsou  součástí železničního spodku a budou provedeny  PE 
chráničkami průměru 160mm.   
 

Obecné zásady pro vedení kabelových tras 

Na základě rozboru problematiky týkající se vedení kabelových tras podél železničního tělesa 
za účasti zástupců provozovatelů kabelových rozvodů, železničního tělesa i umělých staveb, 
se zástupci odborných složek SŽDC byly v předcházejících stavbách schváleny zásady, které 
představují rozhodující podklad pro návrh kabelové trasy, která je předmětem tohoto projektu. 
Jedná se zejména o  následující zásady a kritéria:  

 uložit kabelové rozvody pokud možno na drážní pozemek. V tomto případě je 
pravděpodobnost narušení kabelů cizím zaviněním minimální.  

 v mezistaničních úsecích, to je v rozsahu od nového vjezdu po nový vjezd 
sousedních železničních stanic, budou všechny zemní práce součásti jednoho 
PS včetně zajištění jejich ochrany před mechanickým poškozením, to je 
kabelových žlabů nebo otvorových chrániček pod zpevněnými plochami. 

 v místech křížení kabelů s kolejemi, jejichž sanace je součástí této stavby 
budou chráničky pro kabely zahrnuty v objektu železničního spodku. 
Chráničky pod kolejemi, jejichž rekonstrukce není součásti této stavby budou 
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zahrnuty do příslušného stavebního objektu nebo provozního souboru, který 
křížení vyvolal.  

 ve výjimečných případech jako nouzové řešení je povoleno uložit kabely do 
pochozích kabelových žlabů do banketu železničního tělesa s tím, že musí být 
dodrženy zásady stanovené předpisem S4.    

 v těch místech na trati, ve kterých bude nutno vést kabely mimo hlavní 
kabelovou trasu budou zemní práce zahrnuty v provozním souboru, který 
pokládku příslušných zabezpečovacích kabelů řeší.   

 v železničních stanicích  budou celkové náklady na zemní práce ve společné 
kabelové kynetě obsaženy v jednom PS, jak je tomu v mezistaničních úsecích, 
ale budou zahrnuty v podobě nákladů odpovídajících realizaci  poměrné části 
zemních prací v  jednotlivých SO a PS, které pokládku do společné kynety 
navrhují. Přitom je vytyčovacími body zadáván střed společné kynety. 

 

 
2.5  Ukončení místních  kabelů 
 Plněné kabely budou ukončeny na rozpojovacích zářezových páscích, které budou 
umístěny v kabelové skříni  KS  MK 19“ 42U ve sdělovacích místnostech v technologické 
budově. 
 Po skončení prací bude na všech místních kabelech provedeno  měření.   
Budou   provedena tato ss. měření 

- kontinuita žil 

- smyčková rezistence 

- izolační rezistence žil 

- rezistence stínící fólie 

- izolační rezistence stínící fólie 

- izolační rezistence pancíře 

- rezistence uzemnění u kabelových rozvaděčů – objektů 

- vyrovnání kapacitních nerovnováh ( u kabelů nad 1,6km) 

 
Součásti PS je přepojení kabelů. 
     
Závěrečná měření na veškeré kabeláži budou realizována po ukončení veškerých terénních 
prací!  

 
Měření optického kabelu 

Kvalita jednotlivých provedených svarů se kontroluje a statisticky vyhodnocuje přímo 
v průběhu montáže svářečkou. 

Po dokončení montáže každé kabelové spojky  se doporučuje provést měření útlumu 
každého svařeného vlákna. To platí i o zapojení optických vláken v optických rozvaděčích. 
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Další měření útlumu všech vláken s vytištěním měřicího protokolu se navrhuje provést po 
dokončení montáže jednotlivých úseků kabelové trati mezi konektory sousedních optických 
rozvaděčů.   

V rámci tohoto měření by se mělo provést : 
 měření přímou metodou na třech vlnových délkách 1310 nm, 1550 nm i 1625nm a to 

v obou směrech včetně vyhodnocení průměrných hodnot 

 měření reflektometrem na třech uvedených vlnových délkách alespoň z jedné strany. 

Jednotlivá měření musí prokázat, že přenosové parametry dodaného optického kabelu jsou 
v souladu s údaji v technických podmínkách, že montáž byla provedena kvalitně. 
 
Na trubkách HDPE bude provedena kalibrace a hermetizace. 
 
Parametry optického kabelu musí splňovat hodnoty dle č.j. 22942/2015-SŽDC O14  

Závěrečná měření na veškeré kabeláži budou realizována po ukončení veškerých terénních 
prací!  

 

2.6 Požadavek na vytyčení inž. sítí 

Při provádění  výkopových prací pro kabelové  trasy je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena 
jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno vytýčení 
stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební organizace 
zahájit výkopové práce. 
Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných správci 
jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění kolize mezi 
navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě upravena.  
  
 
3.0  Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

 
 Při všech montážních prací je třeba dodržovat bezpečnostně technická ustanovení ČSN 
a TNŽ. Zejména pak bezpečnostní předpisy.   
   
Normy: 

ČSN 33 2000-3  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3 Stanovení 
základních charakteristik prostředí. 

ČSN 33 2000-4  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4 Bezpečnost  

ČSN 33 2000-5 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 Výběr a stavba 
elektrických zařízení 

ČSN 37 5711 Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 

ČSN 33 0165 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi 

ČSN 34 2710 Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace 

ČSN 73 0875 Navrhování elektrické požární signalizace 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006 Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi  
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ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha 

Technické kvalitativní podmínky staveb Českých drah:  
 
TKP 7   Kolejové lože 
TKP 12  Chráničky a kolektory 
TKP 25  Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 

TKP 28  Sdělovací zařízení 
TKP 32  Zařízení trati a traťové značky 
 

Požárně bezpečnostní opatření 

Vstupy do objektů nebo kabelových komor budou utěsněny protipožárními ucpávkami. Jinak 
řešení  kabelizace nemá vliv na požární bezpečnost. 
 

Péče o životní prostředí a o osoby s omezenou schopností pohybu 

Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností pohybu. 
Odpady budou tříděny a likvidovány v souladu s částí dokumentace zabývající se odpady.   
 

Požadavky na další stupně dokumentace 

Tento objekt je třeba v další přípravě doprojektovat do úrovně prováděcích projektů 
s ověřením přepojování okruhů a s určením způsobu uložení kabelů v jednotlivých 
úsecích trasy. 
 
 
 
V Brně, srpen 2017     Vypracoval : Jaroslav Dittrich 


