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HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ODPOVÌDNÝ  PROJ.  OBJ., PS KONTROLOVAL

ÈÁST

ZAK. ÈÍSLO MCO

ÚÈEL

OBJEDNATEL
Správa železnièní dopravní cesty, státní organizace

ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL

G. ØEDITEL  MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

v zastoupení:  SŽDC, s.o.,  Stavební správa východ,  Nerudova 1, 772 58 Olomouc

ZMÌNADATUM

ÈÍSLO SOUPRAVY:

REVIZE È.

ING. JIØÍ PARMA

KRÁLOVEHRADECKÝ JAROMÌØ JAROMÌØ

"Rekonstrukce žst. Jaromìø"

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2

ORGANIZAÈNÍ SLOŽKA

PRODEX spol. s r.o.
PERUCKÁ 2481/5, 120 00 Praha 2

http://www.prodex-cz.eu

e-mail: info@prodex-cz.eu

 

tel.: +420 277 007 726

LEGIONÁØSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

ZHOTOVITEL

PO PØIPOMÍNKOVÉM ØÍZENÍ

16 - 077 - 231- PS

PROJEKT

Spoleènost pro „Rekonstrukci žst. Jaromìø“

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. (VEDOUCÍ SDRUŽENÍ), PRODEX spol. s r.o., organizaèní složka

http://www.moravia.cz

e-mail: moravia@moravia.cz

IDS: kjee9md

tel.: +420 585 570 444

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investièní fondy

Operaèní program Doprava

Ministerstvo dopravy

Státní fond dopravní
infrastruktury

ING. JAN HUBENÝ ING. JAN HUBENÝ ING. MILAN OHAREK

 

SRPEN  2017

KS

REZ. OK

Rezervy na optických kabelech

LEGENDA:

KABEL.  STOJAN

kabelù DK vèetnì závìrù

ukonèení metalických dálkových 

Kabelový stojan tøídílný, pro

pùdorys rozmìry 800x600mm a 800x800mm

19" kabelová skøíò, výška 42HU,

MK místní kabelizace

IS informaèní systém

KS kamerový systém

EZS elektrická zabezpeèovací signalizace

ASHS autonomní samohasící systém

TK tra•ový kabel

MOK místní optické sítì

Zaøízení SŽDC

R  rozhlas  

ZAP zapojovaè

JÈ jednotný èas SK strukturovaná kabeláž

ATÚ spojovací systém

TRS tra•ový radiový systém

MRS místní radiový systém

DOK dálkové optické sítì

Zaøízení TÚDC

PØEN pøenosové zaøízení

Instalace rozhlasu bude provedena kabelem CYKY 3x1,5

 uloženým v trubce PVC pr. 16mm pod omítkou. Napojení bude provedeno

na svorkách reproduktorù.

ze skøínì ROZ z rozhlasové ústøedny. Ukonèení bude provedeno pøímo

toy 16, CYKY3x1,5toy 16, CYKY3x1,5

toy 16, CYKY3x1,5

3x toy 16, CYKY3x1,5

toy 16, CYKY3x1,5

toy 16, CYKY3x1,5

2x toy 16, CYKY3x1,5

 6A4

8

IS

smìr Èeská Skalice
smìr Smiøice

Umístìní zaøízení celkové D.2.3

PS 11-14-04 Žst. Jaromìø, sdìlovací zaøízení

2x4x

6x

2x

DOPRAVNÍ KANCELÁØ

PROVIZORNÍ

KANCELÁØ OØ KANC. OØ

EZOP

1

2

3

toy 23 pod omítkou

toy 29 pod omítkou

na roštu

1

1

1

1

1

1

1
3

33

1

4 toy 16 pod omítkou

4 4

Telefonní instalace (strukturovaná kabeláž KAT 5+)

bude provedena kabely napø. Belden uložených v trubkách PVC pr. 23 a 29mm

pod omítkou s využitím podlahových kanálù. Napojení bude provedeno

ze skøínì SK patch panelu. Ukonèení bude provedeno dvoujzásuvkou s RJ45.

Zásuvky budou umístìny 0,8m od podlahy neboe ukonèeny ve skøíòových rozvadìèích

toy 16, CYKY3x1,5

 uloženým v trubce PVC pr. 16mm pod omítkou. Napojení bude provedeno

Instalace jednotného èasu bude provedena kabelem CYKY 3x1,5

na svorkách hodin. Podružné hodiny venkovní oboustranné- 24V.

ze skøínì ROZ z hlavních hodin. Ukonèení bude provedeno pøímo

4


