



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Správa železniční dopravní cesty

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	








MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

PRODEX[®]
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA
Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2

PRODEX spol. s r.o.
PERUCKÁ 2481/5, 120 00 Praha 2

tel.: +420 277 007 726
e-mail: info@prodex-cz.eu
http://www.prodex-cz.eu

OBJEDNATEL	 <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	
ZHOTOVITEL	Společnost pro „Rekonstrukci žst. Jaroměř“ MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. (VEDOUCÍ SDRUŽENÍ), PRODEX spol. s r.o., organizační složka		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JIŘÍ PARMA 	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. MILAN OHAREK 	ING. MILAN OHAREK 	ING. JAN HUBENÝ 	
KRAJ: KRÁLOVEHRADECKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: JAROMĚŘ	OBEC: JAROMĚŘ	
"Rekonstrukce žst. Jaroměř" PS 11-14-05 Žst. Jaroměř, ASHS		ZAK. ČÍSLO MCO	16 - 077 - 231- PS
		ÚČEL	PROJEKT
		DATUM	SRPEN 2017
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	
Soupis prací		ČÁST D.2.4	POŘ.Č. 10

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Rekonstrukce žst. Jaroměř

Název PS,SO :

Žst. Jaroměř, ASHS

Zatřídění objektu :

(JKSO, JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 11-14-05

Poř. číslo pol.		Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA		
								dobávky	celkem	montáže
		1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	celkem
								7	8	10
Díl:		M001	ASHS-MONTÁŽE VC7/156/89-M (22-M), VB		0,00					
1	MAT		Ústředna ASHS, 4 detekční linky, 2 hasicí zóny+ montáž	ks	1,00		0,000	0,00	0,00	0,00
2	MAT		Optický hlásič kouře + montáž	ks	8,00		0,000	0,00	0,00	0,00
3	MAT		Standardní patice + montáž	ks	8,00		0,000	0,00	0,00	0,00
4	MAT		Síreňa se žlutým majákem + montáž	ks	8,00		0,000	0,00	0,00	0,00
5	MAT		Síreňa s červeným majákem + montáž	ks	8,00		0,000	0,00	0,00	0,00
6	MAT		Tlačítko blokování ASHS (Hold)	ks	8,00		0,000	0,00	0,00	0,00
7	MAT		Tlačítko zrušení ASHS (Abort) + montáž	ks	8,00		0,000	0,00	0,00	0,00
8	MAT		Krabice Stopper pro tlačítko Hold+ montáž	ks	8,00		0,000	0,00	0,00	0,00
9	MAT		Krabice Stopper pro tlačítko Abort+ montáž	ks	8,00		0,000	0,00	0,00	0,00
10	MAT		Akumulátor 12V, 7Ah, + montáž	ks	2,00		0,000	0,00	0,00	0,00
11	MAT		Box pro akumulátory, + montáž	ks	2,00		0,000	0,00	0,00	0,00
12	MAT		Relé karta + montáž	ks	2,00		0,000	0,00	0,00	0,00
13	MAT		Krabice pro klíče + montáž	ks	2,00		0,000	0,00	0,00	0,00
14	MAT		Kabel (N)HXXH E30 2x1,5mm2, funkční odolnost 180min-ASHS	m	250,00		0,000	0,00	0,00	0,00
			Hasicí část							
15	MAT		51 l tlaková láhev prázdná, ventil DN50, manometr	ks	2,00		0,000	0,00	0,00	0,00
16	MAT		Hasivo FM-200	kg	65,33		0,000	0,00	0,00	0,00
17	MAT		Třmen pro upevnění láhve 51 l	ks	2,00		0,000	0,00	0,00	0,00
18	MAT		Hadice pro ventil DN40 vč. adaptéru	ks	1,00		0,000	0,00	0,00	0,00
19	MAT		Tryska 360°	ks	2,00		0,000	0,00	0,00	0,00
20	MAT		142 l tlaková láhev prázdná, ventil DN50, manometr	ks	1,00		0,000	0,00	0,00	0,00
21	MAT		Hasivo FM-200	kg	105,00		0,000	0,00	0,00	0,00
22	MAT		Třmen pro upevnění láhve 142 l	ks	1,00		0,000	0,00	0,00	0,00
23	MAT		Hadice pro ventil DN50 vč. adaptéru	ks	2,00		0,000	0,00	0,00	0,00
24	MAT		Tryska 360°	ks	3,00		0,000	0,00	0,00	0,00
30	MAT		Elektrický spouštěč 24V=0,2A	ks	2,00		0,000	0,00	0,00	0,00
31	MAT		Ruční spouštěč	ks	2,00		0,000	0,00	0,00	0,00
32	MAT		Tlakový spínač včetně příslušenství	ks	2,00		0,000	0,00	0,00	0,00
33	MAT		Monitor tlaku v láhvi	ks	3,00		0,000	0,00	0,00	0,00
34	MAT		Hydraulický výpočet pro 4 trysky	ks	2,00		0,000	0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce žst. Jaroměř

Název PS,SO : Žst. Jaroměř, ASHS

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 11-14-05

Datum aktualizace :

5.5.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							7	8	9	10
				4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
35	MAT	Potrubi dle hydraulického výpočtu HV 1	ks	1,00		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MAT	Potrubi dle hydraulického výpočtu HV 2	ks	1,00		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
37	MAT	Potrubi dle hydraulického výpočtu HV 3	ks			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
38	220	Oživení a naprogramování	ks	2,00		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
39	220	Výchozí revize elektro	ks	1,00		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
40	220	Výchozí revize ASHS	ks	1,00		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
41	220	Funkční zkouška	ks	2,00		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
42	220	Zaškolení obsluhy a manuály	ks	1,00		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
43	220	Provozní kniha	ks	1,00		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
44	2202605.52	Trubka PVC prům. 23mm	m	30		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
45	220280221	Kabel (N)HXH E30 2x1,5mm2, do trubky, lišty	m	150		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
46	220321736	Instalační krabice KO68 + montáž	ks	5,0		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
47	220270301	Vodič CYKY 3x1,5 mm2, vč. montáže do trubek nebo lišt	m	30,00		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
48	220261661	Značení trasy vedení	m	150,00		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
49	220261631	Průraz zdířem tl.15cm	ks	2,00		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
50	220261632	Průraz zdířem tl.30cm	ks	1,00		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
51	220261633	Průraz zdířem tl.45cm	ks			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
52	22026166	Drážkování pro trubky	m	25,00		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53	2202605.52	Trubka PVC prům. 28mm	m	20,00		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
54	220260731	Instalační lišta 25/40mm vč. montáže, hmoždinek	m	130,00		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Celkem za M001	ASHS-MONTÁŽE VC7/156/89-M (22-M), VB				0,000	0,00	0,00	0,00	0,00