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Technická zpráva 
 
 

Rozsah dokumentace 

Dokumentace tohoto PS je zpracována ve stupni PSŘ (projektové souhrnné řešení stavby ČD) 
v souladu se  směrnicí generálního ředitele SŽDC č. 11/2006 (Dokumentace pro přípravu 
staveb na železničních drahách celostátních a regionálních) pod číslem jednacím 13 511/06-
OP, kde je specifikován požadovaný rozsah dokumentace. Dále projektant postupoval dle 
platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.  
Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy 
dPSŘ (dopracování projektového souhrnného řešení stavby tj. realizační dokumentace) 
dodavatelem stavby. 
 

Výchozí podmínky 

Použité podklady 

Podkladem pro zpracování projektu je předchozí stupeň PD schválený SŽDC s.o. a vydané 
územní rozhodnutí.  

Rozsah PS a technické řešení objektu bylo probráno na pracovních poradách bylo 
odsouhlaseno za účasti investora, projektanta a budoucího správce zařízení. V příloze je 
doložen výtah ze zápisů. 

Prostory v objektech, kde jsou kabely ukončeny, je dle ČSN 33 2000-3 možno z hlediska 
vnějších vlivů považovat za prostory s prostředím normálním, protokol o určení vnějších 
vlivů ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 je přiložen k příslušnému projektu elektroinstalace.  
Pro zákres tras kabelů byly použity především digitální mapové podklady, dodané pro účely 
projektování kolejových a terénních úprav investorem. 
 

Přehled použitých norem, předpisů a vzorových listů 

Normy: 
ČSN 33 2000-3  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3 Stanovení 

základních charakteristik prostředí. 
ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 

zařízení před nebezpečnými vlivy třífázových vedení vn,vvn a zvn. 
ČSN 37 5711 Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 
ČSN 33 2040 Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50Hz v pásmu vlivu 

zařízení elektrizační soustavy 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006 Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi  
ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 

prostorová poloha 
ČSN 34 20 40 Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení 

před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 kV, 50Hz 
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Technické kvalitativní podmínky staveb SŽDC:  
 
TKP 7   Kolejové lože 
TKP 12  Chráničky a kolektory 
TKP 25  Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 
Část A:  Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy 
Část B:  Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi 
TKP 28  Sdělovací zařízení 
 
 
Vyhlášky: 
173/1995 Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah  
177/1995 Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah 
 
Ostatní doporučení 
TA69   Stavba místních kabelových sítí  
   Technické informace SPT 
Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační sítí 
SŽDC č. 22942/2015-SŽDC-014 

 

Seznam vstupních podkladů 

Zadání stavby 
Koordinační situace stavby a řezy kolejištěm 
Místní šetření  
Zápisy z porad 
Technické podmínky zařízení 
 

Odchylky od předchozí dokumentace 

Projekt je zpracován v souladu se zpracovaným zadáním. Došlo ke změně  technického řešení 
náplně tohoto PS v souvislosti na požadavky sdělovací technologie.  
V předmětném úseku trati bude položen metalický kabel 15XN 0,8 dvě HDPE trubky a 
optický kabel o kapacitě 72 vláken v rámci související stavby „DOK Hradec Králové - 
Jaroměř“. Tento PS je v potřebné míře vůči předchozímu stupni dokumentace upraven z 
hlediska technického řešení i finančních nákladů. Taktéž je tento PS koordinovány dle 
informací a podkladů zpracovatele projektové dokumentace stavby „DOK Hradec Králové – 
Jaroměř“.    
 

Odůvodnění výjimek z předpisů a norem 

Žádné výjimky z předpisů a norem nejsou navrhovány. 
 

Popis výchozího stavu stavby 

V t.ú. Smiřice  – Jaroměř je veden stávající dálkový kabel ŽDK1. 
 
Je nepřípustné zasahovat do stávající kabelové sítě bez vědomí servisní organizace ČD-
Telematika a je nutné respektovat vyjádření č.j. 15077/2016 z 30.11.2016. 
Dodavatel PS musí splňovat kvalifikační předpoklady pro práci na ŽTM ve vlastnictví 
SŽDC s.o.  
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Účel, funkce, kapacity a technické parametry 

Stručný popis a zdůvodnění navrhovaného řešení 

Tento PS řeší výpichy nového traťového kabelu s dimenzí 5XN0,8, nového optického kabelu 
8 vláken a pokládku dvou trubek HDPE pro DOK v t.ú. Smiřice - Jaroměř u RD PZS v km 
35,068 a v km 35,669. Na trati z TK  budou  provedeny  výpichy k venkovním telefonním 
objektům na RD PZS a do RD PZS domků a výpichy DOK do RD PZS. Pro tyto výpichy jsou 
zemní práce řešeny v rámci PS sdělovací zařízení. Hlavní kabelová trasa je  vedena  
v mezistaničním  úseku ve volném  výkopu a kabely budou kryty výstražnou fólií nebo budou 
uloženy v tlustostěnných kabelových žlabech v místech skalního podloží. Veškeré zemní 
práce a pokládka TK, DOK a HDEP trubek v t.ú. Smiřice – Jaroměř v hlavní kabelové trase 
jsou součástí související stavby „DOK Hradec Králové - Jaroměř“.   
Tento PS řeší pouze výpichy TK a DOK. 
  

Základní kapacitní údaje, této části PS  

Délka traťového kabelu      0,1 km   
Počet ukončení celým profilem     0 případů  
Trubka HDPE 40/33       0,2 km 
Počet položených kilometr párů vodičů 0,8mm   1,2 km/párů  
  
  

Skladba a rozsah technického řešení 

Popis technického řešení 

Bude použito celoplastových kabelů s duší plněnou gelem TCEPKPFLEZE s profilem 
5XN0,8 u výpichů. Kabely budou ukončovány na rozpojovacích zářezových páscích 
umístěných v nové 19-ti palcové skříni  42U. Pásky budu opatřeny přepěťovému ochranami a 
popisnými štítky. 
 
Bude použito optických SM 9/125 optických kabelů o kapacitě 8 vláken. Kabely budou 
ukončovány v ODF rozvaděčích v optické vaně v nové 19-ti palcové skříni  42U. 

 

Montáž  spojek  
Všechny optické spojky se umístí do podzemních přístupových komor typu např. ROMOLD. 
V místě kabelové spojky se předpokládá umístění zálohy na  optickém kabelu v délce min 30 
metrů oboustranně. 
Na základě technických požadavků je střední hodnota útlumu sváru optického vlákna 
v rozmezí 0,04 až 0,08 dB. Maximální přípustná hodnota útlumu pro jeden svár je 0,15 dB. 
Při svařování jednotlivých optických vláken je třeba ve všech případech dbát na to, aby bylo 
dosaženo co nejnižší hodnoty útlumu sváru.   
 

Způsoby vyvádění kabelů 

Výpichy budou provedeny kabelem TCEPKPFLEZE 5XN0,8 a optickým SM kabelem o 
kapacitě 8 vláken. Metalický kabel bude vždy ukončen na rozpojovacích zářezových páscích. 
Pásky budou opatřeny bleskojistkami pro celý profil kabelu.  Optický kabel bude ukončen 
v ODF optickém rozvaděči a okruhy propatchovány dle místních potřeb na trati. 
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Dispoziční řešení 

Obecné zásady pro vedení kabelových tras 

Na základě rozboru problematiky týkající se vedení kabelových tras podél železničního tělesa 
za účasti zástupců provozovatelů kabelových rozvodů, železničního tělesa i umělých staveb, 
se zástupci odborných složek SŽDC byly v předcházejících stavbách schváleny zásady, které 
představují rozhodující podklad pro návrh kabelové trasy, která je předmětem tohoto projektu. 
Jedná se zejména o  následující zásady a kritéria:  

 uložit kabelové rozvody pokud možno na drážní pozemek. V tomto případě je 
pravděpodobnost narušení kabelů cizím zaviněním minimální.  

 v mezistaničních úsecích, to je v rozsahu od nového vjezdu po nový vjezd 
sousedních železničních stanic, budou všechny zemní práce součásti jednoho 
PS včetně zajištění jejich ochrany před mechanickým poškozením, to je 
kabelových žlabů nebo otvorových chrániček pod zpevněnými plochami. 

 v místech křížení kabelů s kolejemi, jejichž sanace je součástí této stavby 
budou chráničky pro kabely zahrnuty v objektu železničního spodku. 
Chráničky pod kolejemi, jejichž rekonstrukce není součásti této stavby budou 
zahrnuty do příslušného stavebního objektu nebo provozního souboru, který 
křížení vyvolal.  

 ve výjimečných případech jako nouzové řešení je povoleno uložit kabely do 
pochozích kabelových žlabů do banketu železničního tělesa s tím, že musí být 
dodrženy zásady stanovené předpisem S4.    

 v těch místech na trati, ve kterých bude nutno vést kabely mimo hlavní 
kabelovou trasu budou zemní práce zahrnuty v provozním souboru, který 
pokládku příslušných zabezpečovacích kabelů řeší.   

 v železničních stanicích  budou celkové náklady na zemní práce ve společné 
kabelové kynetě obsaženy v jednom PS, jak je tomu v mezistaničních úsecích, 
ale budou zahrnuty v podobě nákladů odpovídajících realizaci  poměrné části 
zemních prací v  jednotlivých SO a PS, které pokládku do společné kynety 
navrhují. Přitom je vytyčovacími body zadáván střed společné kynety. 

 

Popis trasy kabelu  

Trasa kabelu je znázorněna  na výkresech situací 1:1000.   
Kabelová trasa je navržena na stav po úpravě terénu související s rekonstrukcí kolejového 
spodku a svršku.  Z tohoto důvodu není možné vybudovat kabelovou trasu dopředu, je třeba ji 
budovat po dokončení terénních úprav spojených se sanací železničního spodku.   
V situaci 1:1000 jsou zakresleny inženýrské sítě jednotlivých drážních i mimodrážní 
provozovatelů, jejich poloha je však pouze informativní a není v průběhu stavby 
aktualizována. Zákres stávajících inženýrských sítí je součástí koordinační situace stavby. Z 
uvedeného důvodu musí mít dodavatel při realizaci kabelové kynety k dispozici obě uvedené 
situace.  
 

Způsob uložení a mechanické ochrany kabelu 

Kabely ukládané do země musí být ukládány s minimálním krytím dle ČSN 73 6005, to je : 
volný terén - min. 0,6m, pod vozovkami a pojížděnými plochami  min.0,9 m, křižování tratí - 
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min.1,7 m, atd. Kabely kladené volně do výkopu budou uloženy do prosáté zeminy a chráněny 
folií modré barvy. V některých místech na drážním tělese je volena podpovrchová kabelová 
trasa, kde jsou kabely uloženy v plastových tlustostěnných žlabech s minimálním krytím 15-
20cm. Po skončení prací bude povrch upraven do původního stavu, ornice se rozprostře, 
povrch výkopu se uhrabe a případně oseje travou. Přebytečná zemina se ve volném terénu 
rozhrne do plochy. Odvážet se bude pouze méně kvalitní přebytečná zemina nebo zemina 
v místech, kde z prostorových důvodů ji není možné upotřebit (tj. na náspech, nástupištích, 
kolem cest…). Uspořádání kabelů v rýze bude následující: nejblíže kolejím povedou 
zabezpečovací kabely, které nejčastěji odbočují do kolejiště, vedle bude uložen TK a HDPE 
trubky, nejdále od kolejích kabely nn. Všude, kde jsou kabely ukládány ve žlabech je pod 
kabelovými žlaby navrženo pískové lože nebo lože z jemné štěrkodrti, které zaručí dokonale 
rovnou podkladovou vrstvu pod žlaby, což je základní podmínka pro kvalitní uložení 
kabelových rozvodů. Tento způsob vyrovnání kabelových žlabů je nutno pečlivě dodržet 
zejména v případě pokládky kabelů do drážního tělesa (podpovrchová trasa), kde hraje svou 
roli i pro účely odvodnění.  
  
Ochranné PE trubka pro optický kabel musí být uloženy tak, aby kladly co nejmenší odpor při 
zatahování (zafukování) kabelu. Poloměr ohybu musí být min. 1,5m, avšak pokud je to jen 
trochu možné, je nutno se snažit o „co nejpozvolnější“ změny směru.  
 
Veškeré kabelové komory a spojky budou označeni podzemními označníky. 
Bude zpracována kabelová kniha TK dle předpisů SŽDC ve směru staničení. 
 
Traťový kabel a HDPE trubky budou smontovány po výrobních délkách, bez vkládání 
nadbytečných spojek (vyjma výpichů). 
 
Pokládky kabeláže realizovat po ukončení významných zemních prací, především po 
ukončení prací těžké mechanizace! 
 

Křížení kabelové trasy s komunikacemi, toky a průchod kabelů na mostech 

Kabelová trasa metalického ani optického kabelu nekříží žádné komunikace, vodní toky a 
přechází mostní objekty. 
 
Ukončení kabelu v objektech 
Na přejezdech traťový a optický kabel vstoupí do RD PZS novými vstupy pro sdělovací 
kabely – kanálek, rošty. Ve RD PZS budou kabely  ukončeny v nové 19-ti palcové skříni  TK 
na zářezových svorkovnicích a DOK na ODF.  HDPE trubky budou ukončeny na zdi v RD 
PZS na konstrukci pro ukončení trubek. 
 

Zapojení okruhů 

V rámci PS budou zapojeny okruhy provozované na TK a vyznačené v obsazení TK. Traťový 
a nehodový okruh bude vyveden do zapojovače ve stanicích.   
Udržovací okruh SDC bude vyveden do místností zab. zařízení. Osazen bude MB telefonem.  
Udržovací okruh energetiky bude pouze připraven pro zařízení, které po něm bude správce 
provozovat. Obdobně budou připraveny i okruhy pro dálkové ovládání   osvětlení zastávek, 
rozhlas na zastávkách.  Na takto připravené okruhy se připojí zařízení v rámci jiných PS a SO 
stavby nebo v následných stavbách. Vyznačené okruhy budou osazeny translátory. V případě 
vyvedených a ukončených okruhů to bude translátory 600/600, u okruhů propojovaných to 
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bude translátory 3600/1900. Translátory budou umístěny u zářezových svorkovnic v kabelové 
skříni.   
 
Je nutné zohlednit činnost související s přepojením a odzkoušením okruhů pověřeným 
servisem. 
 
Po montáži a uvedení traťového kabelu a dálkového optického kabelu do provozu budou 
veškeré okruhy převedeny z dálkového kabelu na tyto kabely. Preferuje se převedení okruhů 
na dálkový optický kabel. 
 

Souběhy a křížení se stávajícími podzemními řády 

Při provádění  výkopových prací pro kabelové  trasy je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena 
jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno vytýčení 
stávajících inženýrských sítí v místě  stavby. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební organizace 
zahájit výkopové práce. 
Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných správci 
jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění kolize mezi 
navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě upravena.  
  

Údaje o zajištění napájení elektrickou energií 

Způsoby řešení napájení 

Samotný traťový kabel je pouze přenosovým mediem - v rámci tohoto PS nebudou 
instalována žádná zařízení, která by pro svůj provoz potřebovala napájení el. energií. 
 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 

Z výše uvedených důvodů se PS touto problematikou zabývá pouze okrajově. Výjimkou je 
ochrana před nebezpečnými vlivy   vedení vvn (popsáno v jiné části PD). Jinak budou použity 
pro rozvaděče plastové skříňky, plastové jsou i skříňky venkovních telefonních objektů.   
V rámci tohoto PS se pouze připojí na stávající uzemnění objektu nově budované 19-ti 
palcové skříně. 
 

Údaje o souvisejících PS a vazby na sděl. a zab. zařízení 

Tento PS souvisí s: 
 
PS 10-28-01 t.ú. Smiřice – Jaroměř, traťové zabezpečovací zařízení 
PS 01-28-04 ŽST Veselí nad Moravou, kabelové rozvody 
PS 11-14-03 Žst. Jaroměř, přenosové zařízení 
PS 11-14-06 Žst. Jaroměř, EZS 
PS 11-14-09 Žst. Jaroměř, kamerový systém 
 

Požárně bezpečnostní opatření 

Vstupy do objektů nebo kabelových komor budou utěsněny protipožárními ucpávkami. Jinak 
řešení  kabelizace nemá vliv na požární bezpečnost. 
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Péče o životní prostředí a o osoby s omezenou schopností pohybu 

Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností pohybu. 
Odpady budou tříděny a likvidovány v souladu s částí dokumentace zabývající se odpady.   
 

Pokyny pro montáž 
 

Měření a vyrovnání kabelu 

Traťový kabel je z elektrického hlediska řešen jako místní kabel. Nelze na něj plně aplikovat 
parametry požadované předpisem T32. Kabel bude měřen a vyrovnáván dle předpisu T31 a 
předpisu spojů TA69 „Stavba místních sdělovacích kabelů“.  
Vyrovnávání kabelu bude provedeno křižováním ve čtyřkách. Budou měřeny tyto parametry: 
kontinuita žil, smyčkové odpory a izolační odpor a měření útlumu přeslechu na blízkém 
konci. Hodnoty přeslechu na blízkém konci by měly být větší než 69,5 dB při f=800Hz. Kabel 
nebude vyrovnáván pro provoz na sdružených okruzích.  
Budou dále provedena tato ss. měření 

- kontinuita žil 

- smyčková rezistence 

- izolační rezistence žil 

- rezistence stínící fólie 

- izolační rezistence stínící fólie 

- izolační rezistence pancíře 

- rezistence uzemnění u kabelových rozvaděčů – objektů 

- vyrovnání kapacitních nerovnováh ( u kabelů nad 1,6km) 

Po montáži kabelu bude provedeno zaměření kabelu a vyhotovena kniha plánů. 

Závěrečná měření na veškeré kabeláži budou realizována po ukončení veškerých terénních 

prací!    

 

Měření smontovaných úseků trati optického kabelu 

Kvalita jednotlivých provedených svarů se kontroluje a statisticky vyhodnocuje přímo 
v průběhu montáže svářečkou. 

Po dokončení montáže každé kabelové spojky  se doporučuje provést měření útlumu 
každého svařeného vlákna. To platí i o zapojení optických vláken v optických rozvaděčích. 

Další měření útlumu všech vláken s vytištěním měřicího protokolu se navrhuje provést po 
dokončení montáže jednotlivých úseků kabelové trati mezi konektory sousedních optických 
rozvaděčů.   

V rámci tohoto měření by se mělo provést : 
 měření přímou metodou na třech vlnových délkách 1310 nm , 1550 nm i 1625nm a to 

v obou směrech včetně vyhodnocení průměrných hodnot 

 měření reflektometrem na obou uvedených vlnových délkách alespoň z jedné strany. 
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Jednotlivá měření musí prokázat, že přenosové parametry dodaného optického kabelu jsou 
v souladu s údaji v technických podmínkách, že montáž byla provedena kvalitně.  

Parametry optického kabelu musí splňovat hodnoty dle č.j. 22942/2015-SŽDC O14  

 

Požadavek na vytyčení inž. sítí 

Při provádění  výkopových prací pro kabelové  trasy je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena 
jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno vytýčení 
stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební organizace 
zahájit výkopové práce. 
Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných správci 
jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění kolize mezi 
navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě upravena.  
 

Požadavky na další stupně dokumentace 

Tento objekt je třeba v další přípravě doprojektovat do úrovně prováděcích projektů 
s ověřením přepojování okruhů a s určením způsobu uložení kabelů v jednotlivých 
úsecích trasy.  
 
 
 
 
 
  
V Brně, srpen 2017              Vypracoval: Jaroslav Dittrich 


